

25.03



COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Pag. 000  
R  
Visto

GOVERNO DO ESTADO DO ACRE  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA  
DIRETORIA DE LICITAÇÕES DO ACRE - DILIC

Abertura: 09/03/2020  
Hora: 14:30h  
R. E.: 21/02/20 à 06/03/20

Abertura: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Hora: \_\_\_:\_\_\_  
R. E.: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ à \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Abertura: 06/07/2020  
Hora: \_\_\_:\_\_\_  
R. E.: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ à \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Abertura: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Hora: \_\_\_:\_\_\_  
R. E.: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ à \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Abertura: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Hora: \_\_\_:\_\_\_  
R. E.: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ à \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Abertura: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Hora: \_\_\_:\_\_\_  
R. E.: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ à \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Abertura: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Hora: \_\_\_:\_\_\_  
R. E.: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ à \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Abertura: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Hora: \_\_\_:\_\_\_  
R. E.: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ à \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Data	Modalidade	Nº	Comissão
___/___/___	<u>Pregão Presencial por Registro Preço</u>	<u>006/2020</u>	<u>CP103</u>

A S S O	Secretaria de Estado da Gestão Administrativa
	SETOR: <u>PRTELT</u> Data de Abertura: <u>30/12/2019</u>
	Núm. Processo: <u>0023902-7/2019</u> Núm. Original:
	Assunto: <u>Serviço por meio de licitação</u>
	Município: <u>Rio Branco</u>
	Doc. Origem: <u>OF/Nº 1602/SEINFRA</u> Regional/Centro: Interessado: <u>Secretaria de Infra-Estrutura e Integração</u>

Presidente / Pregoeiro <u>Richard</u>	Presidente / Pregoeiro

PUBLICAÇÃO OFICIAL: <u>Doc, Jornal e net</u>			
Histórico	Data	Histórico	Data
<u>Publicado</u>	<u>19.02.20</u>		
<u>Suspenso</u>	<u>06.03.20</u>		
<u>Desaberto</u>			



ELÉTRICIDADE E CONSTRUÇÕES

A  
Secretaria Adjunta de Licitação do Acre – SELIC  
Comissão Permanente de Licitação 03 – CPL 03  
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 006/2020 – CPL 03

### Envelope nº 01 - Orçamento/Proposta

Contratação de empresa para, sob demanda, executar os serviços comuns de manutenção predial preventiva, e/ou corretiva e/ou adequações necessárias nos prédios, edificações e espaços públicos de propriedade do Governo do Estado do Acre, ou a este alocados, na REGIONAL JURUÁ – Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Marechal Thaumaturgo, Porto Walter e Rodrigues Alves, através da Secretaria de Estado de Infraestrutura – SEINFRA, com o fornecimento de mão de obra, peças, acessórios, ferramentas, equipamentos, materiais de consumo e materiais de reposição imediata, na forma estabelecida em planilha de serviços e insumos diversos descritos no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil, doravante denominado SINAPI – LOTE 2.



A  
Secretária Adjunta de Licitação do Acre – SELIC  
Comissão Permanente de Licitação 03 – CPL 03  
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 006/2020 – CPL 03

COMISSÃO PERMANENTE  
DE LICITAÇÃO  
Pag. 402  
R  
Visto

### Envelope nº 01 - Orçamento/Proposta

Contratação de empresa para, sob demanda, executar os serviços comuns de manutenção predial preventiva, e/ou corretiva e/ou adequações necessárias nos prédios, edificações e espaços públicos de propriedade do Governo do Estado do Acre, ou á este alocados, na REGIONAL JURUÁ – Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Marechal Thaumaturgo, Porto Walter e Rodrigues Alves, através da Secretaria de Estado de Infraestrutura – SEINFRA, com o fornecimento de mão de obra, peças, acessórios, ferramentas, equipamentos, materiais de consumo e materiais de reposição imediata, na forma estabelecida em planilha de serviços e insumos diversos descritos no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil, doravante denominado SINAPI – LOTE 2.



COMISSÃO PERMANENTE  
DE LICITAÇÃO  
Pag. 003  
Visto

A  
Secretária Adjunta de Licitação do Acre – SELIC  
Comissão Permanente de Licitação 03 – PCL 03  
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 006/2020 – CPL 03

### CARTA PROPOSTA

Prezados Senhores:

A empresa **ZIG ELETRICIDADE E CONSTRUÇÕES LTDA**, e inscrita no CNPJ/MF Nº 08.788.130/0001-42 com sede na Estrada Alberto Torres nº 472 - Conjunto Mariana, representada neste ato por sua sócia administradora CHYMENE NAZIRA LIMA PROCKSCH FIGUEIREDO, brasileira, casada, empresária, inscrito no CPF Nº 519.689.592-20 e RG Nº 365336-SSP/AC, residente e domiciliado na Estrada Alberto Torres nº 472 - Conjunto Mariana, em Rio Branco – Acre vem apresentar PROPOSTA para: Contratação de empresa para, sob demanda, executar os serviços comuns de manutenção predial preventiva, e/ou corretiva e/ou adequações necessárias nos prédios, edificações e espaços públicos de propriedade do Governo do Estado do Acre, ou á este alocados, na REGIONAL JURUÁ – Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Marechal Thaumaturgo, Porto Walter e Rodrigues Alves, através da Secretaria de Estado de Infraestrutura – SEINFRA, com o fornecimento de mão de obra, peças, acessórios, ferramentas, equipamentos, materiais de consumo e materiais de reposição imediata, na forma estabelecida em planilha de serviços e insumos diversos descritos no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil, doravante denominado SINAPI, LOTE 02.

**Nossa proposta é de: 9.241.120,00 (NOVE MILHÕES, DUZENTOS E QUARENTA E UM MIL E CENTO E VINTE REAIS):**

**Prazo para a execução das obras: é conforme prevê o edital.**

**A validade da proposta é de 60: (sessenta) dias a contar da data de sua abertura.**

- Temos conhecimento do local onde serão executadas as obras
- Aceitamos todas as condições impostas pelo edital e seus anexos

Declaramos que já estão inclusos nos nossos preços, todos os custos de materiais, mão-de-obra, equipamentos, ferramentas, utensílios, transportes, necessários a execução dos trabalhos e quaisquer despesas com canteiro de obra, galpões, depósitos, escritórios, tais como impostos, taxas, e seguros de responsabilidade civil, seguro de pessoal, utilizado na obra contra risco de acidentes de trabalho e o cumprimento de todas as obrigações que a legislação trabalhista e previdenciária impõe ao empregador, sem quaisquer ônus ou solidariedade por parte da **CONTRATANTE**.


Declaramos que nos comprometemos a ter todos os funcionários envolvidos nas atividades contratadas, devidamente registrados nas normas da CLT, bem como, dotar os funcionários de todos os equipamentos de proteção e segurança

Declaramos que se vencedores, na vigência do contrato seremos os únicos responsáveis perante terceiro, pelos atos praticados por seus empregados e pelo uso do material, eximindo o **CONTRATANTE** de quaisquer reclamações e indenizações, sendo de sua inteira responsabilidade todos os seguros, e o ressarcimento de todo e qualquer dano causado mesmo a terceiros que possa vir a ocorrer.

Declaramos que concordamos com os prazos de execução dos serviços estipulados neste edital.

O prazo de execução dos serviços e obras acima descritos, contados a partir da data da expedição da Ordem de Serviços, será de conforme estabelecido no edital acima mencionado.

Rio Branco - Ac, 06 de Julho de 2020

  
**ZIG ELETRICIDADE E CONSTRUÇÕES LTDA**  
**CHYMENE NAZIRA LIMA PROCKSCH FIGUEIREDO**  
Sócia - Gerente

Endereço: Estrada Alberto Torres, nº 472 – Conjunto Mariana. CNPJ 08.788.130/0001-42  
Telefone: (68) 3301-7003/999082781 E-mail: [Suyannevivan.empresa@hotmail.com](mailto:Suyannevivan.empresa@hotmail.com)




COMISSÃO PERMANENTE  
DE LICITAÇÃO  
Pag. 001  
Visto

Contratação de empresa para, sob demanda, executar os serviços comuns de manutenção predial preventiva, e/ou corretiva e/ou adequações necessárias nos prédios, edificações e espaços públicos de propriedade do Governo do Estado do Acre, ou á este alocados, na REGIONAL JURUÁ - Cruzeiro de Sul, Mâncio Lima, Marechal Thaumaturgo, Porto Walter e Rodrigues Alves, através da Secretaria de Estado de Infraestrutura – SEINFRA, com o fornecimento de mão de obra, peças, acessórios, ferramentas, equipamentos, materiais de consumo e materiais de reposição imediata, na forma estabelecida em planilha de serviços e insumos diversos descritos no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil, doravante denominado SINAPI - LOTE 2.

### PLANILHA DE PREVISÃO DE CUSTOS

Descrição	%	Valor (R\$)
Valor estimado da tabela SINAPI	100%	10.000.000,00
BDI estimado pela Administração	24,88%	2.488.000,00
<b>Total com BDI &gt;&gt;&gt;&gt;&gt;</b>		<b>12.488.000,00</b>
Desconto estimado pela Administração (Percentual Mínimo)	26,00%	3.246.880,00
<b>VALOR GLOBAL &gt;&gt;&gt;&gt;&gt;</b>		<b>9.241.120,00</b>

  
Tatiana Silva de Souza Carneiro  
Arquiteta e Urbanista  
CAU A12657-7

  
Aleilson da Silva Cordeiro  
Eng. Civil  
CREA 9441-D/AC





Contratação de empresa para, sob demanda, executar os serviços comuns de manutenção predial preventiva, e/ou corretiva e/ou adequações necessárias nos prédios, edificações e espaços públicos de propriedade do Governo do Estado do Acre, ou á este alocados, na REGIONAL JURUÁ - Cruzeiro de Sul, Mâncio Lima, Marechal Thaumaturgo, Porto Walter e Rodrigues Alves, através da Secretaria de Estado de Infraestrutura - SEINFRA, com o fornecimento de mão de obra, peças, acessórios, ferramentas, equipamentos, materiais de consumo e materiais de reposição imediata, na forma estabelecida em planilha de serviços e insumos diversos descritos no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil, doravante denominado SINAPI - LOTE 2.

### COMPOSIÇÃO DE CUSTO - BDI


Item	Descrição	Incidências
1.0	<b>Custo Indireto</b>	<b>5,66%</b>
1.1	GARANTIA	0,80%
1.2	RISCO	1,27%
1.3	DESPESAS FINANCEIRAS	0,59%
1.4	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,00%
2.0	<b>Tributos</b>	<b>10,15%</b>
2.1	PIS	0,65%
2.2	COFINS	3,00%
2.3	ISS	2,00%
2.4	INSS - conforme LEI 13.161/2015	4,50%
2.5	CPMF - Não Inclusa (Desde 01/01/2008)	
2.6	IRPJ - Não Inclusa (Acórdão 325/2007 - TCU)	
2.7	CSLL - Não Inclusa (Acórdão 325/2007 - TCU)	
3.0	<b>Bonificação</b>	<b>6,16%</b>
3.1	RESULTADO ESTIMADO ( OU LUCRO )	6,16%

Cálculo Segundo a Fórmula:

$$BDI = (1 + (AC + R + S + G)) * (1 + DF) * (1 + L) - 1$$

Conforme Lei 12.844/2013 e Acórdão 2.622/2013 - TCU/Plenário

24,88%

  
Tatiana Silva de Souza Carneiro  
Arquiteta e Urbanista  
CAU A12657-7

  
Aleilson da Silva Cordeiro  
Eng. Civil  
CREA 9441-D/AC



Contratação de empresa para, sob demanda, executar os serviços comuns de manutenção predial preventiva, e/ou corretiva e/ou adequações necessárias nos prédios, edificações e espaços públicos de propriedade do Governo do Estado do Acre, ou a este alocados, na REGIONAL JURUÁ - Cruzeiro de Sul, Mâncio Lima, Marechal Thaumaturgo, Porto Walter e Rodrigues Alves, através da Secretaria de Estado de Infraestrutura – SEINFRA, com o fornecimento de mão de obra, peças, acessórios, ferramentas, equipamentos, materiais de consumo e materiais de reposição imediata, na forma estabelecida em planilha de serviços e insumos diversos descritos no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil, doravante denominado SINAPI - LOTE 2.

**ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA**

**COM DESONERAÇÃO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Horista %	Mensal %
<b>Grupo A</b>			
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
A	<b>Total</b>	<b>16,80%</b>	<b>16,80%</b>
<b>Grupo B</b>			
B1	Repouso Semanal Remunerado	18,04%	Não incide
B2	Feridos	4,77%	Não incide
B3	Auxílios - Enfermidades	0,89%	0,69%
B4	13º Salário	10,70%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,71%	0,56%
B7	Dias de Chuva	1,66%	Não incide
B8	Auxílio Acidentes de Trabalho	0,11%	0,09%
B9	Férias Gozadas	10,75%	8,37%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,03%
B	<b>Total</b>	<b>47,73%</b>	<b>18,13%</b>
<b>Grupo C</b>			
C1	Aviso Prévio Indenizado	3,24%	2,52%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,08%	0,06%
C3	Férias Indenizadas	2,91%	2,26%
C4	Depósitos Rescisão Sem Justa Causa	4,69%	3,65%
C5	Indenização Adicional	0,27%	0,21%
C	<b>Total</b>	<b>11,19%</b>	<b>8,70%</b>
<b>Grupo D</b>			
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,02%	3,05%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reiniciado do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,27%	0,21%
D	<b>Total</b>	<b>8,29%</b>	<b>3,26%</b>
<b>TOTAL(A+B+C+D)</b>		<b>84,01%</b>	<b>46,89%</b>

Tatiana Silva de Souza Carneiro  
Arquiteta e Urbanista  
CAU A12657-7

Aleilson da Silva Cordeiro  
Eng. Civil  
CREA 9841-D/AC



**A**  
**Secretaria Adjunta de Licitação do Acre – SELIC**  
**Comissão Permanente de Licitação 03 – CPL 03**  
**PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 006/2020 - CPL 03**

**DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA**

A empresa **ZIG ELETRICIDADE E CONSTRUÇÕES LTDA**, e inscrita no CNPJ/MF Nº 08.788.130/0001-42 com sede na Estrada Alberto Torres nº 472 - Conjunto Mariana, representada neste ato por sua sócia administradora **CHYMENE NAZIRA LIMA PROCKSCH FIGUEIREDO**, brasileira, casada, empresária, inscrito no CPF Nº 519.689.592-20 e RG Nº 365336-SSP/AC, residente e domiciliado na Estrada Alberto Torres nº 472 - Conjunto Mariana, em Rio Branco -, declara, sob as penas da lei, em especial o art.299 do Código Penal Brasileiro, que:

A) A proposta apresentada para participar do **PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 006/2020 - CPL 03**, foi elaborada de maneira independente pelo licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do **PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 006/2020 - CPL 03**, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

B) A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do **PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 006/2020 - CPL 03**, não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do Edital do **PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 006/2020 - CPL 03**, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

C) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato do Edital do **PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 006/2020 - CPL 03** quanto a participar ou não da referida licitação;

D) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar do **PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 006/2020 - CPL 03** não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do **PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 006/2020 - CPL 03** antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

E) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar do **PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 006/2020 - CPL 03** não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do órgão contratante e/ou licitante antes da abertura oficial das propostas; e

F) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Rio Branco, Acre 06 de Julho de 2020

  
**ZIG ELETRICIDADE E CONSTRUÇÕES LTDA**  
**CHYMENE NAZIRA LIMA PROCKSCH FIGUEIREDO**  
Sócia - Gerente





A  
Secretaria Adjunta de Licitação do Acre – SELIC  
Comissão Permanente de Licitação 03 – CPL 03  
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 006/2020 – CPL 03

### Envelope nº 01 - Orçamento/Proposta

Contratação de empresa para, sob demanda, executar os serviços comuns de manutenção predial preventiva, e/ou corretiva e/ou adequações necessárias nos prédios, edificações e espaços públicos de propriedade do Governo do Estado do Acre, ou a este alocados, na REGIONAL TARAUACÁ / ENVIRA – Tarauacá, Feijó e Jordão, através da Secretaria de Estado de Infraestrutura – SEINFRA, com o fornecimento de mão de obra, peças, acessórios, ferramentas, equipamentos, materiais de consumo e materiais de reposição imediata, na forma estabelecida em planilha de serviços e insumos diversos descritos no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil, doravante denominado SINAPI – LOTE 3.



A  
Secretária Adjunta de Licitação do Acre – SELIC  
Comissão Permanente de Licitação 03 – CPL 03  
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 006/2020 – CPL 03

COMISSÃO PERMANENTE  
DE LICITAÇÃO  
Pag. 009  
DR  
Visto

### Envelope nº 01 - Orçamento/Proposta

Contratação de empresa para, sob demanda, executar os serviços comuns de manutenção predial preventiva, e/ou corretiva e/ou adequações necessárias nos prédios, edificações e espaços públicos de propriedade do Governo do Estado do Acre, ou á este alocados, na REGIONAL TARAUCÁ / ENVIRA – Tarauacá, Feijó e Jordão, através da Secretaria de Estado de Infraestrutura – SEINFRA, com o fornecimento de mão de obra, peças, acessórios, ferramentas, equipamentos, materiais de consumo e materiais de reposição imediata, na forma estabelecida em planilha de serviços e insumos diversos descritos no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil, doravante denominado SINAPI – LOTE 3.



A  
Secretária Adjunta de Licitação do Acre – SELIC  
Comissão Permanente de Licitação 03 – PCL 03  
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 006/2020 – CPL 03

COMISSÃO PERMANENTE  
DE LICITAÇÃO

Pag. 930

Visto

### CARTA PROPOSTA

Prezados Senhores:

A empresa ZIG ELETRICIDADE E CONSTRUÇÕES LTDA, e inscrita no CNPJ/MF Nº 08.788.130/0001-42 com sede na Estrada Alberto Torres nº 472 - Conjunto Mariana, representada neste ato por sua sócia administradora CHYMENE NAZIRA LIMA PROCKSCH FIGUEIREDO, brasileira, casada, empresária, inscrito no CPF Nº 519.689.592-20 e RG Nº 365336-SSP/AC, residente e domiciliado na Estrada Alberto Torres nº 472 - Conjunto Mariana, em Rio Branco – Acre vem apresentar PROPOSTA para: Contratação de empresa para, sob demanda, executar os serviços comuns de manutenção predial preventiva, e/ou corretiva e/ou adequações necessárias nos prédios, edificações e espaços públicos de propriedade do Governo do Estado do Acre, ou á este alocados, na REGIONAL TARAUCÁ/ ENVIRA –Tarauacá, Feijó e Jordão, através da Secretaria de Estado de Infraestrutura – SEINFRA, com o fornecimento de mão de obra, peças, acessórios, ferramentas, equipamentos, materiais de consumo e materiais de reposição imediata, na forma estabelecida em planilha de serviços e insumos diversos descritos no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil, doravante denominado SINAPI, LOTE 03.

**Nossa proposta é de: 9.241.120,00 (NOVE MILHÕES, DUZENTOS E QUARENTA E UM MIL E CENTO E VINTE REAIS).**

Prazo para a execução das obras: é conforme prevê o edital.

A validade da proposta é de 60: (sessenta) dias a contar da data de sua abertura.

-Temos conhecimento do local onde serão executadas as obras  
-Aceitamos todas as condições impostas pelo edital e seus anexos

Declaramos que já estão inclusos nos nossos preços, todos os custos de materiais, mão-de-obra, equipamentos, ferramentas, utensílios, transportes, necessários a execução dos trabalhos e quaisquer despesas com canteiro de obra, galpões, depósitos, escritórios, tais como impostos, taxas, e seguros de responsabilidade civil, seguro de pessoal, utilizado na obra contra risco de acidentes de trabalho e o cumprimento de todas as obrigações que a legislação trabalhista e previdenciária impõe ao empregador, sem quaisquer ônus ou solidariedade por parte da CONTRATANTE.

Declaramos que nos comprometemos a ter todos os funcionários envolvidos nas atividades contratadas, devidamente registrados nas normas da CLT, bem como, dotar os funcionários de todos os equipamentos de proteção e segurança

Declaramos que se vencedores, na vigência do contrato seremos os únicos responsáveis perante terceiro, pelos atos praticados por seus empregados e pelo uso do material, eximindo o **CONTRATANTE** de quaisquer reclamações e indenizações, sendo de sua inteira responsabilidade todos os seguros, e o ressarcimento de todo e qualquer dano causado mesmo a terceiros que possa vir a ocorrer.

Declaramos que concordamos com os prazos de execução dos serviços estipulados neste edital.

O prazo de execução dos serviços e obras acima descritos, contados a partir da data da expedição da Ordem de Serviços, será de conforme estabelecido no edital acima mencionado.

Rio Branco - Ac, 06 de Julho de 2020

ZIG ELETRICIDADE E CONSTRUÇÕES LTDA  
CHYMENE NAZIRA LIMA PROCKSCH FIGUEIREDO  
Sócia - Gerente

Endereço: Estrada Alberto Torres, nº 472 – Conjunto Mariana. CNPJ 08.788.130/0001-42  
Telefone: (68) 3301-7003/999082781 E-mail: [Suyannevivan.empresa@hotmail.com](mailto:Suyannevivan.empresa@hotmail.com)





COMISSÃO PERMANENTE  
DE LICITAÇÃO  
Pag. 013  
Visto

Contratação de empresa para, sob demanda, executar os serviços comuns de manutenção predial preventiva, e/ou corretiva e/ou adequações necessárias nos prédios, edificações e espaços públicos de propriedade do Governo do Estado do Acre, ou á este alocados, na REGIONAL TARAUCÁ / ENVIRA - Tarauacá, Feijó e Jordão, através da Secretaria de Estado de Infraestrutura – SEINFRA, com o fornecimento de mão de obra, peças, acessórios, ferramentas, equipamentos, materiais de consumo e materiais de reposição imediata, na forma estabelecida em planilha de serviços e insumos diversos descritos no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil, doravante denominado SINAPI - LOTE 3.

### PLANILHA DE PREVISÃO DE CUSTOS

Descrição	%	Valor (RS)
Valor estimado da tabela SINAPI	100%	10.000.000,00
BDI estimado pela Administração	24,88%	2.488.000,00
<b>Total com BDI &gt;&gt;&gt;&gt;&gt;</b>		<b>12.488.000,00</b>
Desconto estimado pela Administração (Percentual Mínimo)	26,00%	3.246.880,00
<b>VALOR GLOBAL &gt;&gt;&gt;&gt;&gt;</b>		<b>9.241.120,00</b>

  
Tatiana Silva de Souza Carneiro  
Arquiteta e Urbanista  
CAU A12657-7

  
Aleilson de Souza Cordciro  
Eng. Civil  
CREA 9441-D/AC



Contratação de empresa para, sob demanda, executar os serviços comuns de manutenção predial preventiva, e/ou corretiva e/ou adequações necessárias nos prédios, edificações e espaços públicos de propriedade do Governo do Estado do Acre, ou a este alocados, na REGIONAL TARAUCÁ / ENVIRA - Tarauacá, Feijó e Jordão, através da Secretaria de Estado de Infraestrutura – SEINFRA, com o fornecimento de mão de obra, peças, acessórios, ferramentas, equipamentos, materiais de consumo e materiais de reposição imediata, na forma estabelecida em planilha de serviços e insumos diversos descritos no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil, doravante denominado SINAPI - LOTE 3.


### COMPOSIÇÃO DE CUSTO - BDI


Item	Descrição	Incidências
<b>1.0</b>	<b>Custo Indireto</b>	<b>5,66%</b>
1.1	GARANTIA	0,80%
1.2	RISCO	1,27%
1.3	DESPESAS FINANCEIRAS	0,59%
1.4	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,00%
<b>2.0</b>	<b>Tributos</b>	<b>10,15%</b>
2.1	PIS	0,65%
2.2	COFINS	3,00%
2.3	ISS	2,00%
2.4	INSS - conforme LEI 13.161/2015	4,50%
2.5	CPMF - Não Inclusa (Desde 01/01/2008)	
2.6	IRPJ - Não Inclusa (Acórdão 325/2007 - TCU)	
2.7	CSLL - Não Inclusa (Acórdão 325/2007 - TCU)	
<b>3.0</b>	<b>Bonificação</b>	<b>6,16%</b>
3.1	RESULTADO ESTIMADO ( OU LUCRO )	6,16%
		<b>24,88%</b>

Cálculo Segundo a Fórmula:

$$BDI = (1+(AC+R+S+G))*(1+DF)*(1+L)-1$$

Conforme Lei 12.844/2013 e Acórdão 2.622/2013 - TCU/Plenário

  
Tatiana Silva de Souza Carneiro  
Arquiteta e Urbanista  
CAU A12657-7

  
Aleilson da Silva Cordeiro  
Eng. Civil  
CREA 9441-D/AC



Contratação de empresa para, sob demanda, executar os serviços comuns de manutenção predial preventiva, e/ou corretiva e/ou adequações necessárias nos prédios, edificações e espaços públicos de propriedade do Governo do Estado do Acre, ou a este alocados, na REGIONAL TARAUACÁ / ENVIRA - Tarauacá, Feijó e Jordão, através da Secretaria de Estado de Infraestrutura – SEINFRA, com o fornecimento de mão de obra, peças, acessórios, ferramentas, equipamentos, materiais de consumo e materiais de reposição imediata, na forma estabelecida em planilha de serviços e insumos diversos descritos no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil, doravante denominado SINAPI - LOTE 3.

**ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA**

**COM DESONERAÇÃO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Horista %	Mensal %
<b>Grupo A</b>			
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
A	<b>Total</b>	<b>16,80%</b>	<b>16,80%</b>
<b>Grupo B</b>			
B1	Repouso Semanal Remunerado	18,04%	Não incide
B2	Feriados	4,77%	Não incide
B3	Auxílios - Enfermidades	0,89%	0,69%
B4	13º Salário	10,70%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,71%	0,56%
B7	Dias de Chuva	1,66%	Não incide
B8	Auxílio Acidentes de Trabalho	0,11%	0,09%
B9	Férias Gozadas	10,75%	8,37%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,03%
B	<b>Total</b>	<b>47,73%</b>	<b>18,13%</b>
<b>Grupo C</b>			
C1	Aviso Prévio Indenizado	3,24%	2,52%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,08%	0,06%
C3	Férias Indenizadas	2,91%	2,26%
C4	Depósitos Rescisão Sem Justa Causa	4,69%	3,65%
C5	Indenização Adicional	0,27%	0,21%
C	<b>Total</b>	<b>11,19%</b>	<b>8,70%</b>
<b>Grupo D</b>			
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,02%	3,05%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reiniciado do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,27%	0,21%
D	<b>Total</b>	<b>8,29%</b>	<b>3,26%</b>
<b>TOTAL (A+B+C+D)</b>		<b>84,01%</b>	<b>46,89%</b>

Tatiana Silva de Souza Carneiro  
Arquiteta e Urbanista  
CAU A12657-7

Aleilson da Silva Cordeiro  
Eng Civil  
CREA 0441-D/AC



COMISSÃO PERMANENTE  
DE LICITAÇÃO  
Pag. 029  
Visto

A  
Secretaria Adjunta de Licitação do Acre – SELIC  
Comissão Permanente de Licitação 03 – CPL 03  
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 006/2020 - CPL 03

**DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA**

A empresa **ZIG ELETRICIDADE E CONSTRUÇÕES LTDA**, e inscrita no CNPJ/MF Nº 08.788.130/0001-42 com sede na Estrada Alberto Torres nº 472 - Conjunto Mariana, representada neste ato por sua sócia administradora **CHYMENE NAZIRA LIMA PROCKSCH FIGUEIREDO**, brasileira, casada, empresária, inscrito no CPF Nº 519.689.592-20 e RG Nº 365336-SSP/AC, residente e domiciliado na Estrada Alberto Torres nº 472 - Conjunto Mariana, em Rio Branco -, declara, sob as penas da lei, em especial o art.299 do Código Penal Brasileiro, que:

A) A proposta apresentada para participar do **PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 006/2020 - CPL 03**, foi elaborada de maneira independente pelo licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do **PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 006/2020 - CPL 03**, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

B) A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do **PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 006/2020 - CPL 03**, não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do Edital do **PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 006/2020 - CPL 03**, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;


C) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato do Edital do **PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 006/2020 - CPL 03** quanto a participar ou não da referida licitação;

D) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar do **PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 006/2020 - CPL 03** não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do **PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 006/2020 - CPL 03** antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

E) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar do **PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 006/2020 - CPL 03** não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do órgão contratante e/ou licitante antes da abertura oficial das propostas; e

F) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Rio Branco, Acre 06 de Julho de 2020

  
**ZIG ELETRICIDADE E CONSTRUÇÕES LTDA**  
**CHYMENE NAZIRA LIMA PROCKSCH FIGUEIREDO**  
Sócia - Gerente

# ZIG

ELÉTRICIDADE E CONSTRUÇÕES

A  
Secretaria Adjunta do Licitação do Acre - SELIC  
Comissão Permanente de Licitação 03 - CPL 03  
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 006/2020 - CPL 03

## Envelope nº 01 - Orçamento/Proposta

Contratação de empresa para, sob demanda, executar os serviços comuns de manutenção predial preventiva, e/ou corretiva e/ou adequações necessárias nos prédios, edificações e espaços públicos de propriedade do Governo do Estado do Acre, ou a este alocados, na REGIONAL PURUS - Sena Madureira, Manoel Urbano e Santa Rosa, através da Secretaria de Estado de Infraestrutura - SEINFRA, com o fornecimento de mão de obra, peças, acessórios, ferramentas, equipamentos, materiais de consumo e materiais de reposição imediata, na forma estabelecida em planilha de serviços e insumos diversos descritos no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil, doravante denominado SINAPI - LOTE 4.

COMISSÃO PERMANENTE  
DE LICITAÇÃO

Pag. 015

R  
Visto





COMISSÃO PERMANENTE  
DE LICITAÇÃO

Pag. 056

          
Visto

A  
Secretária Adjunta de Licitação do Acre – SELIC  
Comissão Permanente de Licitação 03 – CPL 03  
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 006/2020 – CPL 03

### Envelope nº 01 - Orçamento/Proposta

Contratação de empresa para, sob demanda, executar os serviços comuns de manutenção predial preventiva, e/ou corretiva e/ou adequações necessárias nos prédios, edificações e espaços públicos de propriedade do Governo do Estado do Acre, ou á este alocados, na REGIONAL PURUS – Sena Madureira, Manoel Urbano e Santa Rosa, através da Secretaria de Estado de Infraestrutura – SEINFRA, com o fornecimento de mão de obra, peças, acessórios, ferramentas, equipamentos, materiais de consumo e materiais de reposição imediata, na forma estabelecida em planilha de serviços e insumos diversos descritos no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil, doravante denominado SINAPI – LOTE 4.



COMISSÃO PERMANENTE  
DE LICITAÇÃO  
Pag. 957  
Visto

A  
Secretária Adjunta de Licitação do Acre – SELIC  
Comissão Permanente de Licitação 03 – PCL 03  
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 006/2020 – CPL 03

### CARTA PROPOSTA

Prezados Senhores:

A empresa **ZIG ELETRICIDADE E CONSTRUÇÕES LTDA**, e inscrita no CNPJ/MF Nº 08.788.130/0001-42 com sede na Estrada Alberto Torres nº 472 - Conjunto Mariana, representada neste ato por sua sócia administradora **CHYMENE NAZIRA LIMA PROCKSCH FIGUEIREDO**, brasileira, casada, empresária, inscrito no CPF Nº 519.689.592-20 e RG Nº 365336-SSP/AC, residente e domiciliado na Estrada Alberto Torres nº 472 - Conjunto Mariana, em Rio Branco – Acre vem apresentar **PROPOSTA** para: Contratação de empresa para, sob demanda, executar os serviços comuns de manutenção predial preventiva, e/ou corretiva e/ou adequações necessárias nos prédios, edificações e espaços públicos de propriedade do Governo do Estado do Acre, ou a este alocados, na **REGIONAL PURUS** – Sena Madureira, Manoel urbano e Santa Rosa, através da Secretaria de Estado de Infraestrutura – SEINFRA, com o fornecimento de mão de obra, peças, acessórios, ferramentas, equipamentos, materiais de consumo e materiais de reposição imediata, na forma estabelecida em planilha de serviços e insumos diversos descritos no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil, doravante denominado SINAPI, LOTE 04.

**Nossa proposta é de R\$ 241.120,00 (NOVE MILHÕES, DUZENTOS E QUARENTA E UM MIL E CENTO E VINTE REAIS).**

**Prazo para a execução das obras: é conforme prevê o edital.**

**A validade da proposta é de 60: (sessenta) dias a contar da data de sua abertura.**

-Temos conhecimento do local onde serão executadas as obras  
-Aceitamos todas as condições impostas pelo edital e seus anexos

Declaramos que já estão inclusos nos nossos preços, todos os custos de materiais, mão-de-obra, equipamentos, ferramentas, utensílios, transportes, necessários a execução dos trabalhos e quaisquer despesas com canteiro de obra, galpões, depósitos, escritórios, tais como impostos, taxas, e seguros de responsabilidade civil, seguro de pessoal, utilizado na obra contra risco de acidentes de trabalho e o cumprimento de todas as obrigações que a legislação trabalhista e previdenciária impõe ao empregador, sem quaisquer ônus ou solidariedade por parte da **CONTRATANTE**.

Declaramos que nos comprometemos a ter todos os funcionários envolvidos nas atividades contratadas, devidamente registrados nas normas da CLT, bem como, dotar os funcionários de todos os equipamentos de proteção e segurança

Declaramos que se vencedores, na vigência do contrato seremos os únicos responsáveis perante terceiro, pelos atos praticados por seus empregados e pelo uso do material, eximindo o **CONTRATANTE** de quaisquer reclamações e indenizações, sendo de sua inteira responsabilidade todos os seguros, e o ressarcimento de todo e qualquer dano causado mesmo a terceiros que possa vir a ocorrer.

Declaramos que concordamos com os prazos de execução dos serviços estipulados neste edital.

O prazo de execução dos serviços e obras acima descritos, contados a partir da data da expedição da Ordem de Serviços, será de conforme estabelecido no edital acima mencionado.

Rio Branco - Ac, 06 de Julho de 2020

  
**ZIG ELETRICIDADE E CONSTRUÇÕES LTDA**  
**CHYMENE NAZIRA LIMA PROCKSCH FIGUEIREDO**  
Sócia - Gerente

Endereço: Estrada Alberto Torres, nº 472 – Conjunto Mariana. CNPJ 08.788.130/0001-42  
Telefone: (68) 3301-7003/999082781 E-mail: [Suyannevivan.empresa@hotmail.com](mailto:Suyannevivan.empresa@hotmail.com)



Contratação de empresa para, sob demanda, executar os serviços comuns de manutenção predial preventiva, e/ou corretiva e/ou adequações necessárias nos prédios, edificações e espaços públicos de propriedade do Governo do Estado do Acre, ou á este alocados, na REGIONAL PURUS - Sena Madureira, Manoel Urbano e Santa Rosa, através da Secretaria de Estado de Infraestrutura – SEINFRA, com o fornecimento de mão de obra, peças, acessórios, ferramentas, equipamentos, materiais de consumo e materiais de reposição imediata, na forma estabelecida em planilha de serviços e insumos diversos descritos no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil, doravante denominado SINAPI - LOTE 4.

### PLANILHA DE PREVISÃO DE CUSTOS

Descrição	%	Valor (R\$)
Valor estimado da tabela SINAPI	100%	10.000.000,00
BDI estimado pela Administração	24,88%	2.488.000,00
<b>Total com BDI &gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;</b>		<b>12.488.000,00</b>
Desconto estimado pela Administração (Percentual Mínimo)	26,00%	3.246.880,00
<b>VALOR GLOBAL &gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;</b>		<b>9.241.120,00</b>

~~Tatiana Silva de Souza Carneiro~~  
Arquiteta e Urbanista  
CAU A12657-7

Aleilson da Silva Cordeiro  
Eng. Civil  
CREA 9442-0/AC

Contratação de empresa para, sob demanda, executar os serviços comuns de manutenção predial preventiva, e/ou corretiva e/ou adequações necessárias nos prédios, edificações e espaços públicos de propriedade do Governo do Estado do Acre, ou á este alocados, na REGIONAL PURUS - Sena Madureira, Manoel Urbano e Santa Rosa, através da Secretaria de Estado de Infraestrutura - SEINFRA, com o fornecimento de mão de obra, peças, acessórios, ferramentas, equipamentos, materiais de consumo e materiais de reposição imediata, na forma estabelecida em planilha de serviços e insumos diversos descritos no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil, doravante denominado SINAPI - LOTE 4.


### COMPOSIÇÃO DE CUSTO - BDI


Item	Descrição	Incidências
<b>1.0</b>	<b>Custo Indireto</b>	<b>5,66%</b>
1.1	GARANTIA	0,80%
1.2	RISCO	1,27%
1.3	DESPESAS FINANCEIRAS	0,59%
1.4	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,00%
<b>2.0</b>	<b>Tributos</b>	<b>10,15%</b>
2.1	PIS	0,65%
2.2	COFINS	3,00%
2.3	ISS	2,00%
2.4	INSS - conforme LEI 13.161/2015	4,50%
2.5	CPMF - Não Inclusa (Desde 01/01/2008)	
2.6	IRPJ - Não Inclusa (Acórdão 325/2007 - TCU)	
2.7	CSLL - Não Inclusa (Acórdão 325/2007 - TCU)	
<b>3.0</b>	<b>Bonificação</b>	<b>6,16%</b>
3.1	RESULTADO ESTIMADO ( OU LUCRO )	6,16%
		<b>24,88%</b>

Cálculo Segundo a Fórmula:

$$BDI = \frac{(1+(AC+R+S+G)) * (1+DF) * (1+L) - 1}{1}$$

Conforme Lei 12.844/2013 e Acórdão 2.622/2013 - TCU/Plenário

  
Tatiana Silva de Souza Carneiro  
Arquiteta e Urbanista  
CAU A12657-7

  
Aleilson da Silva Cordcero  
Eng. Civil  
CRA 9441-D/AC



COMISSÃO PERMANENTE  
DE LICITAÇÃO  
Pag. 9/10  
Visto

Contratação de empresa para, sob demanda, executar os serviços comuns de manutenção predial preventiva, e/ou corretiva e/ou adequações necessárias nos prédios, edificações e espaços públicos de propriedade do Governo do Estado do Acre, ou á este alocados, na REGIONAL PURUS - Sena Madureira, Manoel Urbano e Santa Rosa, através da Secretaria de Estado de Infraestrutura – SEINFRA, com o fornecimento de mão de obra, peças, acessórios, ferramentas, equipamentos, materiais de consumo e materiais de reposição imediata, na forma estabelecida em planilha de serviços e insumos diversos descritos no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil, doravante denominado SINAPI - LOTE 4.

**ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA**

**COM DESONERAÇÃO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Horista %	Mensal %
<b>Grupo A</b>			
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
<b>A</b>	<b>Total</b>	<b>16,80%</b>	<b>16,80%</b>
<b>Grupo B</b>			
B1	Repouso Semanal Remunerado	18,04%	Não incide
B2	Feriados	4,77%	Não incide
B3	Auxílios - Enfermidades	0,89%	0,69%
B4	13º Salário	10,70%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,71%	0,56%
B7	Dias de Chuva	1,66%	Não incide
B8	Auxilio Acidentes de Trabalho	0,11%	0,09%
B9	Férias Gozadas	10,75%	8,37%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,03%
<b>B</b>	<b>Total</b>	<b>47,73%</b>	<b>18,13%</b>
<b>Grupo C</b>			
C1	Aviso Prévio Indenizado	3,24%	2,52%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,08%	0,06%
C3	Férias Indenizadas	2,91%	2,26%
C4	Depósitos Rescisão Sem Justa Causa	4,69%	3,65%
C5	Indenização Adicional	0,27%	0,21%
<b>C</b>	<b>Total</b>	<b>11,19%</b>	<b>8,70%</b>
<b>Grupo D</b>			
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,02%	3,05%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reiniciado do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,27%	0,21%
<b>D</b>	<b>Total</b>	<b>8,29%</b>	<b>3,26%</b>
<b>TOTAL (A+B+C+D)</b>		<b>84,01%</b>	<b>46,89%</b>

Tatiana Silva de Souza Carneiro  
Arquiteta e Urbanista  
CAU A12657-7

Aleilson da Silva Cordeiro  
Eng. Civil  
CCEA 9441-D/AC



A  
Secretaria Adjunta de Licitação do Acre – SELIC  
Comissão Permanente de Licitação 03 – CPL 03  
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 006/2020 - CPL 03

**DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA**

A empresa **ZIG ELETRICIDADE E CONSTRUÇÕES LTDA**, e inscrita no CNPJ/MF Nº 08.788.130/0001-42 com sede na Estrada Alberto Torres nº 472 - Conjunto Mariana, representada neste ato por sua sócia administradora **CHYMENE NAZIRA LIMA PROCKSCH FIGUEIREDO**, brasileira, casada, empresária, inscrito no CPF Nº 519.689.592-20 e RG Nº 365336-SSP/AC, residente e domiciliado na Estrada Alberto Torres nº 472 - Conjunto Mariana, em Rio Branco -, declara, sob as penas da lei, em especial o art.299 do Código Penal Brasileiro, que:

A) A proposta apresentada para participar do **PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 006/2020 - CPL 03**, foi elaborada de maneira independente pelo licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do **PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 006/2020 - CPL 03**, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

B) A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do **PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 006/2020 - CPL 03**, não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do Edital do **PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 006/2020 - CPL 03**, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

C) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato do Edital do **PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 006/2020 - CPL 03** quanto a participar ou não da referida licitação;

D) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar do **PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 006/2020 - CPL 03** não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do **PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 006/2020 - CPL 03** antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

E) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar do **PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 006/2020 - CPL 03** não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do órgão contratante e/ou licitante antes da abertura oficial das propostas; e

F) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Rio Branco, Acre 06 de Julho de 2020

  
**ZIG ELETRICIDADE E CONSTRUÇÕES LTDA**  
**CHYMENE NAZIRA LIMA PROCKSCH FIGUEIREDO**  
Sócia - Gerente



ELETRICIDADE E CONSTRUÇÕES

A  
Secretaria Adjunta de Licitação do Acre – SELIC  
Comissão Permanente de Licitação 03 – CPL 03  
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 006/2020 – CPL 03

### Envelope nº 01 - Orçamento/Proposta

Contratação de empresa para, sob demanda, executar os serviços comuns de manutenção predial preventiva, e/ou corretiva e/ou adequações necessárias nos prédios, edificações e espaços públicos de propriedade do Governo do Estado do Acre, ou a este alocados, na REGIONAL ALTO ACRE – Xapuri, Epitaciolândia, Brasília e Assis Brasil, através da Secretaria de Estado de Infraestrutura – SEINFRA, com o fornecimento de mão de obra, peças, acessórios, ferramentas, equipamentos, materiais de consumo e materiais de reposição imediata, na forma estabelecida em planilha de serviços e insumos diversos descritos no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil, doravante denominado SINAPI – LOTE 5.

COMISSÃO PERMANENTE  
DE LICITAÇÃO

Pag. 42  
11  
Visto



COMISSÃO PERMANENTE  
DE LICITAÇÃO

Pag. 423

Visto

A  
Secretária Adjunta de Licitação do Acre – SELIC  
Comissão Permanente de Licitação 03 – CPL 03  
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 006/2020 – CPL 03

### Envelope nº 01 - Orçamento/Proposta

Contratação de empresa para, sob demanda, executar os serviços comuns de manutenção predial preventiva, e/ou corretiva e/ou adequações necessárias nos prédios, edificações e espaços públicos de propriedade do Governo do Estado do Acre, ou á este alocados, na REGIONAL ALTO ACRE – Xapuri, Epitaciolândia, Brasiléia e Assis Brasil, através da Secretaria de Estado de Infraestrutura – SEINFRA, com o fornecimento de mão de obra, peças, acessórios, ferramentas, equipamentos, materiais de consumo e materiais de reposição imediata, na forma estabelecida em planilha de serviços e insumos diversos descritos no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil, doravante denominado SINAPI – LOTE 5.





A  
Secretária Adjunta de Licitação do Acre – SELIC  
Comissão Permanente de Licitação 03 – PCL 03  
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 006/2020 – CPL 03

COMISSÃO PERMANENTE  
DE LICITAÇÃO  
Pag. 129  
Visto

### CARTA PROPOSTA

Prezados Senhores:

A empresa **ZIG ELETRICIDADE E CONSTRUÇÕES LTDA**, e inscrita no CNPJ/MF Nº 08.788.130/0001-42 com sede na Estrada Alberto Torres nº 472 - Conjunto Mariana, representada neste ato por sua sócia administradora **CHYMENE NAZIRA LIMA PROCKSCH FIGUEIREDO**, brasileira, casada, empresária, inscrito no CPF Nº 519.689.592-20 e RG Nº 365336-SSP/AC, residente e domiciliado na Estrada Alberto Torres nº 472 - Conjunto Mariana, em Rio Branco – Acre vem apresentar **PROPOSTA** para: Contratação de empresa para, sob demanda, executar os serviços comuns de manutenção predial preventiva, e/ou corretiva e/ou adequações necessárias nos prédios, edificações e espaços públicos de propriedade do Governo do Estado do Acre, ou á este alocados, na **REGIONAL DO ALTO ACRE – Xapuri, Epitaciolândia, Brasiléia e Assis Brasil**, através da Secretaria de Estado de Infraestrutura – SEINFRA, com o fornecimento de mão de obra, peças, acessórios, ferramentas, equipamentos, materiais de consumo e materiais de reposição imediata, na forma estabelecida em planilha de serviços e insumos diversos descritos no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil, doravante denominado SINAPI, LOTE 04.

**Nossa proposta é de: 9.241.120,00 (NOVE MILHÕES, DUZENTOS E QUARENTA E UM MIL E CENTO E VINTE REAIS).**

**Prazo para a execução das obras: é conforme prevê o edital.**

**A validade da proposta é de 60: (sessenta) dias a contar da data de sua abertura.**

-Temos conhecimento do local onde serão executadas as obras  
-Aceitamos todas as condições impostas pelo edital e seus anexos

Declaramos que já estão inclusos nos nossos preços, todos os custos de materiais, mão-de-obra, equipamentos, ferramentas, utensílios, transportes, necessários a execução dos trabalhos e quaisquer despesas com canteiro de obra, galpões, depósitos, escritórios, tais como impostos, taxas, e seguros de responsabilidade civil, seguro de pessoal, utilizado na obra contra risco de acidentes de trabalho e o cumprimento de todas as obrigações que a legislação trabalhista e previdenciária impõe ao empregador, sem quaisquer ônus ou solidariedade por parte da **CONTRATANTE**.

Declaramos que nos comprometemos a ter todos os funcionários envolvidos nas atividades contratadas, devidamente registrados nas normas da CLT, bem como, dotar os funcionários de todos os equipamentos de proteção e segurança

Declaramos que se vencedores, na vigência do contrato seremos os únicos responsáveis perante terceiro, pelos atos praticados por seus empregados e pelo uso do material, eximindo o **CONTRATANTE** de quaisquer reclamações e indenizações, sendo de sua inteira responsabilidade todos os seguros, e o ressarcimento de todo e qualquer dano causado mesmo a terceiros que possa vir a ocorrer.

Declaramos que concordamos com os prazos de execução dos serviços estipulados neste edital.

O prazo de execução dos serviços e obras acima descritos, contados a partir da data da expedição da Ordem de Serviços, será de conforme estabelecido no edital acima mencionado.

Rio Branco - Ac, 06 de Julho de 2020

  
**ZIG ELETRICIDADE E CONSTRUÇÕES LTDA**  
**CHYMENE NAZIRA LIMA PROCKSCH FIGUEIREDO**  
Sócia - Gerente

Endereço: Estrada Alberto Torres, nº 472 – Conjunto Mariana. CNPJ 08.788.130/0001-42  
Telefone: (68) 3301-7003/999082781 E-mail: [Suyannevivan.empresa@hotmail.com](mailto:Suyannevivan.empresa@hotmail.com)



Contratação de empresa para, sob demanda, executar os serviços comuns de manutenção predial preventiva, e/ou corretiva e/ou adequações necessárias nos prédios, edificações e espaços públicos de propriedade do Governo do Estado do Acre, ou á este alocados, na REGIONAL ALTO ACRE - Xapuri, Epitaiolândia, Brasiléia e Assis Brasil, através da Secretaria de Estado de Infraestrutura – SEINFRA, com o fornecimento de mão de obra, peças, acessórios, ferramentas, equipamentos, materiais de consumo e materiais de reposição imediata, na forma estabelecida em planilha de serviços e insumos diversos descritos no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil, doravante denominado SINAPI - LOTE 5.

**PLANILHA DE PREVISÃO DE CUSTOS**

Descrição	%	Valor (R\$)
Valor estimado da tabela SINAPI	100%	10.000.000,00
BDI estimado pela Administração	24,88%	2.488.000,00
<b>Total com BDI &gt;&gt;&gt;&gt;&gt;</b>		<b>12.488.000,00</b>
Desconto estimado pela Administração (Percentual Mínimo)	26,00%	3.246.880,00
<b>VALOR GLOBAL &gt;&gt;&gt;&gt;&gt;</b>		<b>9.241.120,00</b>

*Tatiana Silva de Souza Carneiro*  
Arquiteta e Urbanista  
CAU A12657-7

*Aleilson da Silva Cordeiro*  
Eng. Civil  
CREA 9441-D/AC

C



Contratação de empresa para, sob demanda, executar os serviços comuns de manutenção predial preventiva, e/ou corretiva e/ou adequações necessárias nos prédios, edificações e espaços públicos de propriedade do Governo do Estado do Acre, ou á este alocados, na REGIONAL ALTO ACRE - Xapuri, Epitaiolândia, Brasília e Assis Brasil, através da Secretaria de Estado de Infraestrutura – SEINFRA, com o fornecimento de mão de obra, peças, acessórios, ferramentas, equipamentos, materiais de consumo e materiais de reposição imediata, na forma estabelecida em planilha de serviços e insumos diversos descritos no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil, doravante denominado SINAPI - LOTE 5.


### COMPOSIÇÃO DE CUSTO - BDI



Item	Descrição	Incidências
<b>1.0</b>	<b>Custo Indireto</b>	<b>5,66%</b>
1.1	GARANTIA	0,80%
1.2	RISCO	1,27%
1.3	DESPESAS FINANCEIRAS	0,59%
1.4	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,00%
<b>2.0</b>	<b>Tributos</b>	<b>10,15%</b>
2.1	PIS	0,65%
2.2	COFINS	3,00%
2.3	ISS	2,00%
2.4	INSS - conforme LEI 13.161/2015	4,50%
2.5	CPMF - Não Inclusa (Desde 01/01/2008)	
2.6	IRPJ - Não Inclusa (Acórdão 325/2007 - TCU)	
2.7	CSLL - Não Inclusa (Acórdão 325/2007 - TCU)	
<b>3.0</b>	<b>Bonificação</b>	<b>6,16%</b>
3.1	RESULTADO ESTIMADO ( OU LUCRO )	6,16%
		<b>24,88%</b>

Cálculo Segundo a Fórmula:

$$\text{BDI} = \frac{(1 + (\text{AC} + \text{R} + \text{S} + \text{G})) * (1 + \text{DF}) * (1 + \text{L})}{1} - 1$$

Conforme Lei 12.844/2013 e Acórdão 2.622/2013 - TCU/Plenário

  
Tatiana Silva de Souza Carneiro  
Arquiteta e Urbanista  
CAU A12657-7

  
Ateilson da Silva Cordeiro  
Eng. Civil  
CREA 9441-D/AC  
  




COMISSÃO PERMANENTE  
DE LICITAÇÃO  
Pag. 27  
Visto

Contratação de empresa para, sob demanda, executar os serviços comuns de manutenção predial preventiva, e/ou corretiva e/ou adequações necessárias nos prédios, edificações e espaços públicos de propriedade do Governo do Estado do Acre, ou á este alocados, na REGIONAL ALTO ACRE - Xapuri, Epitaiolândia, Brasília e Assis Brasil, através da Secretaria de Estado de Infraestrutura – SEINFRA, com o fornecimento de mão de obra, peças, acessórios, ferramentas, equipamentos, materiais de consumo e materiais de reposição imediata, na forma estabelecida em planilha de serviços e insumos diversos descritos no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil, doravante denominado SINAPI - LOTE 5.

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA			
		COM DESONERAÇÃO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Horista %	Mensal %
<b>Grupo A</b>			
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
A	<b>Total</b>	<b>16,80%</b>	<b>16,80%</b>
<b>Grupo B</b>			
B1	Repouso Semanal Remunerado	18,04%	Não incide
B2	Feriados	4,77%	Não incide
B3	Auxílios - Enfermidades	0,89%	0,69%
B4	13º Salário	10,70%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,71%	0,56%
B7	Dias de Chuva	1,66%	Não incide
B8	Auxílio Acidentes de Trabalho	0,11%	0,09%
B9	Férias Gozadas	10,75%	8,37%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,03%
B	<b>Total</b>	<b>47,73%</b>	<b>18,13%</b>
<b>Grupo C</b>			
C1	Aviso Prévio Indenizado	3,24%	2,52%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,08%	0,06%
C3	Férias Indenizadas	2,91%	2,26%
C4	Depósitos Rescisão Sem Justa Causa	4,69%	3,65%
C5	Indenização Adicional	0,27%	0,21%
C	<b>Total</b>	<b>11,19%</b>	<b>8,70%</b>
<b>Grupo D</b>			
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,02%	3,05%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reiniciado do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,27%	0,21%
D	<b>Total</b>	<b>8,29%</b>	<b>3,26%</b>
<b>TOTAL (A+B+C+D)</b>		<b>84,01%</b>	<b>46,89%</b>

Tatiana Silva de Souza Carneiro  
Arquiteta e Urbanista  
CAU A12657-7

Aleilson da Silva Cordeiro  
Eng. Civil  
CREA 9445-D/AC



COMISSÃO PERMANENTE  
DE LICITAÇÃO  
Pag. 928  
Visto

**A**  
**Secretaria Adjunta de Licitação do Acre – SELIC**  
**Comissão Permanente de Licitação 03 – CPL 03**  
**PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 006/2020 - CPL 03**

**DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA**

A empresa **ZIG ELETRICIDADE E CONSTRUÇÕES LTDA**, e inscrita no CNPJ/MF Nº 08.788.130/0001-42 com sede na Estrada Alberto Torres nº 472 - Conjunto Mariana, representada neste ato por sua sócia administradora **CHYMENE NAZIRA LIMA PROCKSCH FIGUEIREDO**, brasileira, casada, empresária, inscrito no CPF Nº 519.689.592-20 e RG Nº 365336-SSP/AC, residente e domiciliado na Estrada Alberto Torres nº 472 - Conjunto Mariana, em Rio Branco -, declara, sob as penas da lei, em especial o art.299 do Código Penal Brasileiro, que:

A) A proposta apresentada para participar do **PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 006/2020 - CPL 03**, foi elaborada de maneira independente pelo licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do **PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 006/2020 - CPL 03**, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

B) A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do **PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 006/2020 - CPL 03**, não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do Edital do **PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 006/2020 - CPL 03**, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

C) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato do Edital do **PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 006/2020 - CPL 03** quanto a participar ou não da referida licitação;

D) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar do **PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 006/2020 - CPL 03** não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do **PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 006/2020 - CPL 03** antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

E) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar do **PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 006/2020 - CPL 03** não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do órgão contratante e/ou licitante antes da abertura oficial das propostas; e

F) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Rio Branco, Acre 06 de Julho de 2020

  
**ZIG ELETRICIDADE E CONSTRUÇÕES LTDA**  
**CHYMENE NAZIRA LIMA PROCKSCH FIGUEIREDO**  
Sócia - Gerente



AO  
GOVERNO DO ESTADO DO ACRE  
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA-SEINFRA  
SECRETARIA ADJUNTA DE LICITAÇÕES DO ACRE  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 03 - CPL 03  
ESTRADA DO AVIÁRIO, Nº 927, BAIRRO DO AVIÁRIO CEP 69.900.830, RIO BRANCO-ACRE

REF. PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº. 006/2020.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA, SOB DEMANDA, EXECUTAR OS SERVIÇOS COMUNS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, E/OU CORRETIVA E/OU ADEQUAÇÕES NECESSÁRIAS NAS EDIFICAÇÕES, ESPAÇOS PÚBLICOS E EQUIPAMENTOS DE PROPRIEDADE DO GOVERNO DO ESTADO DO ACRE, OU À ESTE ALOCADOS, NAS REGIONAIS DO ESTADO DO ACRE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA, COM O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, PEÇAS, ACESSÓRIOS, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO E MATERIAIS DE REPOSIÇÃO IMEDIATA, NA FORMA ESTABELECIDA EM PLANILHA DE SERVIÇOS E INSUMOS DIVERSOS DESCRITOS NO SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL, DORAVANTE DENOMINADO SINAPI.

COMISSÃO PERMANENTE  
DE LICITAÇÃO

PBB.

*[Assinatura]*  
VBB

AO  
GOVERNO DO ESTADO DO ACRE  
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA- SEINFRA  
SECRETARIA ADJUNTA DE LICITAÇÕES DO ACRE  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 03 - CPL 03  
ESTRADA DO AVIÁRIO, Nº 927, BAIRRO DO AVIÁRIO CEP 69.900.830, RIO BRANCO-ACRE  
**REF. PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº. 006/2020.**

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA, SOB DEMANDA, EXECUTAR OS SERVIÇOS COMUNS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, E/OU CORRETIVA E/OU ADEQUAÇÕES NECESSÁRIAS NAS EDIFICAÇÕES, ESPAÇOS PÚBLICOS E EQUIPAMENTOS DE PROPRIEDADE DO GOVERNO DO ESTADO DO ACRE, OU À ESTE ALOCADOS, NAS REGIONAIS DO ESTADO DO ACRE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA, COM O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, PEÇAS, ACESSÓRIOS, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO E MATERIAIS DE REPOSIÇÃO IMEDIATA, NA FORMA ESTABELECIDADA EM PLANILHA DE SERVIÇOS E INSUMOS DIVERSOS DESCRITOS NO SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL, DORAVANTE DENOMINADO SINAPI.

## TERMO DE ABERTURA PROPOSTA

Contém a presente proposta 10 folhas numeradas de 01 à 10 folhas em ordem crescente rubricadas todas as vias

Rio Branco-Acre, 06 de julho de 2020.


**CONCRETA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA**  
Sócio - Proprietário



## PROPOSTA DE PREÇOS

## CARTA DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA DE PREÇOS

AO  
GOVERNO DO ESTADO DO ACRE  
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA- SEINFRA  
SECRETARIA ADJUNTA DE LICITAÇÕES DO ACRE  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 03 - CPL 03  
ESTRADA DO AVIÁRIO, Nº 927, BAIRRO DO AVIÁRIO CEP 69.900.830, RIO BRANCO-ACRE

REF. PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº. 006/2020.

**OBJETO:** SERVIÇOS COMUNS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, E/OU CORRETIVA E/OU ADEQUAÇÕES NECESSÁRIAS NAS EDIFICAÇÕES, ESPAÇOS PÚBLICOS E EQUIPAMENTOS DE PROPRIEDADE DO GOVERNO DO ESTADO DO ACRE, OU À ESTE ALOCADOS, NA REGIONAL BAIXO ACRE - RIO BRANCO, ACRELÂNDIA, BUJARI, CAPIXABA, PLÁCIDO DE CASTRO, PORTO ACRE E SENADOR GUIOMARD, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA, COM O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, PEÇAS, ACESSÓRIOS, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO E MATERIAIS DE REPOSIÇÃO IMEDIATA, NA FORMA ESTABELECIDA EM PLANILHA DE SERVIÇOS E INSUMOS DIVERSOS DESCRITOS NO SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL, DORAVANTE DENOMINADO SINAPI.

Proposta que faz a empresa CONCRETA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA, sediada à Rua Edmundo Pinto, nº 78 - Cep: 69.918-438 - Conjunto Manoel Julião - Rio Branco - Acre, inscrita no CNPJ sob o n.º 02.402.615/0001-70, e inscrição estadual n.º 01.013.927/001-60, para o fornecimento dos itens abaixo relacionados, conforme estabelecido no **PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº. 006/2020.**

PLANILHA DE PREVISÃO DE CUSTOS - LOTE I		
Descrição	%	Valor (R\$)
Valor estimado da tabela SINAPI	100%	R\$ 20.000.000,00
BDI estimado pela Administração	24,88%	R\$ 4.976.000,00
<b>Total com BDI</b>		<b>R\$ 24.976.000,00</b>
Desconto	29,00%	R\$ 7.243.040,00
<b>VALOR GLOBAL</b>		<b>R\$ 17.732.960,00</b>

DEZESSETE MILHÕES SETECENTOS E TRINTA E DOIS MIL NOVECENTOS E SESENTA REAIS



Para fins de análise de admissibilidade da nossa proposta, DECLARAMOS, sob as penas da lei que:

Para fins de análise de admissibilidade da nossa proposta, DECLARAMOS, sob as penas da lei que:

1. O prazo de validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias a contar da data de realização do certame licitatório da **PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº. 006/2020**;
2. Declaramos que a nossa proposta está sendo apresentada em conformidade com o Termo de Referência do Anexo I e nos demais Anexos deste edital.
3. Declaramos também que, para o cálculo dos valores constantes da presente proposta, foram consideradas todas e quaisquer despesas com mão-de-obra (com base no salário e em outros direitos fixados para cada categoria através de acordo ou convenção coletiva de trabalho, sentença normativa ou outra forma prevista em lei), material, inclusive de consumo, transportes e fretes, bem como os demais encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais; taxas, inclusive de administração, emolumentos, Prêmios de seguro, ISS, despesas e obrigações financeiras de qualquer natureza e outras despesas diretas ou indiretas, enfim, todos os componentes de custo dos serviços, inclusive lucro, necessários ao perfeito cumprimento do objeto da presente licitação;
4. Cumprimos as condições de habilitação estipuladas no Edital de Licitação e seus anexos;
5. Temos pleno conhecimento e aceitamos todas as regras e condições estabelecidas no Edital de Licitação e seus anexos;
6. Temos disponibilidade de recursos técnicos, financeiros e operacionais suficientes para realização desta obra e a execução de obras que porventura contratamos com outros órgãos públicos, não afetará tal disponibilidade;
7. Durante toda a vigência do contratado, obrigamo-nos a cumprir as determinações legais ou estipuladas no Edital de Licitações, atendendo prontamente as solicitações de correção apontadas pela fiscalização da obra, sempre que problemas ou desatendimento de normas forem detectados;
8. Caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, assumimos o compromisso de assinar o contrato no prazo e condições determinados no Edital de Licitação e seus anexos.
9. **Declara que a licitante atende aos requisitos de habilitação, da forma como está disposto no caput do art. 16 do Decreto nº 7.581/2011;**

10. Declaramos, em atendimento ao disposto no § 6º. do art. 30, da lei 8.666/90, que mantereí, durante toda a obra, todos os técnicos que compõem a "administração local" e os equipamentos mínimos Necessários à execução satisfatória da obra, bem como a segurança laboral.
11. Declara que se compromete a ter todos os funcionários envolvidos nas atividades contratadas, devidamente registrados nas normas da CLT, bem como, dotar os funcionários de todos os equipamentos de proteção e segurança;
12. Declara que se vencedor, na vigência do Contrato será o único responsável perante terceiros, pelos atos praticados por seus empregados e pelo uso do material, eximindo o Município de Sena Madureira de quaisquer reclamações e indenizações, sendo de sua inteira responsabilidade todos os seguros, e o ressarcimento de todo e qualquer dano causado mesmo a terceiros que possa vir a ocorrer;

**Dados da empresa:**

**A CONCRETA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA**, Rua Edmundo Pinto, nº 78 - Cep: 69.918-438 - Manoel Julião - Rio Branco - Acre, inscrita no CNPJ sob o n.º 02.402.615/0001-70, e inscrição estadual n.º 01.013.927/001-60.

BANCO DO BRASIL  
AGÊNCIA: 2358-2 CONTA CORRENTE: 26458-X

**Dados do Representante Legal da Empresa para assinatura do contrato:**

**JOSÉ CEZAR MAIA**, brasileiro, casado, empresária, natural de Ipixuna - AM, nascido em 12/11/1961, inscrito no CPF: 138.779.092-72 e Cédula de Identidade RG: nº 121.381/SSP-AC, residente e domiciliado Rua Santa Edvirges, nº 43 - Bairro: Conjunto Rui Lino - Rio Branco - AC, CEP: 69.919-860

Atenciosamente,

Rio Branco-Acre, 06 de julho de 2020.



**CONCRETA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA**  
Sócio - Proprietário

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA					
VIGÊNCIA A PARTIR DE 10/2018 DE ACORDO COM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA* %	MENSALISTA %	HORISTA* %	MENSALISTA %
<b>GRUPO A</b>					
A1	INSS	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>A</b>	<b>Total</b>	<b>16,80%</b>	<b>16,80%</b>	<b>36,80%</b>	<b>36,80%</b>
<b>GRUPO B</b>					
B1	Repouso Semanal Remunerado	18,05%	Não incide	18,05%	Não incide
B2	Feriados	4,78%	Não incide	4,78%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,92%	0,71%	0,92%	0,71%
B4	13º Salário	10,82%	8,33%	10,82%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,06%	0,07%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,72%	0,56%	0,72%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,68%	Não incide	1,68%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,09%	0,11%	0,09%
B9	Férias Gozadas	14,41%	11,09%	14,41%	11,09%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,02%	0,03%	0,02%
<b>B</b>	<b>Total</b>	<b>51,59%</b>	<b>20,86%</b>	<b>51,59%</b>	<b>20,86%</b>
<b>GRUPO C</b>					
C1	Aviso Prévio Indenizado	3,93%	3,03%	3,93%	3,03%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,09%	0,07%	0,09%	0,07%
C3	Férias Indenizadas	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,29%	3,31%	4,29%	3,31%
C5	Indenização Adicional	0,33%	0,25%	0,33%	0,25%
<b>C</b>	<b>Total</b>	<b>8,64%</b>	<b>6,66%</b>	<b>8,64%</b>	<b>6,66%</b>
<b>GRUPO D</b>					
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,67%	3,50%	18,99%	7,68%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,33%	0,25%	0,35%	0,27%
<b>D</b>	<b>Total</b>	<b>9,00%</b>	<b>3,75%</b>	<b>19,34%</b>	<b>7,95%</b>
<b>TOTAL(A+B+C+D)</b>		<b>86,03%</b>	<b>48,07%</b>	<b>116,37%</b>	<b>72,27%</b>



C  
M  
Gx

COMPOSIÇÃO DE BDI		OBRAS	
Código	Descrição	Sobre o Custo Direto (%)	Sobre o Preço de Venda (%)
<b>CD</b>	<b>= CUSTO DIRETO</b>		<b>80,48%</b>
<b>AC</b>	<b>= ADMINISTRAÇÃO CENTRAL</b>	<b>3,00%</b>	<b>3,00%</b>
<b>S+G</b>	<b>= SEGURO + GARANTIA</b>	<b>0,80%</b>	<b>0,80%</b>
<b>R</b>	<b>= RISCO</b>	<b>1,27%</b>	<b>0,97%</b>
<b>DF</b>	<b>= DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,59%</b>	<b>0,59%</b>
<b>L</b>	<b>= LUCRO</b>	<b>6,16%</b>	<b>4,01%</b>
<b>I</b>	<b>= IMPOSTOS</b>	<b>10,15%</b>	<b>10,15%</b>
<b>I.1</b>	<b>PIS</b>	<b>0,65%</b>	<b>0,65%</b>
<b>I.2</b>	<b>COFINS</b>	<b>3,00%</b>	<b>3,00%</b>
<b>I.3</b>	<b>ISS</b>	<b>2,00%</b>	<b>2,00%</b>
<b>I.4</b>	<b>CRPB - Incluso Desde 01/11/2013 (Lei 12.844/2013)</b>	<b>4,50%</b>	<b>4,50%</b>
<b>I.5</b>	<b>CPMF - Não Inclusa Desde 01/01/2008</b>		
<b>I.6</b>	<b>IRPJ - Não Inclusa (TCU Acórdão 2622/2013)</b>		
<b>I.7</b>	<b>CSLL - Não Inclusa (TCU Acórdão 2622/2013)</b>		

**FORMULA DO BDI**

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

Onde,

**AC** = taxa de administração central;

**S** = taxa de Seguros;

**R** = taxa de riscos;

**G** = taxa de garantias;

**DF** = taxa de despesas financeiras;

**L** = taxa de lucro / remuneração;

**I** = taxa de incidência de impostos.

Fonte: (Acórdão 2622/2013 - TCU)

Taxa de BDI >>>	24,88%	100,00%
-----------------	--------	---------





**ANEXO IX - DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS  
NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DO OBJETO.**

AO

GOVERNO DO ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA- SEINFRA

SECRETARIA ADJUNTA DE LICITAÇÕES DO ACRE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 03 - CPL 03

ESTRADA DO AVIÁRIO, Nº 927, BAIRRO DO AVIÁRIO CEP 69.900.830, RIO BRANCO-ACRE

REF. PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº. 006/2020.

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA, SOB DEMANDA, EXECUTAR OS SERVIÇOS COMUNS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, E/OU CORRETIVA E/OU ADEQUAÇÕES NECESSÁRIAS NAS EDIFICAÇÕES, ESPAÇOS PÚBLICOS E EQUIPAMENTOS DE PROPRIEDADE DO GOVERNO DO ESTADO DO ACRE, OU À ESTE ALOCADOS, NAS REGIONAIS DO ESTADO DO ACRE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA, COM O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, PEÇAS, ACESSÓRIOS, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO E MATERIAIS DE REPOSIÇÃO IMEDIATA, NA FORMA ESTABELECIDADA EM PLANILHA DE SERVIÇOS E INSUMOS DIVERSOS DESCRITOS NO SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL, DORAVANTE DENOMINADO SINAPI.

A **CONCRETA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA**, sediada à Rua Tenente Aderbal Brasil n.º 154 - Manoel Julião - CEP: 69918-430 - Rio Branco Acre, inscrita no **CNPJ** sob o n.º **02.402.615/0001-70**, e inscrição estadual n.º 01.013.402/001-70, por intermédio de seu representante legal *in fine assinado*, para os fins do Pregão Presencial em epígrafe, **DECLARA** perante a **Secretaria de Licitações do Estado do Acre (SELIC)**, que:

1. Disporá até o ato da assinatura do contrato de toda a estrutura e recursos necessários para execução do objeto especificado no certame licitatório - **PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS 006/2020 - CPL 3**. em especial os seguintes:
  - 1.1. Dos equipamentos necessários para execução do objeto; e
  - 1.2. Mão de obra qualificada.
2. Dessa forma, encontra-se apta à perfeita execução das atividades especificadas contratualmente.

Sendo isto o que havia a declarar,

Rio Branco-Acre, 06 de julho de 2020.

  
  
**CONCRETA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA**  
Sócio - Proprietário



# DECLARAÇÃO

COMISSÃO PERMANENTE  
DE LICITAÇÃO  
Pag. 951  
H  
Visto

AO  
GOVERNO DO ESTADO DO ACRE  
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA- SEINFRA  
SECRETARIA ADJUNTA DE LICITAÇÕES DO ACRE  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 03 - CPL 03  
ESTRADA DO AVIÁRIO, N° 927, BAIRRO DO AVIÁRIO CEP 69.900.830, RIO BRANCO-ACRE  
REF. PREGÃO PRESENCIAL SRP N° 006/2020.

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA, SOB DEMANDA, EXECUTAR OS SERVIÇOS COMUNS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, E/OU CORRETIVA E/OU ADEQUAÇÕES NECESSÁRIAS NAS EDIFICAÇÕES, ESPAÇOS PÚBLICOS E EQUIPAMENTOS DE PROPRIEDADE DO GOVERNO DO ESTADO DO ACRE, OU À ESTE ALOCADOS, NAS REGIONAIS DO ESTADO DO ACRE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA, COM O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, PEÇAS, ACESSÓRIOS, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO E MATERIAIS DE REPOSIÇÃO IMEDIATA, NA FORMA ESTABELECIDADA EM PLANILHA DE SERVIÇOS E INSUMOS DIVERSOS DESCRITOS NO SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL, DORAVANTE DENOMINADO SINAPI.

A CONCRETA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA, sediada à Rua Tenente Aderbal Brasil n.º 154 - Manoel Julião - CEP: 69918-430 - Rio Branco Acre, inscrita no CNPJ sob o n.º 02.402.615/0001-70, e inscrição estadual n.º 01.013.402/001-70, por intermédio de seu representante legal in fine assinado, DECLARA, para os devidos fins, estarem incluídos nos preços de todos os custos de materiais, mão-de-obra, equipamentos, ferramentas, utensílios e transporte, diárias, passagens de pessoal, necessário à execução dos trabalhos e quaisquer despesas com Declaramos de acordo com as penalidades da lei que aceitamos e nos submetemos a todas as condições do edital, como também nos comprometemos a aceitar e executar o objeto da presente licitação nas condições de prazo, preço e forma de pagamento proposto, canteiro de obra, galpões, depósitos, escritórios, e despesas, tais como impostos, taxas e seguros de responsabilidade civil que cubram danos pessoais e materiais a terceiros, e ainda, o seguro do pessoal utilizado na obra contra riscos de acidentes de trabalho e o cumprimento de todas as obrigações que a legislação trabalhista e previdenciária impõe ao empregador, sem quaisquer ônus ou solidariedade por parte da Administração Municipal;

Nas entradas de mercadorias, bens ou serviços para subsidiar a obra em questão, destinados a pessoas físicas ou jurídicas, desde que não contribuintes do ICMS e desde que não tenha havido cobrança do imposto com alíquota interna do Estado de origem, adotar-se-á a aplicação de carga tributária correspondente à diferença entre a alíquota interna e a interestadual (§ 5º do Art. 96 do Decreto n° 008/98, nova redação dada pelo Decreto n° 13.287/05) e que estabelece o § 5º do Art. 1º do Decreto N° 13287, de 29.11.05.

Rio Branco-Acre, 06 de julho de 2020.

  
\_\_\_\_\_  
CONCRETA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA  
Sócio - Proprietário



**ANEXO VII - DECLARAÇÃO  
DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA**

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02, DE 16 DE SETEMBRO DE 2009.  
Publicada no D.O.U, nº 178, seção I, pág. 80, de 17.09.09

COMISSÃO PERMANENTE  
DE LICITAÇÃO

Pag. 150

Visto

AO

GOVERNO DO ESTADO DO ACRE  
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA- SEINFRA  
SECRETARIA ADJUNTA DE LICITAÇÕES DO ACRE  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 03 - CPL 03  
ESTRADA DO AVIÁRIO, Nº 927, BAIRRO DO AVIÁRIO CEP 69.900.830, RIO BRANCO-ACRE

**REF. PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº. 006/2020.**

**OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA, SOB DEMANDA, EXECUTAR OS SERVIÇOS COMUNS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, E/OU CORRETIVA E/OU ADEQUAÇÕES NECESSÁRIAS NAS EDIFICAÇÕES, ESPAÇOS PÚBLICOS E EQUIPAMENTOS DE PROPRIEDADE DO GOVERNO DO ESTADO DO ACRE, OU À ESTE ALOCADOS, NAS REGIONAIS DO ESTADO DO ACRE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA, COM O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, PEÇAS, ACESSÓRIOS, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO E MATERIAIS DE REPOSIÇÃO IMEDIATA, NA FORMA ESTABELECIDADA EM PLANILHA DE SERVIÇOS E INSUMOS DIVERSOS DESCRITOS NO SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL, DORAVANTE DENOMINADO SINAPI.**

A CONCRETA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA, sediada à Rua Tenente Aderbal Brasil n.º 154 - Manoel Julião - CEP: 69918-430 - Rio Branco Acre, inscrita no CNPJ sob o n.º 02.402.615/0001-70, e inscrição estadual n.º 01.013.402/001-70, por intermédio de seu representante legal *in fine assinado*, DECLARA, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

- A proposta apresentada para participar **PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº. 006/2020** foi elaborada de maneira independente pelo Licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da **PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº. 006/2020** não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato **PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº. 006/2020**, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da **PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº. 006/2020** quanto a participar ou não da referida licitação;
- Que o conteúdo da proposta apresentada para **PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº. 006/2020**. Não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da **PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº. 006/2020** antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
- Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da **PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº. 006/2020**. Não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do órgão licitante antes da abertura oficial das propostas; e
- Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Rio Branco-Acre, 06 de julho de 2020.

  
**CONCRETA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA**  
Sócio - Proprietário



COMISSÃO PERMANENTE DE  
DELIBERAÇÃO

Pag. 131

H  
Visto

AO  
GOVERNO DO ESTADO DO ACRE  
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA- SEINFRA  
SECRETARIA ADJUNTA DE LICITAÇÕES DO ACRE  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 03 - CPL 03  
ESTRADA DO AVIÁRIO, Nº 927, BAIRRO DO AVIÁRIO CEP 69.900.830, RIO BRANCO-ACRE  
REF. PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº. 006/2020.

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA, SOB DEMANDA, EXECUTAR OS SERVIÇOS COMUNS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, E/OU CORRETIVA E/OU ADEQUAÇÕES NECESSÁRIAS NAS EDIFICAÇÕES, ESPAÇOS PÚBLICOS E EQUIPAMENTOS DE PROPRIEDADE DO GOVERNO DO ESTADO DO ACRE, OU À ESTE ALOCADOS, NAS REGIONAIS DO ESTADO DO ACRE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA, COM O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, PEÇAS, ACESSÓRIOS, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO E MATERIAIS DE REPOSIÇÃO IMEDIATA, NA FORMA ESTABELECIDADA EM PLANILHA DE SERVIÇOS E INSUMOS DIVERSOS DESCRITOS NO SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL, DORAVANTE DENOMINADO SINAPI.

## TERMO DE ENCERRAMENTO PROPOSTA

Contém a presente proposta 10 folhas numeradas de 01 à 10 folhas em ordem crescente rubricadas todas as vias

Rio Branco-Acre, 06 de julho de 2020.

  
\_\_\_\_\_  
CONCRETA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA  
Sócio - Proprietário





AO  
GOVERNO DO ESTADO DO ACRE  
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA-SEINFRA  
SECRETARIA ADJUNTA DE LICITAÇÕES DO ACRE  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 03 - CPL 03  
ESTRADA DO AVIÁRIO, Nº 927, BAIRRO DO AVIÁRIO CEP 69.900.830, RIO BRANCO-ACRE

REF. PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº. 006/2020.

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA, SOB DEMANDA, EXECUTAR OS SERVIÇOS COMUNS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, E/OU CORRETIVA E/OU ADEQUAÇÕES NECESSÁRIAS NAS EDIFICAÇÕES, ESPAÇOS PÚBLICOS E EQUIPAMENTOS DE PROPRIEDADE DO GOVERNO DO ESTADO DO ACRE, OU À ESTE ALOCADOS, NAS REGIONAIS DO ESTADO DO ACRE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA, COM O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, PEÇAS, ACESSÓRIOS, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO E MATERIAIS DE REPOSIÇÃO IMEDIATA, NA FORMA ESTABELECIDA EM PLANILHA DE SERVIÇOS E INSUMOS DIVERSOS DESCRITOS NO SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL, DORAVANTE DENOMINADO SINAPI.

COMISSÃO PERMANENTE  
DE LICITAÇÃO

Pag. 940

**PROPOSTA / ORÇAMENTO DOS SERVIÇOS**

AO  
GOVERNO DO ESTADO DO ACRE  
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA- SEINFRA  
SECRETARIA ADJUNTA DE LICITAÇÕES DO ACRE  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 03 - CPL 03  
ESTRADA DO AVIÁRIO, Nº 927, BAIRRO DO AVIÁRIO CEP 69.900.830, RIO BRANCO-ACRE  
REF. PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº. 006/2020.

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA, SOB DEMANDA, EXECUTAR OS SERVIÇOS COMUNS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, E/OU CORRETIVA E/OU ADEQUAÇÕES NECESSÁRIAS NAS EDIFICAÇÕES, ESPAÇOS PÚBLICOS E EQUIPAMENTOS DE PROPRIEDADE DO GOVERNO DO ESTADO DO ACRE, OU À ESTE ALOCADOS, NAS REGIONAIS DO ESTADO DO ACRE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA, COM O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, PEÇAS, ACESSÓRIOS, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO E MATERIAIS DE REPOSIÇÃO IMEDIATA, NA FORMA ESTABELECIDADA EM PLANILHA DE SERVIÇOS E INSUMOS DIVERSOS DESCRITOS NO SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL, DORAVANTE DENOMINADO SINAPI.

## TERMO DE ABERTURA PROPOSTA

Contém a presente proposta 10 folhas numeradas de 01 à 10 folhas em ordem crescente rubricadas todas as vias

Rio Branco-Acre, 06 de julho de 2020.



  
CONCRETA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA  
Sócio - Proprietário



## PROPOSTA DE PREÇOS

## CARTA DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA DE PREÇOS

AO  
GOVERNO DO ESTADO DO ACRE  
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA- SEINFRA  
SECRETARIA ADJUNTA DE LICITAÇÕES DO ACRE  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 03 - CPL 03  
ESTRADA DO AVIÁRIO, Nº 927, BAIRRO DO AVIÁRIO CEP 69.900.830, RIO BRANCO-ACRE

**REF. PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº. 006/2020.**

**OBJETO:** SERVIÇOS COMUNS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, E/OU CORRETIVA E/OU ADEQUAÇÕES NECESSÁRIAS NAS EDIFICAÇÕES, ESPAÇOS PÚBLICOS E EQUIPAMENTOS DE PROPRIEDADE DO GOVERNO DO ESTADO DO ACRE, OU À ESTE ALOCADOS, NA REGIONAL JURUÁ - CRUZEIRO DO SUL, MÂNCIO LIMA, MARECHAL THAUMATURGO, PORTO WALTER E RODRIGUES ALVES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA, COM O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, PEÇAS, ACESSÓRIOS, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO E MATERIAIS DE REPOSIÇÃO IMEDIATA, NA FORMA ESTABELECIDA EM PLANILHA DE SERVIÇOS E INSUMOS DIVERSOS DESCRITOS NO SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL, DORAVANTE DENOMINADO SINAPI.

Prezados Senhores,

Proposta que faz a empresa **CONCRETA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA**, sediada à Rua Edmundo Pinto, nº 78 - Cep: 69.918-438 - Conjunto Manoel Julião - Rio Branco - Acre, inscrita no CNPJ sob o n.º 02.402.615/0001-70, e inscrição estadual n.º 01.013.927/001-60, para o fornecimento dos itens abaixo relacionados, conforme estabelecido no **PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº. 006/2020.**

PLANILHA DE PREVISÃO DE CUSTOS - LOTE II		
Descrição	%	Valor (R\$)
Valor estimado da tabela SINAPI	100%	R\$ 10.000.000,00
BDI estimado pela Administração	24,88%	R\$ 2.488.000,00
<b>Total com BDI</b>		<b>R\$ 12.488.000,00</b>
Desconto	25,00%	R\$ 3.122.000,00
<b>VALOR GLOBAL</b>		<b>R\$ 9.366.000,00</b>

NOVE MILHÕES TREZENTOS E SESSENTA E SEIS MIL



03

Para fins de análise de admissibilidade da nossa proposta, DECLARAMOS, sob as penas da lei que:

Para fins de análise de admissibilidade da nossa proposta, DECLARAMOS, sob as penas da lei que:

1. O prazo de validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias a contar da data de realização do certame licitatório da **PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº. 006/2020**;
2. Declaramos que a nossa proposta está sendo apresentada em conformidade com o Termo de Referência do Anexo I e nos demais Anexos deste edital.
3. Declaramos também que, para o cálculo dos valores constantes da presente proposta, foram consideradas todas e quaisquer despesas com mão-de-obra (com base no salário e em outros direitos fixados para cada categoria através de acordo ou convenção coletiva de trabalho, sentença normativa ou outra forma prevista em lei), material, inclusive de consumo, transportes e fretes, bem como os demais encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais; taxas, inclusive de administração, emolumentos, Prêmios de seguro, ISS, despesas e obrigações financeiras de qualquer natureza e outras despesas diretas ou indiretas, enfim, todos os componentes de custo dos serviços, inclusive lucro, necessários ao perfeito cumprimento do objeto da presente licitação;
4. Cumprimos as condições de habilitação estipuladas no Edital de Licitação e seus anexos;
5. Temos pleno conhecimento e aceitamos todas as regras e condições estabelecidas no Edital de Licitação e seus anexos;
6. Temos disponibilidade de recursos técnicos, financeiros e operacionais suficientes para realização desta obra e a execução de obras que porventura contratamos com outros órgãos públicos, não afetará tal disponibilidade;
7. Durante toda a vigência do contratado, obrigamo-nos a cumprir as determinações legais ou estipuladas no Edital de Licitações, atendendo prontamente as solicitações de correção apontadas pela fiscalização da obra, sempre que problemas ou desatendimento de normas forem detectados;
8. Caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, assumimos o compromisso de assinar o contrato no prazo e condições determinados no Edital de Licitação e seus anexos.
9. **Declara que a licitante atende aos requisitos de habilitação, da forma como está disposto no caput do art. 16 do Decreto nº 7.581/2011;**
10. Declaramos, em atendimento ao disposto no § 6º. do art. 30, da lei 8.666/90, que mantereij, durante toda a obra, todos os técnicos que compõem a **"administração**

local" e os equipamentos mínimos Necessários à execução satisfatória da obra, bem como a segurança laboral.

11. Declara que se compromete a ter todos os funcionários envolvidos nas atividades contratadas, devidamente registrados nas normas da CLT, bem como, dotar os funcionários de todos os equipamentos de proteção e segurança;
12. Declara que se vencedor, na vigência do Contrato será o único responsável perante terceiros, pelos atos praticados por seus empregados e pelo uso do material, eximindo o Município de Sena Madureira de quaisquer reclamações e indenizações, sendo de sua inteira responsabilidade todos os seguros, e o ressarcimento de todo e qualquer dano causado mesmo a terceiros que possa vir a ocorrer;

**Dados da empresa:**

**A CONCRETA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA**, Rua Edmundo Pinto, nº 78 - Cep: 69.918-438 - Manoel Julião - Rio Branco - Acre, inscrita no CNPJ sob o n.º 02.402.615/0001-70, e inscrição estadual n.º 01.013.927/001-60.

BANCO DO BRASIL.


AGÊNCIA: 2358-2 CONTA CORRENTE: 26458-X

**Dados do Representante Legal da Empresa para assinatura do contrato:**

**JOSÉ CEZAR MAIA**, brasileiro, casado, empresária, natural de Ipixuna - AM, nascido em 12/11/1961, inscrito no CPF: 138.779.092-72 e Cédula de Identidade RG: nº 121.381/SSP-AC, residente e domiciliado Rua Santa Edvirges, nº 43 - Bairro: Conjunto Rui Lino - Rio Branco - AC, CEP: 69.919-860

Atenciosamente,

Rio Branco-Acre, 06 de julho de 2020.

  
CONCRETA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA  
Sócio - Proprietário

COMPOSIÇÃO DE BDI		OBRAS	
Código	Descrição	Sobre o Custo Direto (%)	Sobre o Preço de Venda (%)
<b>CD</b>	<b>= CUSTO DIRETO</b>		<b>80,48%</b>
<b>AC</b>	<b>= ADMINISTRAÇÃO CENTRAL</b>	<b>3,00%</b>	<b>3,00%</b>
<b>S+G</b>	<b>= SEGURO + GARANTIA</b>	<b>0,80%</b>	<b>0,80%</b>
<b>R</b>	<b>= RISCO</b>	<b>1,27%</b>	<b>0,97%</b>
<b>DF</b>	<b>= DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,59%</b>	<b>0,59%</b>
<b>L</b>	<b>= LUCRO</b>	<b>6,16%</b>	<b>4,01%</b>
<b>I</b>	<b>= IMPOSTOS</b>	<b>10,15%</b>	<b>10,15%</b>
1.1	PIS	0,65%	0,65%
1.2	COFINS	3,00%	3,00%
1.3	ISS	2,00%	2,00%
1.4	CRPB - Incluso Desde 01/11/2013 (Lei 12.844/2013)	4,50%	4,50%
1.5	CPMF - Não Inclusa Desde 01/01/2008		
1.6	IRPJ - Não Inclusa (TCU Acórdão 2622/2013)		
1.7	CSLL - Não Inclusa (TCU Acórdão 2622/2013)		

**FORMULA DO BDI**

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

Onde,

**AC** = taxa de administração central;

**S** = taxa de Seguros;

**R** = taxa de riscos;

**G** = taxa de garantias;

**DF** = taxa de despesas financeiras;

**L** = taxa de lucro / remuneração;

**I** = taxa de incidência de impostos.

Fonte: (Acórdão 2622/2013 - TCU)



<b>Taxa de BDI &gt;&gt;&gt;</b>	<b>24,88%</b>	<b>100,00%</b>
---------------------------------	---------------	----------------

C



ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA					
VIGÊNCIA A PARTIR DE 10/2018 DE ACORDO COM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA* %	MENSALISTA %	HORISTA* %	MENSALISTA %
<b>GRUPO A</b>					
A1	INSS	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>A</b>	<b>Total</b>	<b>16,80%</b>	<b>16,80%</b>	<b>36,80%</b>	<b>36,80%</b>
<b>GRUPO B</b>					
B1	Repouso Semanal Remunerado	18,05%	Não incide	18,05%	Não incide
B2	Feriados	4,78%	Não incide	4,78%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,92%	0,71%	0,92%	0,71%
B4	13º Salário	10,82%	8,33%	10,82%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,06%	0,07%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,72%	0,56%	0,72%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,68%	Não incide	1,68%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,09%	0,11%	0,09%
B9	Férias Gozadas	14,41%	11,09%	14,41%	11,09%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,02%	0,03%	0,02%
<b>B</b>	<b>Total</b>	<b>51,59%</b>	<b>20,86%</b>	<b>51,59%</b>	<b>20,86%</b>
<b>GRUPO C</b>					
C1	Aviso Prévio Indenizado	3,93%	3,03%	3,93%	3,03%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,09%	0,07%	0,09%	0,07%
C3	Férias Indenizadas	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,29%	3,31%	4,29%	3,31%
C5	Indenização Adicional	0,33%	0,25%	0,33%	0,25%
<b>C</b>	<b>Total</b>	<b>8,64%</b>	<b>6,66%</b>	<b>8,64%</b>	<b>6,66%</b>
<b>GRUPO D</b>					
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,67%	3,50%	18,99%	7,68%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,33%	0,25%	0,35%	0,27%
<b>D</b>	<b>Total</b>	<b>9,00%</b>	<b>3,75%</b>	<b>19,34%</b>	<b>7,95%</b>
<b>TOTAL(A+B+C+D)</b>		<b>86,03%</b>	<b>48,07%</b>	<b>116,37%</b>	<b>72,27%</b>




C

# DECLARAÇÃO

COMISSÃO PERMANENTE  
DE LICITAÇÃO  
Pag. 94  
11  
Visto

AO  
GOVERNO DO ESTADO DO ACRE  
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA- SEINFRA  
SECRETARIA ADJUNTA DE LICITAÇÕES DO ACRE  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 03 - CPL 03  
ESTRADA DO AVIÁRIO, Nº 927, BAIRRO DO AVIÁRIO CEP 69.900.830, RIO BRANCO-ACRE  
REF. PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº. 006/2020.

**OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA, SOB DEMANDA, EXECUTAR OS SERVIÇOS COMUNS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, E/OU CORRETIVA E/OU ADEQUAÇÕES NECESSÁRIAS NAS EDIFICAÇÕES, ESPAÇOS PÚBLICOS E EQUIPAMENTOS DE PROPRIEDADE DO GOVERNO DO ESTADO DO ACRE, OU À ESTE ALOCADOS, NAS REGIONAIS DO ESTADO DO ACRE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA, COM O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, PEÇAS, ACESSÓRIOS, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO E MATERIAIS DE REPOSIÇÃO IMEDIATA, NA FORMA ESTABELECIDADA EM PLANILHA DE SERVIÇOS E INSUMOS DIVERSOS DESCRITOS NO SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL, DORAVANTE DENOMINADO SINAPI.**

A CONCRETA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA, sediada à Rua Tenente Aderbal Brasil n.º 154 - Manoel Julião - CEP: 69918-430 - Rio Branco Acre, inscrita no CNPJ sob o n.º 02.402.615/0001-70, e inscrição estadual n.º 01.013.402/001-70, por intermédio de seu representante legal in fine assinado, DECLARA, para os devidos fins, estarem incluídos nos preços de todos os custos de materiais, mão-de-obra, equipamentos, ferramentas, utensílios e transporte, diárias, passagens de pessoal, necessário à execução dos trabalhos e quaisquer despesas com Declaramos de acordo com as penalidades da lei que aceitamos e nos submetemos a todas as condições do edital, como também nos comprometemos a aceitar e executar o objeto da presente licitação nas condições de prazo, preço e forma de pagamento proposto, canteiro de obra, galpões, depósitos, escritórios, e despesas, tais como impostos, taxas e seguros de responsabilidade civil que cubram danos pessoais e materiais a terceiros, e ainda, o seguro do pessoal utilizado na obra contra riscos de acidentes de trabalho e o cumprimento de todas as obrigações que a legislação trabalhista e previdenciária impõe ao empregador, sem quaisquer ônus ou solidariedade por parte da Administração Municipal;

Nas entradas de mercadorias, bens ou serviços para subsidiar a obra em questão, destinados a pessoas físicas ou jurídicas, desde que não contribuintes do ICMS e desde que não tenha havido cobrança do imposto com alíquota interna do Estado de origem, adotar-se-á a aplicação de carga tributária correspondente à diferença entre a alíquota interna e a interestadual (§ 5º do Art. 96 do Decreto nº 008/98, nova redação dada pelo Decreto nº 13.287/05) e que estabelece o § 5º do Art. 1º do Decreto Nº 13287, de 29.11.05.

Rio Branco-Acre, 06 de julho de 2020.

  
\_\_\_\_\_  
CONCRETA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA  
Sócio - Proprietário



**ANEXO VII - DECLARAÇÃO  
DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA**

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02, DE 16 DE SETEMBRO DE 2009.  
Publicada no D.O.U, nº 178, seção 1, pág. 80, de 17.09.09

AO

GOVERNO DO ESTADO DO ACRE  
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA- SEINFRA  
SECRETARIA ADJUNTA DE LICITAÇÕES DO ACRE  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 03 - CPL 03  
ESTRADA DO AVIÁRIO, Nº 927, BAIRRO DO AVIÁRIO CEP 69.900.830, RIO BRANCO-ACRE

**REF. PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº. 006/2020.**

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA, SOB DEMANDA, EXECUTAR OS SERVIÇOS COMUNS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, E/OU CORRETIVA E/OU ADEQUAÇÕES NECESSÁRIAS NAS EDIFICAÇÕES, ESPAÇOS PÚBLICOS E EQUIPAMENTOS DE PROPRIEDADE DO GOVERNO DO ESTADO DO ACRE, OU À ESTE ALOCADOS, NAS REGIONAIS DO ESTADO DO ACRE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA, COM O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, PEÇAS, ACESSÓRIOS, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO E MATERIAIS DE REPOSIÇÃO IMEDIATA, NA FORMA ESTABELECIDADA EM PLANILHA DE SERVIÇOS E INSUMOS DIVERSOS DESCRITOS NO SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL, DORAVANTE DENOMINADO SINAPI.

A CONCRETA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA, sediada à Rua Tenente Aderbal Brasil n.º 154 - Manoel Julião - CEP: 69918-430 - Rio Branco Acre, inscrita no CNPJ sob o n.º 02.402.615/0001-70, e inscrição estadual n.º 01.013.402/001-70, por intermédio de seu representante legal *in fine assinado*, **DECLARA**, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

- A proposta apresentada para participar **PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº. 006/2020** foi elaborada de maneira independente pelo Licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da **PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº. 006/2020** não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato **PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº. 006/2020**, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da **PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº. 006/2020** quanto a participar ou não da referida licitação;
- Que o conteúdo da proposta apresentada para **PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº. 006/2020**. Não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da **PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº. 006/2020** antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
- Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da **PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº. 006/2020**. Não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do órgão licitante antes da abertura oficial das propostas; e
- Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Rio Branco-Acre, 06 de julho de 2020.

**CONCRETA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA**  
Sócio - Proprietário

**ANEXO IX - DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS  
NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DO OBJETO.**

AO  
GOVERNO DO ESTADO DO ACRE  
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA- SEINFRA  
SECRETARIA ADJUNTA DE LICITAÇÕES DO ACRE  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 03 - CPL 03  
ESTRADA DO AVIÁRIO, Nº 927, BAIRRO DO AVIÁRIO CEP 69.900.830, RIO BRANCO-ACRE  
**REF. PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº. 006/2020.**



**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA, SOB DEMANDA, EXECUTAR OS SERVIÇOS COMUNS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, E/OU CORRETIVA E/OU ADEQUAÇÕES NECESSÁRIAS NAS EDIFICAÇÕES, ESPAÇOS PÚBLICOS E EQUIPAMENTOS DE PROPRIEDADE DO GOVERNO DO ESTADO DO ACRE, OU À ESTE ALOCADOS, NAS REGIONAIS DO ESTADO DO ACRE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA, COM O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, PEÇAS, ACESSÓRIOS, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO E MATERIAIS DE REPOSIÇÃO IMEDIATA, NA FORMA ESTABELECIDADA EM PLANILHA DE SERVIÇOS E INSUMOS DIVERSOS DESCRITOS NO SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL, DORAVANTE DENOMINADO SINAPI.

A **CONCRETA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA**, sediada à Rua Tenente Aderbal Brasil n.º 154 - Manoel Julião - CEP: 69918-430 - Rio Branco Acre, inscrita no CNPJ sob o n.º 02.402.615/0001-70, e inscrição estadual n.º 01.013.402/001-70, por intermédio de seu representante legal *in fine assinado*, para os fins do Pregão Presencial em epígrafe, **DECLARA** perante a *Secretaria de Licitações do Estado do Acre (SELIC)*, que:

1. Disponará até o ato da assinatura do contrato de toda a estrutura e recursos necessários para execução do objeto especificado no certame licitatório - **PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS 006/2020 - CPL 3**. em especial os seguintes:
  - 1.1. Dos equipamentos necessários para execução do objeto; e
  - 1.2. Mão de obra qualificada.
2. Dessa forma, encontra-se apta à perfeita execução das atividades especificadas contratualmente.

Sendo isto o que havia a declarar,

Rio Branco-Acre, 06 de julho de 2020.

  
  
**CONCRETA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA**  
Sócio - Proprietário



10

COMPRAS PRESENCIAIS - MTE
DE 02/06/2020
Pa. 930
H
visão





AO  
GOVERNO DO ESTADO DO ACRE  
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA- SEINFRA  
SECRETARIA ADJUNTA DE LICITAÇÕES DO ACRE  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 03 - CPL 03  
ESTRADA DO AVIÁRIO, Nº 927, BAIRRO DO AVIÁRIO CEP 69.900.830, RIO BRANCO-ACRE  
REF. PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº. 006/2020.

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA, SOB DEMANDA, EXECUTAR OS SERVIÇOS COMUNS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, E/OU CORRETIVA E/OU ADEQUAÇÕES NECESSÁRIAS NAS EDIFICAÇÕES, ESPAÇOS PÚBLICOS E EQUIPAMENTOS DE PROPRIEDADE DO GOVERNO DO ESTADO DO ACRE, OU À ESTE ALOCADOS, NAS REGIONAIS DO ESTADO DO ACRE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA, COM O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, PEÇAS, ACESSÓRIOS, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO E MATERIAIS DE REPOSIÇÃO IMEDIATA, NA FORMA ESTABELECIDADA EM PLANILHA DE SERVIÇOS E INSUMOS DIVERSOS DESCRITOS NO SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL, DORAVANTE DENOMINADO SINAPI.

## TERMO DE ENCERRAMENTO PROPOSTA

Contém a presente proposta 10 folhas numeradas de 01 à 10 folhas em ordem crescente rubricadas todas as vias

Rio Branco-Acre, 06 de julho de 2020.

  
  
  
  
**CONCRETA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA**  
Sócio - Proprietário




AO  
GOVERNO DO ESTADO DO ACRE  
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA  
SECRETARIA ADJUNTA DE LICITAÇÕES DO ACRE  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 03 - CPL 03  
ESTRADA DO AVIÁRIO, Nº 927, BAIRRO DO AVIÁRIO CEP 69.900.830, RIO BRANCO-ACRE  
REF. PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº. 006/2020.

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA, SOB DEMANDA, EXECUTAR OS SERVIÇOS COMUNS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, E/OU CORRETIVA E/OU ADEQUAÇÕES NECESSÁRIAS NAS EDIFICAÇÕES, ESPAÇOS PÚBLICOS E EQUIPAMENTOS DE PROPRIEDADE DO GOVERNO DO ESTADO DO ACRE, OU À ESTE ALOCADOS, NAS REGIONAIS DO ESTADO DO ACRE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA, COM O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, PEÇAS, ACESSÓRIOS, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO E MATERIAIS DE REPOSIÇÃO IMEDIATA, NA FORMA ESTABELECIDA EM PLANILHA DE SERVIÇOS E INSUMOS DIVERSOS DESCRITOS NO SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL, DORAVANTE DENOMINADO SINAPI.

**PROPOSTA / ORÇAMENTO DOS SERVIÇOS**

**LOTE III**

COMP. Nº	
Pag	051 - 3



AO  
GOVERNO DO ESTADO DO ACRE  
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA- SEINFRA  
SECRETARIA ADJUNTA DE LICITAÇÕES DO ACRE  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 03 - CPL 03  
ESTRADA DO AVIÁRIO, Nº 927, BAIRRO DO AVIÁRIO CEP 69.900.830, RIO BRANCO-ACRE  
REF. PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº. 006/2020.

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA, SOB DEMANDA, EXECUTAR OS SERVIÇOS COMUNS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, E/OU CORRETIVA E/OU ADEQUAÇÕES NECESSÁRIAS NAS EDIFICAÇÕES, ESPAÇOS PÚBLICOS E EQUIPAMENTOS DE PROPRIEDADE DO GOVERNO DO ESTADO DO ACRE, OU À ESTE ALOCADOS, NAS REGIONAIS DO ESTADO DO ACRE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA, COM O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, PEÇAS, ACESSÓRIOS, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO E MATERIAIS DE REPOSIÇÃO IMEDIATA, NA FORMA ESTABELECIDADA EM PLANILHA DE SERVIÇOS E INSUMOS DIVERSOS DESCRITOS NO SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL, DORAVANTE DENOMINADO SINAPI.

## TERMO DE ABERTURA PROPOSTA

Contém a presente proposta 10 folhas numeradas de 01 à 10 folhas em ordem crescente rubricadas todas as vias

Rio Branco-Acre, 06 de julho de 2020.

  
  
  
**CONCRETA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA**  
Sócio - Proprietário



COMISSÃO PERMANENTE  
Pag. 953  
14  
visto

## PROPOSTA DE PREÇOS

### CARTA DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA DE PREÇOS

AO  
GOVERNO DO ESTADO DO ACRE  
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA- SEINFRA  
SECRETARIA ADJUNTA DE LICITAÇÕES DO ACRE  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 03 - CPL 03  
ESTRADA DO AVIÁRIO, Nº 927, BAIRRO DO AVIÁRIO CEP 69.900.830, RIO BRANCO-ACRE  
**REF. PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº. 006/2020.**

**OBJETO:** SERVIÇOS COMUNS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, E/OU CORRETIVA E/OU ADEQUAÇÕES NECESSÁRIAS NAS EDIFICAÇÕES, ESPAÇOS PÚBLICOS E EQUIPAMENTOS DE PROPRIEDADE DO GOVERNO DO ESTADO DO ACRE, OU À ESTE ALOCADOS, NA REGIONAL TARAUACÁ/ ENVIRA - FEIJÓ, TARAUACÁ E JORDÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA, COM O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, PEÇAS, ACESSÓRIOS, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO E MATERIAIS DE REPOSIÇÃO IMEDIATA, NA FORMA ESTABELECIDADA EM PLANILHA DE SERVIÇOS E INSUMOS DIVERSOS DESCRITOS NO SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL, DORAVANTE DENOMINADO SINAPI.

Prezados Senhores,

Proposta que faz a empresa **CONCRETA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA**, sediada à Rua Edmundo Pinto, nº 78 - Cep: 69.918-438 - Conjunto Manoel Julião - Rio Branco - Acre, inscrita no CNPJ sob o n.º 02.402.615/0001-70, e inscrição estadual n.º 01.013.927/001-60, para o fornecimento dos itens abaixo relacionados, conforme estabelecido no **PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº. 006/2020.**

PLANILHA DE PREVISÃO DE CUSTOS - LOTE III		
Descrição	%	Valor (R\$)
Valor estimado da tabela SINAPI	100%	R\$ 10.000.000,00
BDI estimado pela Administração	24,88%	R\$ 2.488.000,00
<b>Total com BDI</b>		<b>R\$ 12.488.000,00</b>
Desconto	29,00%	R\$ 3.612.520,00
<b>VALOR GLOBAL</b>		<b>R\$ 8.866.480,00</b>

**OITO MILHÕES OITOCENTOS E SESENTA E SEIS MIL E QUATROCENTOS E OITENTA REAIS**



COMISSÃO PERMANENTE
DE LICITAÇÕES
Pag. 454
11
visto

Para fins de análise de admissibilidade da nossa proposta, DECLARAMOS, sob as penas da lei que:

Para fins de análise de admissibilidade da nossa proposta, DECLARAMOS, sob as penas da lei que:

1. O prazo de validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias a contar da data de realização do certame licitatório da **PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº. 006/2020**;
2. Declaramos que a nossa proposta está sendo apresentada em conformidade com o Termo de Referência do Anexo I e nos demais Anexos deste edital.
3. Declaramos também que, para o cálculo dos valores constantes da presente proposta, foram consideradas todas e quaisquer despesas com mão-de-obra (com base no salário e em outros direitos fixados para cada categoria através de acordo ou convenção coletiva de trabalho, sentença normativa ou outra forma prevista em lei), material, inclusive de consumo, transportes e fretes, bem como os demais encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais; taxas, inclusive de administração, emolumentos, Prêmios de seguro, ISS, despesas e obrigações financeiras de qualquer natureza e outras despesas diretas ou indiretas, enfim, todos os componentes de custo dos serviços, inclusive lucro, necessários ao perfeito cumprimento do objeto da presente licitação;
4. Cumprimos as condições de habilitação estipuladas no Edital de Licitação e seus anexos;
5. Temos pleno conhecimento e aceitamos todas as regras e condições estabelecidas no Edital de Licitação e seus anexos;
6. Temos disponibilidade de recursos técnicos, financeiros e operacionais suficientes para realização desta obra e a execução de obras que porventura contratamos com outros órgãos públicos, não afetará tal disponibilidade;
7. Durante toda a vigência do contratado, obrigamo-nos a cumprir as determinações legais ou estipuladas no Edital de Licitações, atendendo prontamente as solicitações de correção apontadas pela fiscalização da obra, sempre que problemas ou desatendimento de normas forem detectados;
8. Caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, assumimos o compromisso de assinar o contrato no prazo e condições determinados no Edital de Licitação e seus anexos.
9. **Declara que a licitante atende aos requisitos de habilitação, da forma como está disposto no caput do art. 16 do Decreto nº 7.581/2011;**
10. Declaramos, em atendimento ao disposto no § 6º. do art. 30, da lei 8.666/90, que mantereí, durante toda a obra, todos os técnicos que compõem a **"administração**

local" e os equipamentos mínimos Necessários à execução satisfatória da obra, bem como a segurança laboral.

11. Declara que se compromete a ter todos os funcionários envolvidos nas atividades contratadas, devidamente registrados nas normas da CLT, bem como, dotar os funcionários de todos os equipamentos de proteção e segurança;
12. Declara que se vencedor, na vigência do Contrato será o único responsável perante terceiros, pelos atos praticados por seus empregados e pelo uso do material, eximindo o Município de Sena Madureira de quaisquer reclamações e indenizações, sendo de sua inteira responsabilidade todos os seguros, e o ressarcimento de todo e qualquer dano causado mesmo a terceiros que possa vir a ocorrer;

**Dados da empresa:**

**A CONCRETA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA**, Rua Edmundo Pinto, nº 78 – Cep: 69.918-438 - Manoel Julião - Rio Branco - Acre, inscrita no CNPJ sob o n.º 02.402.615/0001-70, e inscrição estadual n.º 01.013.927/001-60.

BANCO DO BRASIL.

AGÊNCIA: 2358-2 CONTA CORRENTE: 26458-X

**Dados do Representante Legal da Empresa para assinatura do contrato:**

**JOSÉ CEZAR MAIA**, brasileiro, casado, empresária, natural de Ipixuna - AM, nascido em 12/11/1961, inscrito no CPF: 138.779.092-72 e Cédula de Identidade RG: nº 121.381/SSP-AC, residente e domiciliado Rua Santa Edvirges, nº 43 – Bairro: Conjunto Rui Lino - Rio Branco - AC, CEP: 69.919-860

Atenciosamente,



Rio Branco-Acre, 06 de julho de 2020.

  
**CONCRETA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA**  
Sócio - Proprietário



COMPOSIÇÃO DE BDI		OBRAS	
Código	Descrição	Sobre o Custo Direto (%)	Sobre o Preço de Venda (%)
<b>CD</b>	<b>= CUSTO DIRETO</b>		<b>80,48%</b>
<b>AC</b>	<b>= ADMINISTRAÇÃO CENTRAL</b>	<b>3,00%</b>	<b>3,00%</b>
<b>S+G</b>	<b>= SEGURO + GARANTIA</b>	<b>0,80%</b>	<b>0,80%</b>
<b>R</b>	<b>= RISCO</b>	<b>1,27%</b>	<b>0,97%</b>
<b>DF</b>	<b>= DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,59%</b>	<b>0,59%</b>
<b>L</b>	<b>= LUCRO</b>	<b>6,16%</b>	<b>4,01%</b>
<b>I</b>	<b>= IMPOSTOS</b>	<b>10,15%</b>	<b>10,15%</b>
1.1	PIS	0,65%	0,65%
1.2	COFINS	3,00%	3,00%
1.3	ISS	2,00%	2,00%
1.4	CRPB - Incluso Desde 01/11/2013 (Lei 12.844/2013)	4,50%	4,50%
1.5	CPMF - Não Inclusa Desde 01/01/2008		
1.6	IRPJ - Não Inclusa (TCU Acórdão 2622/2013)		
1.7	CSLL - Não Inclusa (TCU Acórdão 2622/2013)		

**FORMULA DO BDI**

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

Onde,

**AC** = taxa de administração central;

**S** = taxa de Seguros;

**R** = taxa de riscos;

**G** = taxa de garantias;

**DF** = taxa de despesas financeiras;

**L** = taxa de lucro / remuneração;


**I** = taxa de incidência de impostos.

Fonte: (Acórdão 2622/2013 - TCU)

Taxa de BDI >>>	24,88%	100,00%
-----------------	--------	---------

P 

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA					
VIGÊNCIA A PARTIR DE 10/2018 DE ACORDO COM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA* %	MENSALISTA %	HORISTA* %	MENSALISTA %
<b>GRUPO A</b>					
A1	INSS	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>A</b>	<b>Total</b>	<b>16,80%</b>	<b>16,80%</b>	<b>36,80%</b>	<b>36,80%</b>
<b>GRUPO B</b>					
B1	Repouso Semanal Remunerado	18,05%	Não incide	18,05%	Não incide
B2	Feriados	4,78%	Não incide	4,78%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,92%	0,71%	0,92%	0,71%
B4	13º Salário	10,82%	8,33%	10,82%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,06%	0,07%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,72%	0,56%	0,72%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,68%	Não incide	1,68%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,09%	0,11%	0,09%
B9	Férias Gozadas	14,41%	11,09%	14,41%	11,09%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,02%	0,03%	0,02%
<b>B</b>	<b>Total</b>	<b>51,59%</b>	<b>20,86%</b>	<b>51,59%</b>	<b>20,86%</b>
<b>GRUPO C</b>					
C1	Aviso Prévio Indenizado	3,93%	3,03%	3,93%	3,03%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,09%	0,07%	0,09%	0,07%
C3	Férias Indenizadas	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,29%	3,31%	4,29%	3,31%
C5	Indenização Adicional	0,33%	0,25%	0,33%	0,25%
<b>C</b>	<b>Total</b>	<b>8,64%</b>	<b>6,66%</b>	<b>8,64%</b>	<b>6,66%</b>
<b>GRUPO D</b>					
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,67%	3,50%	18,99%	7,68%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,33%	0,25%	0,35%	0,27%
<b>D</b>	<b>Total</b>	<b>9,00%</b>	<b>3,75%</b>	<b>19,34%</b>	<b>7,95%</b>
<b>TOTAL(A+B+C+D)</b>		<b>86,03%</b>	<b>48,07%</b>	<b>116,37%</b>	<b>72,27%</b>

## DECLARAÇÃO

AO  
GOVERNO DO ESTADO DO ACRE  
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA- SEINFRA  
SECRETARIA ADJUNTA DE LICITAÇÕES DO ACRE  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 03 - CPL 03  
ESTRADA DO AVIÁRIO, Nº 927, BAIRRO DO AVIÁRIO CEP 69.900.830, RIO BRANCO-ACRE  
REF. PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº. 006/2020.

**OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA, SOB DEMANDA, EXECUTAR OS SERVIÇOS COMUNS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, E/OU CORRETIVA E/OU ADEQUAÇÕES NECESSÁRIAS NAS EDIFICAÇÕES, ESPAÇOS PÚBLICOS E EQUIPAMENTOS DE PROPRIEDADE DO GOVERNO DO ESTADO DO ACRE, OU À ESTE ALOCADOS, NAS REGIONAIS DO ESTADO DO ACRE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA, COM O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, PEÇAS, ACESSÓRIOS, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO E MATERIAIS DE REPOSIÇÃO IMEDIATA, NA FORMA ESTABELECIDADA EM PLANILHA DE SERVIÇOS E INSUMOS DIVERSOS DESCRITOS NO SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL, DORAVANTE DENOMINADO SINAPI.**

A **CONCRETA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA**, sediada à Rua Tenente Aderbal Brasil n.º 154 - Manoel Julião - CEP: 69918-430 - Rio Branco Acre, inscrita no CNPJ sob o n.º 02.402.615/0001-70, e inscrição estadual n.º 01.013.402/001-70, por intermédio de seu representante legal *in fine assinado*, **DECLARA**, para os devidos fins, estarem incluídos nos preços de todos os custos de materiais, mão-de-obra, equipamentos, ferramentas, utensílios e transporte, diárias, passagens de pessoal, necessário à execução dos trabalhos e quaisquer despesas com Declaramos de acordo com as penalidades da lei que aceitamos e nos submetemos a todas as condições do edital, como também nos comprometemos a aceitar e executar o objeto da presente licitação nas condições de prazo, preço e forma de pagamento proposto, canteiro de obra, galpões, depósitos, escritórios, e despesas, tais como impostos, taxas e seguros de responsabilidade civil que cubram danos pessoais e materiais a terceiros, e ainda, o seguro do pessoal utilizado na obra contra riscos de acidentes de trabalho e o cumprimento de todas as obrigações que a legislação trabalhista e previdenciária impõe ao empregador, sem quaisquer ônus ou solidariedade por parte da Administração Municipal;

Nas entradas de mercadorias, bens ou serviços para subsidiar a obra em questão, destinados a pessoas físicas ou jurídicas, desde que não contribuintes do ICMS e desde que não tenha havido cobrança do imposto com alíquota interna do Estado de origem, adotar-se-á a aplicação de carga tributária correspondente à diferença entre a alíquota interna e a interestadual (§ 5º do Art. 96 do Decreto nº 008/98, nova redação dada pelo Decreto nº 13.287/05) e que estabelece o § 5º do Art. 1º do Decreto Nº 13287, de 29.11.05.

Rio Branco-Acre, 06 de julho de 2020.

  
**CONCRETA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA**  
Sócio - Proprietário

## ANEXO VII - DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02, DE 16 DE SETEMBRO DE 2009.  
Publicada no D.O.U. nº 178, seção I, pág. 80, de 17.09.09

AO  
GOVERNO DO ESTADO DO ACRE  
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA  
SECRETARIA ADJUNTA DE LICITAÇÕES DO ACRE  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 03 - CPL 03  
ESTRADA DO AVIÁRIO, Nº 927, BAIRRO DO AVIÁRIO CEP 69.900.830, RIO BRANCO-ACRE


REF. PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº. 006/2020.

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA, SOB DEMANDA, EXECUTAR OS SERVIÇOS COMUNS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, E/OU CORRETIVA E/OU ADEQUAÇÕES NECESSÁRIAS NAS EDIFICAÇÕES, ESPAÇOS PÚBLICOS E EQUIPAMENTOS DE PROPRIEDADE DO GOVERNO DO ESTADO DO ACRE, OU À ESTE ALOCADOS, NAS REGIONAIS DO ESTADO DO ACRE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA, COM O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, PEÇAS, ACESSÓRIOS, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO E MATERIAIS DE REPOSIÇÃO IMEDIATA, NA FORMA ESTABELECIDADA EM PLANILHA DE SERVIÇOS E INSUMOS DIVERSOS DESCRITOS NO SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL, DORAVANTE DENOMINADO SINAPI.

A **CONCRETA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA**, sediada à Rua Tenente Aderbal Brasil nº 154 - Manoel Julião - CEP: 69918-430 - Rio Branco Acre, inscrita no CNPJ sob o n.º 02.402.615/0001-70, e inscrição estadual n.º 01.013.402/001-70, por intermédio de seu representante legal *in fine assinado*, **DECLARA**, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

- A proposta apresentada para participar PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº. 006/2020 foi elaborada de maneira independente pelo Licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº. 006/2020 não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº. 006/2020, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº. 006/2020 quanto a participar ou não da referida licitação;
- Que o conteúdo da proposta apresentada para PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº. 006/2020. Não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº. 006/2020 antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
- Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº. 006/2020. Não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do órgão licitante antes da abertura oficial das propostas; e
- Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Rio Branco-Acre, 06 de julho de 2020.

  
**CONCRETA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA**  
Sócio - Proprietário

## ANEXO IX - DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DO OBJETO.

AO  
GOVERNO DO ESTADO DO ACRE  
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA- SEINFRA  
SECRETARIA ADJUNTA DE LICITAÇÕES DO ACRE  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 03 - CPL 03  
ESTRADA DO AVIÁRIO, Nº 927, BAIRRO DO AVIÁRIO CEP 69.900.830, RIO BRANCO-ACRE  
REF. PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº. 006/2020.

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA, SOB DEMANDA, EXECUTAR OS SERVIÇOS COMUNS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, E/OU CORRETIVA E/OU ADEQUAÇÕES NECESSÁRIAS NAS EDIFICAÇÕES, ESPAÇOS PÚBLICOS E EQUIPAMENTOS DE PROPRIEDADE DO GOVERNO DO ESTADO DO ACRE, OU À ESTE ALOCADOS, NAS REGIONAIS DO ESTADO DO ACRE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA, COM O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, PEÇAS, ACESSÓRIOS, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO E MATERIAIS DE REPOSIÇÃO IMEDIATA, NA FORMA ESTABELECIDADA EM PLANILHA DE SERVIÇOS E INSUMOS DIVERSOS DESCRITOS NO SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL, DORAVANTE DENOMINADO SINAPI.


A **CONCRETA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA**, sediada à Rua Tenente Aderbal Brasil n.º 154 - Manoel Julião - CEP: 69918-430 - Rio Branco Acre, inscrita no CNPJ sob o n.º 02.402.615/0001-70, e inscrição estadual n.º 01.013.402/001-70, por intermédio de seu representante legal *in fine assinado*, para os fins do Pregão Presencial em epígrafe, **DECLARA** perante a *Secretaria de Licitações do Estado do Acre (SELIC)*, que:

1. Disporá até o ato da assinatura do contrato de toda a estrutura e recursos necessários para execução do objeto especificado no certame licitatório - **PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS 006/2020 - CPL 3**, em especial os seguintes:
  - 1.1. Dos equipamentos necessários para execução do objeto; e
  - 1.2. Mão de obra qualificada.
2. Dessa forma, encontra-se apta à perfeita execução das atividades especificadas contratualmente.

Sendo isto o que havia a declarar,

Rio Branco-Acre, 06 de julho de 2020

  
  
  
**CONCRETA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA**  
Sócio - Proprietário



AO  
GOVERNO DO ESTADO DO ACRE  
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA- SEINFRA  
SECRETARIA ADJUNTA DE LICITAÇÕES DO ACRE  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 03 - CPL 03  
ESTRADA DO AVIÁRIO, Nº 927, BAIRRO DO AVIÁRIO CEP 69.900.830, RIO BRANCO-ACRE  
**REF. PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº. 006/2020.**

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA, SOB DEMANDA, EXECUTAR OS SERVIÇOS COMUNS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, E/OU CORRETIVA E/OU ADEQUAÇÕES NECESSÁRIAS NAS EDIFICAÇÕES, ESPAÇOS PÚBLICOS E EQUIPAMENTOS DE PROPRIEDADE DO GOVERNO DO ESTADO DO ACRE, OU À ESTE ALOCADOS, NAS REGIONAIS DO ESTADO DO ACRE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA, COM O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, PEÇAS, ACESSÓRIOS, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO E MATERIAIS DE REPOSIÇÃO IMEDIATA, NA FORMA ESTABELECIDADA EM PLANILHA DE SERVIÇOS E INSUMOS DIVERSOS DESCRITOS NO SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL, DORAVANTE DENOMINADO SINAPI.

## TERMO DE ENCERRAMENTO PROPOSTA

Contém a presente proposta 10 folhas numeradas de 01 à 10 folhas em ordem crescente rubricadas todas as vias

Rio Branco-Acre, 06 de julho de 2020.

  
  
  
\_\_\_\_\_  
CONCRETA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.  
Sócio - Proprietário



AO  
GOVERNO DO ESTADO DO ACRE  
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA- SEINFRA  
SECRETARIA ADJUNTA DE LICITAÇÕES DO ACRE  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 03 - CPL 03  
ESTRADA DO AVIÁRIO, Nº 927, BAIRRO DO AVIÁRIO CEP 69.900.830, RIO BRANCO-ACRE

REF. PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº. 006/2020.

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA, SOB DEMANDA, EXECUTAR OS SERVIÇOS COMUNS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, E/OU CORRETIVA E/OU ADEQUAÇÕES NECESSÁRIAS NAS EDIFICAÇÕES, ESPAÇOS PÚBLICOS E EQUIPAMENTOS DE PROPRIEDADE DO GOVERNO DO ESTADO DO ACRE, OU À ESTE ALOCADOS, NAS REGIONAIS DO ESTADO DO ACRE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA, COM O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, PEÇAS, ACESSÓRIOS, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO E MATERIAIS DE REPOSIÇÃO IMEDIATA, NA FORMA ESTABELECIDA EM PLANILHA DE SERVIÇOS E INSUMOS DIVERSOS DESCRITOS NO SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL, DORAVANTE DENOMINADO SINAPI.

BRUNO	07/02/2020
Pay	01/02/2020
	4
	visto

**PROPOSTA / ORÇAMENTO DOS SERVIÇOS**

AO  
GOVERNO DO ESTADO DO ACRE  
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA- SEINFRA  
SECRETARIA ADJUNTA DE LICITAÇÕES DO ACRE  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 03 - CPL 03  
ESTRADA DO AVIÁRIO, Nº 927, BAIRRO DO AVIÁRIO CEP 69.900.830, RIO BRANCO-ACRE  
**REF. PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº. 006/2020.**

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA, SOB DEMANDA, EXECUTAR OS SERVIÇOS COMUNS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, E/OU CORRETIVA E/OU ADEQUAÇÕES NECESSÁRIAS NAS EDIFICAÇÕES, ESPAÇOS PÚBLICOS E EQUIPAMENTOS DE PROPRIEDADE DO GOVERNO DO ESTADO DO ACRE, OU À ESTE ALOCADOS, NAS REGIONAIS DO ESTADO DO ACRE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA, COM O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, PEÇAS, ACESSÓRIOS, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO E MATERIAIS DE REPOSIÇÃO IMEDIATA, NA FORMA ESTABELECIDADA EM PLANILHA DE SERVIÇOS E INSUMOS DIVERSOS DESCRITOS NO SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL, DORAVANTE DENOMINADO SINAPI.

## TERMO DE ABERTURA PROPOSTA


Contém a presente proposta 10 folhas numeradas de 01 à 10 folhas em ordem crescente rubricadas todas as vias

Rio Branco-Acre, 06 de julho de 2020.



**CONCRETA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA**  
Sócio - Proprietário





## PROPOSTA DE PREÇOS

### CARTA DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA DE PREÇOS

AO  
GOVERNO DO ESTADO DO ACRE  
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA- SEINFRA  
SECRETARIA ADJUNTA DE LICITAÇÕES DO ACRE  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 03 - CPL 03  
ESTRADA DO AVIÁRIO, Nº 927, BAIRRO DO AVIÁRIO CEP 69.900.830, RIO BRANCO-ACRE  
REF. PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº. 006/2020.

**OBJETO:** SERVIÇOS COMUNS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, E/OU CORRETIVA E/OU ADEQUAÇÕES NECESSÁRIAS NAS EDIFICAÇÕES, ESPAÇOS PÚBLICOS E EQUIPAMENTOS DE PROPRIEDADE DO GOVERNO DO ESTADO DO ACRE, OU À ESTE ALOCADOS, NA REGIONAL PURUS - SENA MADUREIRA, MANOEL URBANO E SENA MADUREIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA, COM O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, PEÇAS, ACESSÓRIOS, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO E MATERIAIS DE REPOSIÇÃO IMEDIATA, NA FORMA ESTABELECIDADA EM PLANILHA DE SERVIÇOS E INSUMOS DIVERSOS DESCRITOS NO SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL, DORAVANTE DENOMINADO SINAPI.

Prezados Senhores,  
Proposta que faz a empresa **CONCRETA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA**, sediada à Rua Edmundo Pinto, nº 78 - Cep: 69.918-438 - Conjunto Manoel Julião - Rio Branco - Acre, inscrita no CNPJ sob o n.º 02.402.615/0001-70, e inscrição estadual n.º 01.013.927/001-60, para o fornecimento dos itens abaixo relacionados, conforme estabelecido no **PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº. 006/2020.**

PLANILHA DE PREVISÃO DE CUSTOS - LOTE IV		
Descrição	%	Valor (R\$)
Valor estimado da tabela SINAPI	100%	R\$ 10.000.000,00
BDI estimado pela Administração	24,88%	R\$ 2.488.000,00
<b>Total com BDI</b>		<b>R\$ 12.488.000,00</b>
Desconto	29,00%	R\$ 3.612.520,00
<b>VALOR GLOBAL</b>		<b>R\$ 8.866.480,00</b>

**OITO MILHÕES OITOCENTOS E SESSENTA E SEIS MIL E QUATROCENTOS E OITENTA REAIS**

Para fins de análise de admissibilidade da nossa proposta, DECLARAMOS, sob as penas da lei que:

Para fins de análise de admissibilidade da nossa proposta, DECLARAMOS, sob as penas da lei que:

1. O prazo de validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias a contar da data de realização do certame licitatório da **PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº. 006/2020**;
2. Declaramos que a nossa proposta está sendo apresentada em conformidade com o Termo de Referência do Anexo I e nos demais Anexos deste edital.
3. Declaramos também que, para o cálculo dos valores constantes da presente proposta, foram consideradas todas e quaisquer despesas com mão-de-obra (com base no salário e em outros direitos fixados para cada categoria através de acordo ou convenção coletiva de trabalho, sentença normativa ou outra forma prevista em lei), material, inclusive de consumo, transportes e fretes, bem como os demais encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais; taxas, inclusive de administração, emolumentos, Prêmios de seguro, ISS, despesas e obrigações financeiras de qualquer natureza e outras despesas diretas ou indiretas, enfim, todos os componentes de custo dos serviços, inclusive lucro, necessários ao perfeito cumprimento do objeto da presente licitação;
4. Cumprimos as condições de habilitação estipuladas no Edital de Licitação e seus anexos;
5. Temos pleno conhecimento e aceitamos todas as regras e condições estabelecidas no Edital de Licitação e seus anexos;
6. Temos disponibilidade de recursos técnicos, financeiros e operacionais suficientes para realização desta obra e a execução de obras que porventura contratamos com outros órgãos públicos, não afetará tal disponibilidade;
7. Durante toda a vigência do contratado, obrigamo-nos a cumprir as determinações legais ou estipuladas no Edital de Licitações, atendendo prontamente as solicitações de correção apontadas pela fiscalização da obra, sempre que problemas ou desatendimento de normas forem detectados;
8. Caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, assumimos o compromisso de assinar o contrato no prazo e condições determinados no Edital de Licitação e seus anexos.
9. **Declara que a licitante atende aos requisitos de habilitação, da forma como está disposto no caput do art. 16 do Decreto nº 7.581/2011;**
10. Declaramos, em atendimento ao disposto no § 6º. do art. 30, da lei 8.666/90, que mantereí, durante toda a obra, todos os técnicos que compõem a **"administração"**



COMISSÃO PERMANENTE

DE LICITAÇÕES

Pag. 060

visto.

local" e os equipamentos mínimos necessários à execução satisfatória da obra, bem como a segurança laboral.

11. Declara que se compromete a ter todos os funcionários envolvidos nas atividades contratadas, devidamente registrados nas normas da CLT, bem como, dotar os funcionários de todos os equipamentos de proteção e segurança;
12. Declara que se vencedor, na vigência do Contrato será o único responsável perante terceiros, pelos atos praticados por seus empregados e pelo uso do material, eximindo o Município de Sena Madureira de quaisquer reclamações e indenizações, sendo de sua inteira responsabilidade todos os seguros, e o ressarcimento de todo e qualquer dano causado mesmo a terceiros que possa vir a ocorrer;

**Dados da empresa:**

**A CONCRETA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA**, Rua Edmundo Pinto, nº 78 – Cep: 69.918-438 - Manoel Julião - Rio Branco – Acre, inscrita no CNPJ sob o n.º 02.402.615/0001-70, e inscrição estadual n.º 01.013.927/001-60.

BANCO DO BRASIL.

AGÊNCIA: 2358-2 CONTA CORRENTE: 26458-X

**Dados do Representante Legal da Empresa para assinatura do contrato:**

**JOSÉ CEZAR MAIA**, brasileiro, casado, empresário, natural de Ipixuna - AM, nascido em 12/11/1961, inscrito no CPF: 138.779.092-72 e Cédula de Identidade RG: nº 121.381/SSP-AC, residente e domiciliado Rua Santa Edvirges, nº 43 – Bairro: Conjunto Rui Lino – Rio Branco - AC, CEP: 69.919-860

Atenciosamente,

Rio Branco-Acre, 06 de julho de 2020.

**CONCRETA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA**  
Sócio – Proprietário

COMPOSIÇÃO DE BDI		OBRAS	
Código	Descrição	Sobre o Custo Direto (%)	Sobre o Preço de Venda (%)
<b>CD</b>	<b>= CUSTO DIRETO</b>		<b>80,48%</b>
<b>AC</b>	<b>= ADMINISTRAÇÃO CENTRAL</b>	<b>3,00%</b>	<b>3,00%</b>
<b>S+G</b>	<b>= SEGURO + GARANTIA</b>	<b>0,80%</b>	<b>0,80%</b>
<b>R</b>	<b>= RISCO</b>	<b>1,27%</b>	<b>0,97%</b>
<b>DF</b>	<b>= DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,59%</b>	<b>0,59%</b>
<b>L</b>	<b>= LUCRO</b>	<b>6,16%</b>	<b>4,01%</b>
<b>I</b>	<b>= IMPOSTOS</b>	<b>10,15%</b>	<b>10,15%</b>
<b>I.1</b>	<b>PIS</b>	<b>0,65%</b>	<b>0,65%</b>
<b>I.2</b>	<b>COFINS</b>	<b>3,00%</b>	<b>3,00%</b>
<b>I.3</b>	<b>ISS</b>	<b>2,00%</b>	<b>2,00%</b>
<b>I.4</b>	<b>CRPB - Incluso Desde 01/11/2013 (Lei 12.844/2013)</b>	<b>4,50%</b>	<b>4,50%</b>
<b>I.5</b>	<b>CPMF - Não Inclusa Desde 01/01/2008</b>		
<b>I.6</b>	<b>IRPJ - Não Inclusa (TCU Acórdão 2622/2013)</b>		
<b>I.7</b>	<b>CSLL - Não Inclusa (TCU Acórdão 2622/2013)</b>		

**FORMULA DO BDI**

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

Onde,

**AC** = taxa de administração central;

**S** = taxa de Seguros;

**R** = taxa de riscos;

**G** = taxa de garantias;

**DF** = taxa de despesas financeiras;

**L** = taxa de lucro / remuneração;

**I** = taxa de incidência de impostos.

Fonte: (Acórdão 2622/2013 - TCU)

<b>Taxa de BDI &gt;&gt;&gt;</b>	<b>24,88%</b>	<b>100,00%</b>
---------------------------------	---------------	----------------





ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA					
VIGÊNCIA A PARTIR DE 10/2018 DE ACORDO COM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA* %	MENSALISTA %	HORISTA* %	MENSALISTA %
<b>GRUPO A</b>					
A1	INSS	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A	Total	16,80%	16,80%	36,80%	36,80%
<b>GRUPO B</b>					
B1	Repouso Semanal Remunerado	18,05%	Não incide	18,05%	Não incide
B2	Feriados	4,78%	Não incide	4,78%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,92%	0,71%	0,92%	0,71%
B4	13º Salário	10,82%	8,33%	10,82%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,06%	0,07%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,72%	0,56%	0,72%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,68%	Não incide	1,68%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,09%	0,11%	0,09%
B9	Férias Gozadas	14,41%	11,09%	14,41%	11,09%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,02%	0,03%	0,02%
B	Total	51,59%	20,86%	51,59%	20,86%
<b>GRUPO C</b>					
C1	Aviso Prévio Indenizado	3,93%	3,03%	3,93%	3,03%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,09%	0,07%	0,09%	0,07%
C3	Férias Indenizadas	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,29%	3,31%	4,29%	3,31%
C5	Indenização Adicional	0,33%	0,25%	0,33%	0,25%
C	Total	8,64%	6,66%	8,64%	6,66%
<b>GRUPO D</b>					
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,67%	3,50%	18,99%	7,68%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,33%	0,25%	0,35%	0,27%
D	Total	9,00%	3,75%	19,34%	7,95%
<b>TOTAL(A+B+C+D)</b>		<b>86,03%</b>	<b>48,07%</b>	<b>116,37%</b>	<b>72,27%</b>




C

## DECLARAÇÃO

AO  
GOVERNO DO ESTADO DO ACRE  
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA- SEINFRA  
SECRETARIA ADJUNTA DE LICITAÇÕES DO ACRE  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 03 - CPL 03  
ESTRADA DO AVIÁRIO, Nº 927, BAIRRO DO AVIÁRIO CEP 69.900.830, RIO BRANCO-ACRE  
REF. PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº. 006/2020.

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA, SOB DEMANDA, EXECUTAR OS SERVIÇOS COMUNS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, E/OU CORRETIVA E/OU ADEQUAÇÕES NECESSÁRIAS NAS EDIFICAÇÕES, ESPAÇOS PÚBLICOS E EQUIPAMENTOS DE PROPRIEDADE DO GOVERNO DO ESTADO DO ACRE, OU À ESTE ALOCADOS, NAS REGIONAIS DO ESTADO DO ACRE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA, COM O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, PEÇAS, ACESSÓRIOS, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO E MATERIAIS DE REPOSIÇÃO IMEDIATA, NA FORMA ESTABELECIDADA EM PLANILHA DE SERVIÇOS E INSUMOS DIVERSOS DESCRITOS NO SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL, DORAVANTE DENOMINADO SINAPI.

A CONCRETA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA, sediada à Rua Tenente Aderbal Brasil n.º 154 - Manoel Julião - CEP: 69918-430 - Rio Branco Acre, inscrita no CNPJ sob o n.º 02.402.615/0001-70, e inscrição estadual n.º 01.013.402/001-70, por intermédio de seu representante legal in fine assinado, DECLARA, para os devidos fins, estarem incluídos nos preços de todos os custos de materiais, mão-de-obra, equipamentos, ferramentas, utensílios e transporte, diárias, passagens de pessoal, necessário à execução dos trabalhos e quaisquer despesas com Declaramos de acordo com as penalidades da lei que aceitamos e nos submetemos a todas as condições do edital, como também nos comprometemos a aceitar e executar o objeto da presente licitação nas condições de prazo, preço e forma de pagamento proposto, canteiro de obra, galpões, depósitos, escritórios, e despesas, tais como impostos, taxas e seguros de responsabilidade civil que cubram danos pessoais e materiais a terceiros, e ainda, o seguro do pessoal utilizado na obra contra riscos de acidentes de trabalho e o cumprimento de todas as obrigações que a legislação trabalhista e previdenciária impõe ao empregador, sem quaisquer ônus ou solidariedade por parte da Administração Municipal;

Nas entradas de mercadorias, bens ou serviços para subsidiar a obra em questão, destinados a pessoas físicas ou jurídicas, desde que não contribuintes do ICMS e desde que não tenha havido cobrança do imposto com alíquota interna do Estado de origem, adotar-se-á a aplicação de carga tributária correspondente à diferença entre a alíquota interna e a interestadual (§ 5º do Art. 96 do Decreto nº 008/98, nova redação dada pelo Decreto nº 13.287/05) e que estabelece o § 5º do Art. 1º do Decreto Nº 13287, de 29.11.05.

Rio Branco-Acre, 06 de julho de 2020.



  
CONCRETA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA  
Sócio - Proprietário



## ANEXO VII - DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02, DE 16 DE SETEMBRO DE 2009.  
Publicada no D.O.U, nº 178, seção I, pág. 80, de 17.09.09

AO

GOVERNO DO ESTADO DO ACRE  
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA- SEINFRA  
SECRETARIA ADJUNTA DE LICITAÇÕES DO ACRE  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 03 - CPL 03  
ESTRADA DO AVIÁRIO, Nº 927, BAIRRO DO AVIÁRIO CEP 69.900.830, RIO BRANCO-ACRE


**REF. PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº. 006/2020.**

**OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA, SOB DEMANDA, EXECUTAR OS SERVIÇOS COMUNS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, E/OU CORRETIVA E/OU ADEQUAÇÕES NECESSÁRIAS NAS EDIFICAÇÕES, ESPAÇOS PÚBLICOS E EQUIPAMENTOS DE PROPRIEDADE DO GOVERNO DO ESTADO DO ACRE, OU À ESTE ALOCADOS, NAS REGIONAIS DO ESTADO DO ACRE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA, COM O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, PEÇAS, ACESSÓRIOS, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO E MATERIAIS DE REPOSIÇÃO IMEDIATA, NA FORMA ESTABELECIDADA EM PLANILHA DE SERVIÇOS E INSUMOS DIVERSOS DESCRITOS NO SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL, DORAVANTE DENOMINADO SINAPI.**

A CONCRETA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA, sediada à Rua Tenente Aderbal Brasil n.º 154 - Manoel Julião - CEP: 69918-430 - Rio Branco Acre, inscrita no CNPJ sob o n.º 02.402.615/0001-70, e inscrição estadual n.º 01.013.402/001-70, por intermédio de seu representante legal *in fine assinado*, DECLARA, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

- A proposta apresentada para participar **PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº. 006/2020** foi elaborada de maneira independente pelo Licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da **PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº. 006/2020** não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato **PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº. 006/2020**, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da **PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº. 006/2020** quanto a participar ou não da referida licitação;
- Que o conteúdo da proposta apresentada para **PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº. 006/2020**. Não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da **PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº. 006/2020** antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
- Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da **PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº. 006/2020**. Não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do órgão licitante antes da abertura oficial das propostas; e
- Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.



  
Río Branco-Acre, 06 de julho de 2020.  
**CONCRETA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA**  
Sócio - Proprietário

## ANEXO IX - DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DO OBJETO.

AO  
GOVERNO DO ESTADO DO ACRE  
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA- SEINFRA  
SECRETARIA ADJUNTA DE LICITAÇÕES DO ACRE  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 03 - CPL 03  
ESTRADA DO AVIÁRIO, Nº 927, BAIRRO DO AVIÁRIO CEP 69.900.830, RIO BRANCO-ACRE  
**REF. PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº. 006/2020.**

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA, SOB DEMANDA, EXECUTAR OS SERVIÇOS COMUNS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, E/OU CORRETIVA E/OU ADEQUAÇÕES NECESSÁRIAS NAS EDIFICAÇÕES, ESPAÇOS PÚBLICOS E EQUIPAMENTOS DE PROPRIEDADE DO GOVERNO DO ESTADO DO ACRE, OU À ESTE ALOCADOS, NAS REGIONAIS DO ESTADO DO ACRE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA, COM O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, PEÇAS, ACESSÓRIOS, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO E MATERIAIS DE REPOSIÇÃO IMEDIATA, NA FORMA ESTABELECIDADA EM PLANILHA DE SERVIÇOS E INSUMOS DIVERSOS DESCRITOS NO SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL, DORAVANTE DENOMINADO SINAPI.

A CONCRETA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA, sediada à Rua Tenente Aderbal Brasil n.º 154 - Manoel Julião - CEP: 69918-430 - Rio Branco Acre, inscrita no CNPJ sob o n.º 02.402.615/0001-70, e inscrição estadual n.º 01.013.402/001-70, por intermédio de seu representante legal *in fine assinado*, para os fins do Pregão Presencial em epígrafe, **DECLARA** perante a *Secretaria de Licitações do Estado do Acre (SELIC)*, que:


1. Disporá até o ato da assinatura do contrato de toda a estrutura e recursos necessários para execução do objeto especificado no certame licitatório - **PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS 006/2020 - CPL 3**. em especial os seguintes:
  - 1.1. Dos equipamentos necessários para execução do objeto; e
  - 1.2. Mão de obra qualificada.
2. Dessa forma, encontra-se apta à perfeita execução das atividades especificadas contratualmente.

Sendo isto o que havia a declarar,

Rio Branco-Acre, 06 de julho de 2020.

  
CONCRETA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA  
Sócio - Proprietário








AO  
GOVERNO DO ESTADO DO ACRE  
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA- SEINFRA  
SECRETARIA ADJUNTA DE LICITAÇÕES DO ACRE  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 03 - CPL 03  
ESTRADA DO AVIÁRIO, Nº 927, BAIRRO DO AVIÁRIO CEP 69.900.830, RIO BRANCO-ACRE  
REF. PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº. 006/2020.

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA, SOB DEMANDA, EXECUTAR OS SERVIÇOS COMUNS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, E/OU CORRETIVA E/OU ADEQUAÇÕES NECESSÁRIAS NAS EDIFICAÇÕES, ESPAÇOS PÚBLICOS E EQUIPAMENTOS DE PROPRIEDADE DO GOVERNO DO ESTADO DO ACRE, OU À ESTE ALOCADOS, NAS REGIONAIS DO ESTADO DO ACRE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA, COM O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, PEÇAS, ACESSÓRIOS, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO E MATERIAIS DE REPOSIÇÃO IMEDIATA, NA FORMA ESTABELECIDADA EM PLANILHA DE SERVIÇOS E INSUMOS DIVERSOS DESCRITOS NO SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL, DORAVANTE DENOMINADO SINAPI.

## TERMO DE ENCERRAMENTO PROPOSTA

Contém a presente proposta 10 folhas numeradas de 01 à 10 folhas em ordem crescente rubricadas todas as vias

Rio Branco-Acre, 06 de julho de 2020.

  
  
  
CONCRETA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA  
Sócio - Proprietário



AO  
GOVERNO DO ESTADO DO ACRE  
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA- SEINFRA  
SECRETARIA ADJUNTA DE LICITAÇÕES DO ACRE  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 03 - CPL 03  
ESTRADA DO AVIÁRIO, Nº 927, BAIRRO DO AVIÁRIO CEP 69.900.830, RIO BRANCO-ACRE

REF. PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº. 006/2020.

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA, SOB DEMANDA, EXECUTAR OS SERVIÇOS COMUNS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, E/OU CORRETIVA E/OU ADEQUAÇÕES NECESSÁRIAS NAS EDIFICAÇÕES, ESPAÇOS PÚBLICOS E EQUIPAMENTOS DE PROPRIEDADE DO GOVERNO DO ESTADO DO ACRE, OU À ESTE ALOCADOS, NAS REGIONAIS DO ESTADO DO ACRE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA, COM O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, PEÇAS, ACESSÓRIOS, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO E MATERIAIS DE REPOSIÇÃO IMEDIATA, NA FORMA ESTABELECIDA EM PLANILHA DE SERVIÇOS E INSUMOS DIVERSOS DESCRITOS NO SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL, DORAVANTE DENOMINADO SINAPI.

COMISSÃO PERMANENTE
DE LICITAÇÕES
Pag 913
4
Visto

**PROPOSTA / ORÇAMENTO DOS SERVIÇOS**

AO  
GOVERNO DO ESTADO DO ACRE  
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA- SEINFRA  
SECRETARIA ADJUNTA DE LICITAÇÕES DO ACRE  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 03 - CPL 03  
ESTRADA DO AVIÁRIO, Nº 927, BAIRRO DO AVIÁRIO CEP 69.900.830, RIO BRANCO-ACRE  
REF. PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº. 006/2020.

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA, SOB DEMANDA, EXECUTAR OS SERVIÇOS COMUNS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, E/OU CORRETIVA E/OU ADEQUAÇÕES NECESSÁRIAS NAS EDIFICAÇÕES, ESPAÇOS PÚBLICOS E EQUIPAMENTOS DE PROPRIEDADE DO GOVERNO DO ESTADO DO ACRE, OU À ESTE ALOCADOS, NAS REGIONAIS DO ESTADO DO ACRE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA, COM O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, PEÇAS, ACESSÓRIOS, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO E MATERIAIS DE REPOSIÇÃO IMEDIATA, NA FORMA ESTABELECIDADA EM PLANILHA DE SERVIÇOS E INSUMOS DIVERSOS DESCRITOS NO SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL, DORAVANTE DENOMINADO SINAPI.


## TERMO DE ABERTURA PROPOSTA

Contém a presente proposta 10 folhas numeradas de 01 à 10 folhas em ordem crescente rubricadas todas as vias

Rio Branco-Acre, 06 de julho de 2020.


**CONCRETA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA**  
Sócio - Proprietário



## PROPOSTA DE PREÇOS

### CARTA DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA DE PREÇOS

AO

GOVERNO DO ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

SECRETARIA ADJUNTA DE LICITAÇÕES DO ACRE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 03 - CPL 03

ESTRADA DO AVIÁRIO, Nº 927, BAIRRO DO AVIÁRIO CEP 69.900.830, RIO BRANCO-ACRE

REF. PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº. 006/2020.

**OBJETO:** SERVIÇOS COMUNS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, E/OU CORRETIVA E/OU ADEQUAÇÕES NECESSÁRIAS NAS EDIFICAÇÕES, ESPAÇOS PÚBLICOS E EQUIPAMENTOS DE PROPRIEDADE DO GOVERNO DO ESTADO DO ACRE, OU À ESTE ALOCADOS, NA REGIONAL ALTO ACRE - XAPURI, EPITACIOLÂNDIA, BRASILÉIA E ASSIS BRASIL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA, COM O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, PEÇAS, ACESSÓRIOS, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO E MATERIAIS DE REPOSIÇÃO IMEDIATA, NA FORMA ESTABELECIDADA EM PLANILHA DE SERVIÇOS E INSUMOS DIVERSOS DESCRITOS NO SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL, DORAVANTE DENOMINADO SINAPI.

Prezados Senhores,

Proposta que faz a empresa **CONCRETA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA**, sediada à Rua Edmundo Pinto, nº 78 - Cep: 69.918-438 - Conjunto Manoel Julião - Rio Branco - Acre, inscrita no CNPJ sob o n.º 02.402.615/0001-70, e inscrição estadual n.º 01.013.927/001-60, para o fornecimento dos itens abaixo relacionados, conforme estabelecido no **PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº. 006/2020.**

PLANILHA DE PREVISÃO DE CUSTOS - LOTE V		
Descrição	%	Valor (R\$)
Valor estimado da tabela SINAPI	100%	R\$ 10.000.000,00
BDI estimado pela Administração	24,88%	R\$ 2.488.000,00
<b>Total com BDI</b>		<b>R\$ 12.488.000,00</b>
Desconto	29,00%	R\$ 3.612.520,00
<b>VALOR GLOBAL</b>		<b>R\$ 8.866.480,00</b>

**OITO MILHÕES OITOCENTOS E SESSENTA E SEIS MIL E QUATROCENTOS E OITENTA REAIS**

Para fins de análise de admissibilidade da nossa proposta, DECLARAMOS, sob as penas da lei que:

Para fins de análise de admissibilidade da nossa proposta, DECLARAMOS, sob as penas da lei que:

1. O prazo de validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias a contar da data de realização do certame licitatório da **PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº. 006/2020**;
2. Declaramos que a nossa proposta está sendo apresentada em conformidade com o Termo de Referência do Anexo I e nos demais Anexos deste edital.
3. Declaramos também que, para o cálculo dos valores constantes da presente proposta, foram consideradas todas e quaisquer despesas com mão-de-obra (com base no salário e em outros direitos fixados para cada categoria através de acordo ou convenção coletiva de trabalho, sentença normativa ou outra forma prevista em lei), material, inclusive de consumo, transportes e fretes, bem como os demais encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais; taxas, inclusive de administração, emolumentos, Prêmios de seguro, ISS, despesas e obrigações financeiras de qualquer natureza e outras despesas diretas ou indiretas, enfim, todos os componentes de custo dos serviços, inclusive lucro, necessários ao perfeito cumprimento do objeto da presente licitação;
4. Cumprimos as condições de habilitação estipuladas no Edital de Licitação e seus anexos;
5. Temos pleno conhecimento e aceitamos todas as regras e condições estabelecidas no Edital de Licitação e seus anexos;
6. Temos disponibilidade de recursos técnicos, financeiros e operacionais suficientes para realização desta obra e a execução de obras que porventura contratamos com outros órgãos públicos, não afetará tal disponibilidade;
7. Durante toda a vigência do contratado, obrigamo-nos a cumprir as determinações legais ou estipuladas no Edital de Licitações, atendendo prontamente as solicitações de correção apontadas pela fiscalização da obra, sempre que problemas ou desatendimento de normas forem detectados;
8. Caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, assumimos o compromisso de assinar o contrato no prazo e condições determinados no Edital de Licitação e seus anexos.
9. **Declara que a licitante atende aos requisitos de habilitação, da forma como está disposto no caput do art. 16 do Decreto nº 7.581/2011;**
10. Declaramos, em atendimento ao disposto no § 6º. do art. 30, da lei 8.666/90, que mantereí, durante toda a obra, todos os técnicos que compõem a **"administração"**

local" e os equipamentos mínimos Necessários à execução satisfatória da obra, bem como a segurança laboral.

11. Declara que se compromete a ter todos os funcionários envolvidos nas atividades contratadas, devidamente registrados nas normas da CLT, bem como, dotar os funcionários de todos os equipamentos de proteção e segurança;
12. Declara que se vencedor, na vigência do Contrato será o único responsável perante terceiros, pelos atos praticados por seus empregados e pelo uso do material, eximindo o Município de Sena Madureira de quaisquer reclamações e indenizações, sendo de sua inteira responsabilidade todos os seguros, e o ressarcimento de todo e qualquer dano causado mesmo a terceiros que possa vir a ocorrer;

**Dados da empresa:**

**A CONCRETA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA**, Rua Edmundo Pinto, nº 78 - Cep: 69.918-438 - Manoel Julião - Rio Branco - Acre, inscrita no CNPJ sob o n.º 02.402.615/0001-70, e inscrição estadual n.º 01.013.927/001-60.

BANCO DO BRASIL.

AGÊNCIA: 2358-2 CONTA CORRENTE: 26458-X

**Dados do Representante Legal da Empresa para assinatura do contrato:**

**JOSÉ CEZAR MAIA**, brasileiro, casado, empresária, natural de Ipixuna - AM, nascido em 12/11/1961, inscrito no CPF: 138.779.092-72 e Cédula de Identidade RG: nº 121.381/SSP-AC, residente e domiciliado Rua Santa Edvirges, nº 43 - Bairro: Conjunto Rui Lino - Rio Branco - AC, CEP: 69.919-860

Atenciosamente,



Rio Branco-Acre, 06 de julho de 2020.



**CONCRETA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA**  
Sócio - Proprietário

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA					
VIGÊNCIA A PARTIR DE 10/2018 DE ACORDO COM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA* %	MENSALISTA %	HORISTA* %	MENSALISTA %
<b>GRUPO A</b>					
A1	INSS	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A	Total	16,80%	16,80%	36,80%	36,80%
<b>GRUPO B</b>					
B1	Repouso Semanal Remunerado	18,05%	Não incide	18,05%	Não incide
B2	Feriados	4,78%	Não incide	4,78%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,92%	0,71%	0,92%	0,71%
B4	13º Salário	10,82%	8,33%	10,82%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,06%	0,07%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,72%	0,56%	0,72%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,68%	Não incide	1,68%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,09%	0,11%	0,09%
B9	Férias Gozadas	14,41%	11,09%	14,41%	11,09%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,02%	0,03%	0,02%
B	Total	51,59%	20,86%	51,59%	20,86%
<b>GRUPO C</b>					
C1	Aviso Prévio Indenizado	3,93%	3,03%	3,93%	3,03%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,09%	0,07%	0,09%	0,07%
C3	Férias Indenizadas	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,29%	3,31%	4,29%	3,31%
C5	Indenização Adicional	0,33%	0,25%	0,33%	0,25%
C	Total	8,64%	6,66%	8,64%	6,66%
<b>GRUPO D</b>					
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,67%	3,50%	18,99%	7,68%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,33%	0,25%	0,35%	0,27%
D	Total	9,00%	3,75%	19,34%	7,95%
<b>TOTAL(A+B+C+D)</b>		<b>86,03%</b>	<b>48,07%</b>	<b>116,37%</b>	<b>72,27%</b>





C

COMPOSIÇÃO DE BDI		OBRAS	
Código	Descrição	Sobre o Custo Direto (%)	Sobre o Preço de Venda (%)
<b>CD</b>	<b>= CUSTO DIRETO</b>		<b>80,48%</b>
<b>AC</b>	<b>= ADMINISTRAÇÃO CENTRAL</b>	<b>3,00%</b>	<b>3,00%</b>
<b>S+G</b>	<b>= SEGURO + GARANTIA</b>	<b>0,80%</b>	<b>0,80%</b>
<b>R</b>	<b>= RISCO</b>	<b>1,27%</b>	<b>0,97%</b>
<b>DF</b>	<b>= DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,59%</b>	<b>0,59%</b>
<b>L</b>	<b>= LUCRO</b>	<b>6,16%</b>	<b>4,01%</b>
<b>I</b>	<b>= IMPOSTOS</b>	<b>10,15%</b>	<b>10,15%</b>
1.1	PIS	0,65%	0,65%
1.2	COFINS	3,00%	3,00%
1.3	ISS	2,00%	2,00%
1.4	CRPB - Incluso Desde 01/11/2013 (Lei 12.844/2013)	4,50%	4,50%
1.5	CPMF - Não Inclusa Desde 01/01/2008		
1.6	IRPJ - Não Inclusa (TCU Acórdão 2622/2013)		
1.7	CSLL - Não Inclusa (TCU Acórdão 2622/2013)		

**FORMULA DO BDI**

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

Onde,

**AC** = taxa de administração central;

**S** = taxa de Seguros;

**R** = taxa de riscos;

**G** = taxa de garantias;

**DF** = taxa de despesas financeiras;

**L** = taxa de lucro / remuneração;

**I** = taxa de incidência de impostos.

Fonte: (Acórdão 2622/2013 - TCU)



Taxa de BDI >>> 24,88% 100,00%







## DECLARAÇÃO

AO  
GOVERNO DO ESTADO DO ACRE  
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA- SEINFRA  
SECRETARIA ADJUNTA DE LICITAÇÕES DO ACRE  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 03 - CPL 03  
ESTRADA DO AVIÁRIO, Nº 927, BAIRRO DO AVIÁRIO CEP 69.900.830, RIO BRANCO-ACRE  
REF. PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº. 006/2020.

**OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA, SOB DEMANDA, EXECUTAR OS SERVIÇOS COMUNS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, E/OU CORRETIVA E/OU ADEQUAÇÕES NECESSÁRIAS NAS EDIFICAÇÕES, ESPAÇOS PÚBLICOS E EQUIPAMENTOS DE PROPRIEDADE DO GOVERNO DO ESTADO DO ACRE, OU À ESTE ALOCADOS, NAS REGIONAIS DO ESTADO DO ACRE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA, COM O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, PEÇAS, ACESSÓRIOS, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO E MATERIAIS DE REPOSIÇÃO IMEDIATA, NA FORMA ESTABELECIDADA EM PLANILHA DE SERVIÇOS E INSUMOS DIVERSOS DESCRITOS NO SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL, DORAVANTE DENOMINADO SINAPI.**

A CONCRETA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA, sediada à Rua Tenente Aderbal Brasil n.º 154 - Manoel Julião - CEP: 69918-430 - Rio Branco Acre, inscrita no CNPJ sob o n.º 02.402.615/0001-70, e inscrição estadual n.º 01.013.402/001-70, por intermédio de seu representante legal *in fine assinado*, DECLARA, para os devidos fins, estarem incluídos nos preços de todos os custos de materiais, mão-de-obra, equipamentos, ferramentas, utensílios e transporte, diárias, passagens de pessoal, necessário à execução dos trabalhos e quaisquer despesas com Declaramos de acordo com as penalidades da lei que aceitamos e nos submetemos a todas as condições do edital, como também nos comprometemos a aceitar e executar o objeto da presente licitação nas condições de prazo, preço e forma de pagamento proposto, canteiro de obra, galpões, depósitos, escritórios, e despesas, tais como impostos, taxas e seguros de responsabilidade civil que cubram danos pessoais e materiais a terceiros, e ainda, o seguro do pessoal utilizado na obra contra riscos de acidentes de trabalho e o cumprimento de todas as obrigações que a legislação trabalhista e previdenciária impõe ao empregador, sem quaisquer ônus ou solidariedade por parte da Administração Municipal;

Nas entradas de mercadorias, bens ou serviços para subsidiar a obra em questão, destinados a pessoas físicas ou jurídicas, desde que não contribuintes do ICMS e desde que não tenha havido cobrança do imposto com alíquota interna do Estado de origem, adotar-se-á a aplicação de carga tributária correspondente à diferença entre a alíquota interna e a interestadual (§ 5º do Art. 96 do Decreto nº 008/98, nova redação dada pelo Decreto nº 13.287/05) e que estabelece o § 5º do Art. 1º do Decreto Nº 13287, de 29.11.05.

Rio Branco-Acre, 06 de julho de 2020.

  
CONCRETA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA  
Sócio - Proprietário

## ANEXO VII - DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02, DE 16 DE SETEMBRO DE 2009.  
Publicada no D.O.U, nº 178, seção 1, pág. 80, de 17.09.09

AO  
GOVERNO DO ESTADO DO ACRE  
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA- SEINFRA  
SECRETARIA ADJUNTA DE LICITAÇÕES DO ACRE  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 03 - CPL 03  
ESTRADA DO AVIÁRIO, Nº 927, BAIRRO DO AVIÁRIO CEP 69.900.830, RIO BRANCO-ACRE

**REF. PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº. 006/2020.**

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA, SOB DEMANDA, EXECUTAR OS SERVIÇOS COMUNS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, E/OU CORRETIVA E/OU ADEQUAÇÕES NECESSÁRIAS NAS EDIFICAÇÕES, ESPAÇOS PÚBLICOS E EQUIPAMENTOS DE PROPRIEDADE DO GOVERNO DO ESTADO DO ACRE, OU À ESTE ALOCADOS, NAS REGIONAIS DO ESTADO DO ACRE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA, COM O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, PEÇAS, ACESSÓRIOS, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO E MATERIAIS DE REPOSIÇÃO IMEDIATA, NA FORMA ESTABELECIDADA EM PLANILHA DE SERVIÇOS E INSUMOS DIVERSOS DESCRITOS NO SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL, DORAVANTE DENOMINADO SINAPI.

A CONCRETA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA, sediada à Rua Tenente Aderbal Brasil n.º 154 - Manoel Julião - CEP: 69918-430 - Rio Branco Acre, inscrita no CNPJ sob o n.º 02.402.615/0001-70, e inscrição estadual n.º 01.013.402/001-70, por intermédio de seu representante legal *in fine assinado*, **DECLARA**, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

- A proposta apresentada para participar **PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº. 006/2020** foi elaborada de maneira independente pelo Licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da **PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº. 006/2020** não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato **PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº. 006/2020**, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da **PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº. 006/2020** quanto a participar ou não da referida licitação;
- Que o conteúdo da proposta apresentada para **PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº. 006/2020**. Não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da **PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº. 006/2020** antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
- Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da **PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº. 006/2020**. Não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do órgão licitante antes da abertura oficial das propostas; e
- Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Rio Branco-Acre, 06 de julho de 2020.

  
  
**CONCRETA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA**  
Sócio - Proprietário

**ANEXO IX - DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS  
NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DO OBJETO.**

AO  
GOVERNO DO ESTADO DO ACRE  
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA- SEINFRA  
SECRETARIA ADJUNTA DE LICITAÇÕES DO ACRE  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 03 - CPL 03  
ESTRADA DO AVIÁRIO, Nº 927, BAIRRO DO AVIÁRIO CEP 69.900.830, RIO BRANCO-ACRE  
**REF. PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº. 006/2020.**

**OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA, SOB DEMANDA, EXECUTAR OS SERVIÇOS COMUNS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, E/OU CORRETIVA E/OU ADEQUAÇÕES NECESSÁRIAS NAS EDIFICAÇÕES, ESPAÇOS PÚBLICOS E EQUIPAMENTOS DE PROPRIEDADE DO GOVERNO DO ESTADO DO ACRE, OU À ESTE ALOCADOS, NAS REGIONAIS DO ESTADO DO ACRE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA, COM O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, PEÇAS, ACESSÓRIOS, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO E MATERIAIS DE REPOSIÇÃO IMEDIATA, NA FORMA ESTABELECIDADA EM PLANILHA DE SERVIÇOS E INSUMOS DIVERSOS DESCRITOS NO SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL, DORAVANTE DENOMINADO SINAPI.**

**A CONCRETA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA**, sediada à Rua Tenente Aderbal Brasil n.º 154 - Manoel Julião - CEP: 69918-430 - Rio Branco Acre, inscrita no **CNPJ** sob o n.º **02.402.615/0001-70**, e inscrição estadual n.º 01.013.402/001-70, por intermédio de seu representante legal *in fine assinado*, para os fins do Pregão Presencial em epígrafe, **DECLARA** perante a *Secretaria de Licitações do Estado do Acre (SELIC)*, que:

1. Disporá até o ato da assinatura do contrato de toda a estrutura e recursos necessários para execução do objeto especificado no certame licitatório - **PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS 006/2020 - CPL 3**. em especial os seguintes:
  - 1.1. Dos equipamentos necessários para execução do objeto; e
  - 1.2. Mão de obra qualificada.
2. Dessa forma, encontra-se apta à perfeita execução das atividades especificadas contratualmente.

Sendo isto o que havia a declarar,

Rio Branco-Acre, 06 de julho de 2020.

  
**CONCRETA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA**  
Sócio - Proprietário

AO  
GOVERNO DO ESTADO DO ACRE  
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA- SEINFRA  
SECRETARIA ADJUNTA DE LICITAÇÕES DO ACRE  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 03 - CPL 03  
ESTRADA DO AVIÁRIO, Nº 927, BAIRRO DO AVIÁRIO CEP 69.900.830, RIO BRANCO-ACRE  
REF. PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº. 006/2020.

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA, SOB DEMANDA, EXECUTAR OS SERVIÇOS COMUNS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, E/OU CORRETIVA E/OU ADEQUAÇÕES NECESSÁRIAS NAS EDIFICAÇÕES, ESPAÇOS PÚBLICOS E EQUIPAMENTOS DE PROPRIEDADE DO GOVERNO DO ESTADO DO ACRE, OU À ESTE ALOCADOS, NAS REGIONAIS DO ESTADO DO ACRE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA, COM O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, PEÇAS, ACESSÓRIOS, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO E MATERIAIS DE REPOSIÇÃO IMEDIATA, NA FORMA ESTABELECIDADA EM PLANILHA DE SERVIÇOS E INSUMOS DIVERSOS DESCRITOS NO SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL, DORAVANTE DENOMINADO SINAPI.

## TERMO DE ENCERRAMENTO PROPOSTA


Contém a presente proposta 10 folhas numeradas de 01 à 10 folhas em ordem crescente rubricadas todas as vias

Rio Branco-Acre, 06 de julho de 2020.


**CONCRETA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA**  
Sócio - Proprietário

**ENVELOPE Nº 1**  
**PROPOSTA DE PREÇOS**

 À

**SECRETARIA ADJUNTA DE LICITAÇÕES DO ACRE – SELIC  
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 006/2020 – CPL 03**


**Empresa: MURANO CONSTRUÇÕES LTDA**

**CNPJ: 23.170.931/0001-33**

**E-mail: licitacao@murano.net.br**

**Endereço e Telefone: SIA Trecho 2, Lotes 2005/2005, 2º  
Pavimento, Sala 201, Zona Industrial (Guará), Brasília –  
DF, Cep: 71.200-020, (61) 3521-5758**

**CONCORRE PARA os itens: 1, 2, 3, 4 e 5**



À  
Secretaria de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia – SEICT  
Secretaria Adjunta de Licitações – SELIC  
Comissão Permanente de Licitação – CPL 03

Ref.: Edital de Pregão Presencial SRP Nº 006/2020 – CPL 03  
Secretaria de Estado de Infraestrutura – SEINFRA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES Pag 985 # visto
---

Prezados Senhores,


# PROPOSTA DE PREÇOS

OBJETO:

Contratação de empresa para, sob demanda, executar os serviços comuns de manutenção preventiva, e/ou corretiva e/ou adequações necessárias nas edificações, espaços públicos e equipamentos de propriedade do Governo do Estado do Acre, ou à este alocados, nas Regionais do Estado do Acre, através da Secretaria de Estado de Infraestrutura – SEINFRA, com o fornecimento de mão de obra, peças, acessórios, ferramentas, equipamentos, materiais de consumo e materiais de reposição imediata, na forma estabelecida em planilha de serviços e insumos diversos descritos no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil, doravante denominado SINAPI, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.

À

Secretaria de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia – SEICT  
Secretaria Adjunta de Licitações – SELIC  
Comissão Permanente de Licitação – CPL 03



Ref.: Edital de Pregão Presencial SRP Nº 006/2020 – CPL 03  
Secretaria de Estado de Infraestrutura – SEINFRA


Prezados Senhores,

Em atenção a solicitação de V.Sas., apresentamos nossa melhor Proposta Comercial para, sob demanda, executar os serviços comuns de manutenção preventiva, e/ou corretiva e/ou adequações necessárias nas edificações, espaços públicos e equipamentos de propriedade do Governo do Estado do Acre, ou à este alocados, nas Regionais do Estado do Acre, através da Secretaria de Estado de Infraestrutura – SEINFRA, com fornecimento de mão de obra, peças, acessórios, ferramentas, equipamentos, materiais de consumo e materiais de reposição imediata, na forma estabelecida em planilha de serviços e insumos diversos descritos no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil, doravante denominado SINAPI, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.

Respeitosamente,

*CVC*  
MURANO CONSTRUÇÕES LTDA  
CNPJ: 23.170.931/0001-33  
Gabriel Larcher de Araujo e Souza  
CPE: 037.124.221-56  
Sócio/Diretor

À  
SECRETARIA ADJUNTA DE LICITAÇÕES DO ACRE – SELIC  
Pregão Presencial SRP Nº 006/2020 – CPL 03 – SEINFRA



**NOME COMPLETO DO LICITANTE:** Murano Construções LTDA  
**CNPJ:** 23.170.931/0001-33

**E-MAIL:** licitacao@murano.net.br

**ENDEREÇO:** Sia Trecho 2, Lotes 2005/2005, 2º Pavimento, Sala 201, Zona Industrial (Guará), Brasília – DF, CEP: 71.200-020

**TELEFONE/FAX:** (61) 3521-5758

**REPRESENTANTES:**


Gabriel Larcher de Araujo e Souza – Sócio/Diretor

Hudson Marcelo Amaral de Souza – Sócio/Diretor



**Do objeto:** Contratação de empresa para, sob demanda, executar os serviços comuns de manutenção preventiva, e/ou corretiva e/ou adequações necessárias nas edificações, espaços públicos e equipamentos de propriedade do Governo do Estado do Acre, ou à este alocados, nas Regionais do Estado do Acre, através da Secretaria de Estado de Infraestrutura – SEINFRA, com o fornecimento de mão de obra, peças, acessórios, ferramentas, equipamentos, materiais de consumo e materiais de reposição imediata, na forma estabelecida em planilha de serviços e insumos diversos descritos no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil, doravante denominado SINAPI, conforme itens a seguir:


Item	Descrição	BDI	Percentual de Desconto	Total com BDI e Desconto
1	Serviços comuns de manutenção preventiva, e/ou corretiva e/ou adequações necessárias nas edificações, espaços públicos e equipamentos de propriedade do Governo do Estado do Acre, ou à este alocados, na <b>REGIONAL BAIXO ACRE – Rio Branco, Acrelândia, Bujari, Capixaba, Plácido de Castro, Porto Acre e Senador Guimard</b> , através da Secretaria de Estado de Infraestrutura – SEINFRA, com o fornecimento de mão de obra, peças, acessórios, ferramentas, equipamentos, materiais de consumo e materiais de reposição imediata, na forma estabelecida em planilha de serviços e insumos diversos descritos no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil, doravante denominado SINAPI.	24,88 %	20,55 %	R\$ 19.843.432,00






**MURANO**  
CONSTRUÇÕES



COMISSÃO PERMANENTE	
DE LICITAÇÕES	
Pag	988
	4
	visto

2	Serviços comuns de manutenção preventiva, e/ou corretiva e/ou adequações necessárias nas edificações, espaços públicos e equipamentos de propriedade do Governo do Estado do Acre, ou à este alocados, na <b>REGIONAL JURUÁ - Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Marechal Thaumaturgo, Porto Walter e Rodrigues Alves</b> , através da Secretaria de Estado de Infraestrutura - SEINFRA, com o fornecimento de mão de obra, peças, acessórios, ferramentas, equipamentos, materiais de consumo e materiais de reposição imediata, na forma estabelecida em planilha de serviços e insumos diversos descritos no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil, doravante denominado SINAPI.	24,88 %	20,55 %	R\$ 9.921.716,00
3	Serviços comuns de manutenção preventiva, e/ou corretiva e/ou adequações necessárias nas edificações, espaços públicos e equipamentos de propriedade do Governo do Estado do Acre, ou à este alocados, na <b>REGIONAL TARAUCÁ/ ENVIRA - Feijó, Tarauacá e Jordão</b> , através da Secretaria de Estado de Infraestrutura - SEINFRA, com o fornecimento de mão de obra, peças, acessórios, ferramentas, equipamentos, materiais de consumo e materiais de reposição imediata, na forma estabelecida em planilha de serviços e insumos diversos descritos no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil, doravante denominado SINAPI.	24,88 %	20,55 %	R\$ 9.921.716,00
4	Serviços comuns de manutenção preventiva, e/ou corretiva e/ou adequações necessárias nas edificações, espaços públicos e equipamentos de propriedade do Governo do Estado do Acre, ou à este alocados, na <b>REGIONAL PURUS - Sena Madureira, Manoel Urbano e Sena Madureira</b> , através da Secretaria de Estado de Infraestrutura - SEINFRA, com o fornecimento de mão de obra, peças, acessórios, ferramentas, equipamentos, materiais de consumo e materiais de reposição imediata, na forma estabelecida em planilha de serviços e insumos diversos descritos no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil, doravante denominado SINAPI.	24,88 %	20,55 %	R\$ 9.921.716,00

5	Serviços comuns de manutenção preventiva, e/ou corretiva e/ou adequações necessárias nas edificações, espaços públicos e equipamentos de propriedade do Governo do Estado do Acre, ou à este alocados, na <b>REGIONAL ALTO ACRE – Xapuri, Epitaciolândia, Brasília e Assis Brasil</b> , através da Secretaria de Estado de Infraestrutura – SEINFRA, com o fornecimento de mão de obra, peças, acessórios, ferramentas, equipamentos, materiais de consumo e materiais de reposição imediata, na forma estabelecida em planilha de serviços e insumos diversos descritos no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil, doravante denominado SINAPI.	24,88 %	20,55 %	R\$ 9.921.716,00
<b>VALOR GLOBAL</b>			<b>R\$ 59.530.296,00</b>	

COMISSÃO PERMANENTE  
DE LICITAÇÕES  
Pag 089  
visto

**Valor Total:** R\$ 59.530.296,00 (Cinquenta e nove milhões quinhentos e trinta mil duzentos e noventa e seis reais).

**Validade da Proposta:** Declaramos que a validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias.

**Declaramos:** Nos preços acima estão inclusos, além do lucro, todos os custos e despesas, tais como custos diretos e indiretos, salários, encargos trabalhistas, previdenciários e sociais, tributos e contribuições, e todos os demais impostos, taxas e outras despesas decorrentes de exigência legal ou das condições de gestão do contrato a ser assinado.

**Dados da empresa:**

**Razão Social:** Murano Construções LTDA

**Nome fantasia:** Murano Construções

**Endereço:** SIA Trecho 2, Lotes 2005/2005, 2º Pavimento, Sala 201, Zona Industrial (Guará), Brasília – DF, CEP: 71.200-020

**Telefone:** (61) 3521-5758

**Celular:** (61) 99208-5951


**Fax:** (61) 3521-5758;

**Banco:** Bradesco

**Agência:** 1409

**Conta-Corrente:** 011014-0

E-mail: [licitacao@murano.net.br](mailto:licitacao@murano.net.br)



**Qualificação do representante autorizado a firmar o Contrato:**

**Nome completo:** Gabriel Larcher de Araujo e Souza

**Endereço:** SGCV, Lote 21, Bloco A, Apartamento 903, Ed. Elegance Park Sul – Guará

**Cidade:** Brasília – DF


**CEP:** 71.215-100

**RG:** 04654637504 – DETRAN/DF

**Cargo:** Sócio/Diretor

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus anexos.



Brasília – DF, 06 de julho de 2020.

  
MURANO CONSTRUÇÕES LTDA  
CNPJ: 23.170.931/0001-33  
Gabriel Larcher de Araujo e Souza  
CPF: 037.124.221-56  
Sócio/Diretor









## ITEM 1

**Descrição:** Serviços comuns de manutenção preventiva, e/ou corretiva e/ou adequações necessárias nas edificações, espaços públicos e equipamentos de propriedade do Governo do Estado do Acre, ou à este alocados, na **REGIONAL BAIXO ACRE – Rio Branco, Acrelândia, Bujari, Capixaba, Plácido de Castro, Porto Acre e Senador Guiomard**, através da Secretaria de Estado de Infraestrutura – SEINFRA, com o fornecimento de mão de obra, peças, acessórios, ferramentas, equipamentos, materiais de consumo e materiais de reposição imediata, na forma estabelecida em planilha de serviços e insumos diversos descritos no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil, doravante denominado SINAPI.

### PLANILHA DE PREVISÃO DE CUSTO – ITEM 1

Descrição	%	Valor (R\$)
<b>Valor estimado da tabela SINAPI</b>	<b>100,00 %</b>	<b>R\$ 20.000.000,00</b>
BDI da licitante (Não Desonerado)	24,88 %	R\$ 4.976.000,00
<b>Total parcial com BDI</b>		<b>R\$ 24.976.000,00</b>
Desconto Oferecido pela licitante	20,55 %	R\$ 5.132.568,00
<b>VALOR GLOBAL</b>		<b>R\$ 19.843.432,00</b>

**Valor Total:** R\$ 19.843.432,00 (Dezenove milhões oitocentos e quarenta e três mil quatrocentos e trinta e dois reais)

Brasília – DF, 06 de julho de 2020.

*CVC*  
MURANO CONSTRUÇÕES LTDA  
CNPJ: 23.170.931/0001-33  
*Gabriel Larcher de Araujo e Souza*  
CPF: 037.124.221-56  
Sócio/Diretor


**ITEM 2**

**Descrição:** Serviços comuns de manutenção preventiva, e/ou corretiva e/ou adequações necessárias nas edificações, espaços públicos e equipamentos de propriedade do Governo do Estado do Acre, ou à este alocados, na **REGIONAL JURUÁ – Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Marechal Thaumaturgo, Porto Walter e Rodrigues Alves**, através da Secretaria de Estado de Infraestrutura – SEINFRA, com o fornecimento de mão de obra, peças, acessórios, ferramentas, equipamentos, materiais de consumo e materiais de reposição imediata, na forma estabelecida em planilha de serviços e insumos diversos descritos no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil, doravante denominado SINAPI.

**PLANILHA DE PREVISÃO DE CUSTO – ITEM 2**

Descrição	%	Valor (R\$)
Valor estimado da tabela SINAPI	100,00 %	R\$ 10.000.000,00
BDI da licitante (Não Desonerado)	24,88 %	R\$ 2.488.000,00
<b>Total parcial com BDI</b>		<b>R\$ 12.488.000,00</b>
Desconto Oferecido pela licitante	20,55 %	R\$ 2.566.284,00
<b>VALOR GLOBAL</b>		<b>R\$ 9.921.716,00</b>

**Valor Total:** R\$ 9.921.716,00 (Nove milhões novecentos e vinte e um mil setecentos e dezesseis reais).

  
MURANO CONSTRUCOES LTDA  
CNPJ: 23.170.931/0001-33  
Gabriel Larcher de Araujo e Souza  
CPF: 037.124.221-56  
Sócio/Diretor

**ITEM 3**

**Descrição:** Serviços comuns de manutenção preventiva, e/ou corretiva e/ou adequações necessárias nas edificações, espaços públicos e equipamentos de propriedade do Governo do Estado do Acre, ou à este alocados, na **REGIONAL TARAUACÁ/ ENVIRA – Feijó, Tarauacá e Jordão**, através da Secretaria de Estado de Infraestrutura – SEINFRA, com o fornecimento de mão de obra, peças, acessórios, ferramentas, equipamentos, materiais de consumo e materiais de reposição imediata, na forma estabelecida em planilha de serviços e insumos diversos descritos no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil, doravante denominado SINAPI.

**PLANILHA DE PREVISÃO DE CUSTO – ITEM 3**

Descrição	%	Valor (R\$)
Valor estimado da tabela SINAPI	100,00 %	R\$ 10.000.000,00
BDI da licitante (Não Desonerado)	24,88 %	R\$ 2.488.000,00
<b>Total parcial com BDI</b>		<b>R\$ 12.488.000,00</b>
Desconto Oferecido pela licitante	20,55 %	R\$ 2.566.284,00
<b>VALOR GLOBAL</b>		<b>R\$ 9.921.716,00</b>

**Valor Total:** R\$ 9.921.716,00 (Nove milhões novecentos e vinte e um mil setecentos e dezesseis reais).

Brasília – DF, 06 de julho de 2020.

*LUC*  
MURANO CONSTRUCOES LTDA

CNPJ: 23.170.931/0001-33

Gabriel Larcher de Araujo e Souza

CPE: 037.124.221-56

Sócio/Diretor

**ITEM 4**


**Descrição** Serviços comuns de manutenção preventiva, e/ou corretiva e/ou adequações necessárias nas edificações, espaços públicos e equipamentos de propriedade do Governo do Estado do Acre, ou à este alocados, na **REGIONAL PURUS – Sena Madureira, Manoel Urbano e Sena Madureira**, através da Secretaria de Estado de Infraestrutura – SEINFRA, com o fornecimento de mão de obra, peças, acessórios, ferramentas, equipamentos, materiais de consumo e materiais de reposição imediata, na forma estabelecida em planilha de serviços e insumos diversos descritos no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil, doravante denominado SINAPI.

**PLANILHA DE PREVISÃO DE CUSTO – ITEM 4**

Descrição	%	Valor (R\$)
Valor estimado da tabela SINAPI	100,00 %	R\$ 10.000.000,00
BDI da licitante (Não Desonerado)	24,88 %	R\$ 2.488.000,00
<b>Total parcial com BDI</b>		<b>R\$ 12.488.000,00</b>
Desconto Oferecido pela licitante	20,55 %	R\$ 2.566.284,00
<b>VALOR GLOBAL</b>		<b>R\$ 9.921.716,00</b>

**Valor Total:** R\$ 9.921.716,00 (Nove milhões novecentos e vinte e um mil setecentos e dezesseis reais).

Brasília – DF, 06 de julho de 2020.

  
MURANO CONSTRUÇÕES LTDA  
CNPJ: 23.170.931/0001-33  
Gabriel Larcher de Araujo e Souza  
CPF: 037.124.221-56  
Sócio/Diretor

### ITEM 5


**Descrição:** Serviços comuns de manutenção preventiva, e/ou corretiva e/ou adequações necessárias nas edificações, espaços públicos e equipamentos de propriedade do Governo do Estado do Acre, ou à este alocados, na **REGIONAL ALTO ACRE – Xapuri, Epitaciolândia, Brasiléia e Assis Brasil**, através da Secretaria de Estado de Infraestrutura – SEINFRA, com o fornecimento de mão de obra, peças, acessórios, ferramentas, equipamentos, materiais de consumo e materiais de reposição imediata, na forma estabelecida em planilha de serviços e insumos diversos descritos no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil, doravante denominado SINAPI.

### PLANILHA DE PREVISÃO DE CUSTO – ITEM 5

Descrição	%	Valor (R\$)
Valor estimado da tabela SINAPI	100,00 %	R\$ 10.000.000,00
BDI da licitante (Não Desonerado)	24,88 %	R\$ 2.488.000,00
<b>Total parcial com BDI</b>		<b>R\$ 12.488.000,00</b>
Desconto Oferecido pela licitante	20,55 %	R\$ 2.566.284,00
<b>VALOR GLOBAL</b>		<b>R\$ 9.921.716,00</b>

**Valor Total:** R\$ 9.921.716,00 (Nove milhões novecentos e vinte e um mil setecentos e dezesseis reais).

Brasília – DF, 06 de julho de 2020.

  
MURANO CONSTRUÇÕES LTDA  
CNPJ: 25.170.931/0001-33  
*Gabriel Larcher de Araujo e Souza*  
CPF: 037.124.221-56  
Sócio/Diretor



COMPOSIÇÃO DE BDI

COMPOSIÇÃO DE BDI - ORÇAMENTO		
ITEM	DESCRIMINAÇÃO	%
1	Administração Central (AC)	5,00%
2	Lucro (L)	8,33%
3	Despesas Financeiras (DF)	1,39%
4	<b>Seguro, Riscos e Garantia</b>	
4.1	Seguros (S)	0,50%
4.2	Garantia (G)	0,50%
4.3	Riscos (R.)	1,27%
5	<b>TRIBUTOS (T)</b>	<b>5,65%</b>
5.1	ISS	2,00%
5.2	PIS	0,65% ✓
5.3	CONFINS	3,00% ✓
5.4	CPRB	
	<b>TOTAL BDI</b>	<b>24,88 %</b>


$$BDI = \frac{(1 + (AC + R + S + G))(1 + DF)(1 + L)}{(1 - T)} - 1$$

BDI referenciado no Acórdão do TCU 2622/2013 – Plenário



**MURANO**  
CONSTRUÇÕES  
**ENCARGOS SOCIAIS**

COMISSÃO PERMANENTE  
DE LICITAÇÕES  
Pag. 097  
#  
VISTO




CODIGO	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
<b>GRUPO A</b>			
A1	INSS	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	SALÁRIO - EDUCAÇÃO	2,50%	2,50%
A7	SEGURO CONTRA-ACIDENTE DE TRABALHO	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI		
<b>TOTAL DOS ENCARGOS BÁSICOS</b>		<b>36,80%</b>	<b>36,80%</b>
<b>GRUPO B</b>			
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	18,04%	0,00%
B2	FÉRIADOS	4,77%	0,00%
B3	AUXÍLIO-ENFERMIDADE	0,89%	0,69%
B4	13º SALÁRIO	10,70%	8,33%
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07%	0,06%
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,71%	0,56%
B7	AUSENCIAS ABONADAS/DIAS DE CHUVA	1,66%	0,00%
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11%	0,09%
B9	FÉRIAS GOZADAS	10,75%	8,37%
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03%	0,03%
<b>TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIAS DE A</b>		<b>47,73%</b>	<b>18,13%</b>
<b>GRUPO C</b>			
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	3,24%	2,52%
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,08%	0,06%
C3	FÉRIAS (INDENIZADAS)	2,91%	2,26%
C4	DEPÓSITO RECISÃO SEM JUSTA CAUSA	4,69%	3,65%
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,27%	0,21%
<b>TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUA NÃO RECEBEM AS INCIDÊNCIAS GLOBAIS DE A</b>		<b>11,19%</b>	<b>8,70%</b>
<b>GRUPO D</b>			
D1	REINCIDÊNCIA DE A SOBRE B	17,56%	6,67%
D1	REINCIDÊNCIA DE A SOBRE A VISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,29%	0,22%
<b>TOTAL DAS TAXAS INCIDÊNCIAS E REINCIDÊNCIAS</b>		<b>17,85%</b>	<b>6,90%</b>
<b>TOTAL (A+B+C+D)</b>		<b>113,57%</b>	<b>70,52%</b>

*C*  
*M*  
*[Handwritten signatures]*



**MURANO**  
CONSTRUÇÕES



COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES Pag <u>948</u> <u>H</u> VISTO
---

**TERMO DE ENCERRAMENTO**

À  
**Secretaria Adjunta de Licitações do Acre – SELIC**  
**Pregão Presencial SRP Nº 006/2020 – CPL 03 – SEINFRA**

Prezados Senhores,

Em cumprimento aos ditamos editalícios, utilizamo-nos da presente para apresentar à V.Sas. o termo de encerramento, conforme abaixo:

Este Volume, trata-se do encerramento do caderno **PROPOSTA DE PREÇOS** relativo ao presente processo licitatório, contendo 14 folhas, incluindo esta, contados a partir da folha 01, numeradas manualmente e em ordem crescente.

Brasília – DF, 06 de julho de 2020

Respeitosamente,

  
MURANO CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 23.170.931/0001-33

*Gabriel Larcher de Araujo e Souza*

CPE: 037.124.221-56

Sócio/Diretor

C



**DESTAK**  
CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.

**ENVELOPE "PROPOSTA DE PREÇO"**

**DESTAK CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI**

**CNPJ: 01.832.327/0001-92**


**Fone: (68) 2102-6458**

**EMAIL: [destakconstruocivilltda@hotmail.com](mailto:destakconstruocivilltda@hotmail.com)**

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES Pag <u>0194</u> <u>4</u> VISTO
--

**SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ**  
**SECRETARIA ADJUNTA DE LICITAÇÕES DO ACRE**  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 03 - CPL 03**

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ  
SECRETARIA ADJUNTA DE LICITAÇÕES DO ACRE  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 03 – CPL 03  
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº. 006/2020 – CPL 03 – SEINFRA  
ABERTURA: 06/07/2020  
HORA: 09h00min



## CARTA PROPOSTA

A Empresa **DESTAK CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI**, inscrita no CNPJ nº 01.832.327/0001-92, por intermédio de seu representante legal o Sr. **JOSÉ ANTÔNIO RABELO DOS SANTOS**, brasileiro, empresário, portador do R.G. Nº. 392.591 SSP/AC e do CPF/MF Nº. 704.917.612-52.

Prezados Senhores,

Tendo examinado as condições do Edital e dos Anexos, vimos através deste, apresentar nossa proposta para **PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº. 006/2020 – CPL 03 – SEINFRA**.

Descrição	Valor Estimado para Registro de Preços	BDI (%)	TOTAL COM BDI	Percentual de Desconto mínimo	TOTAL DE DESCONTO	Valor da Proposta
LOTE 01	20.000.000,00	24,88%	24.976.000,00	22%	5.494.720,00	19.481.280,00
LOTE 02	10.000.000,00	24,88%	12.488.000,00	22%	2.747.360,00	9.740.640,00
LOTE 03	10.000.000,00	24,88%	12.488.000,00	22%	2.747.360,00	9.740.640,00
LOTE 04	10.000.000,00	24,88%	12.488.000,00	22%	2.747.360,00	9.740.640,00
LOTE 05	10.000.000,00	24,88%	12.488.000,00	22%	2.747.360,00	9.740.640,00


Declaramos ainda que:



- a) Temos conhecimento do local onde serão executadas as obras;
- b) Aceitamos todas as condições impostas pelo Edital e seus anexos;
- c) As obras serão executadas e concluídas dentro do prazo fixado no Edital;
- d) Esta proposta compreende todas as despesas com mão-de-obra (inclusive leis sociais), materiais, ferramentas, transportes, equipamentos, seguros, impostos e demais encargos necessários à perfeita execução de toda a obra;
- e) Declaração expressa da Licitante de estarem incluídos nos preços de todos os custos de materiais, mão-de-obra, equipamentos, ferramentas, utensílios, transporte, necessários à execução dos trabalhos e quaisquer despesas com canteiro de obra, galpões, depósitos, escritórios, e despesas, tais como impostos, taxas e seguros de responsabilidade civil que cubram danos pessoais e materiais a terceiros, e ainda, o seguro do pessoal utilizado na obra contra riscos de acidentes de trabalho e o cumprimento de todas as obrigações que a legislação trabalhista e previdenciária impõe ao empregador, sem quaisquer ônus ou solidariedade por parte da Administração Municipal;
- f) Concordamos em manter a validade desta proposta por um período de 60 (sessenta) dias;h) Declaramos de que se compromete a ter todos os funcionários envolvidos nas atividades contratadas, devidamente registrados nas normas da CLT, bem como, dotar os funcionários de todos os equipamentos de proteção e segurança;
- i) Declaramos de que se vencedor, na vigência do Contrato será o único responsável perante terceiros, pelos atos praticados por seus empregados e pelo uso do material, eximindo a SEINFRA de quaisquer reclamações e indenizações, sendo de sua inteira responsabilidade todos os seguros, e o ressarcimento de todo e qualquer dano causado mesmo a terceiros que possa vir a ocorrer;
- m) Declaramos expressamente o atendimento a todas as especificações do objeto da licitação e de conhecimento de todas as cláusulas e condições expressas na Minuta do Contrato JOSÉ ANTÔNIO RABELO DOS SANTOS, brasileiro, empresário, portador do R.G. Nº. 392.591 SSP/AC e do CPF/MF Nº. 704.917.612-52;

Endereço: Rua N4, 299, Sala A – Conjunto Tucumã;


DESTAK CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI, inscrita no CNPJ nº 01.832.327/0001-92- Rua N4, 299, Sala A – Conjunto Tucumã.

Rio Branco - AC, 06 de julho de 2020.

  
**DESTAK CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI**  
CNPJ: 01.832.327/0001-92  
**PAULO CESAR ALVES DO NASCIMENTO**  
CPF/MF Nº. 521.719.812-53  
Procurador

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ  
SECRETARIA ADJUNTA DE LICITAÇÕES DO ACRE  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 03 – CPL 03  
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº. 006/2020 – CPL 03 – SEINFRA  
ABERTURA: 06/07/2020  
HORA: 09h00min




## DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

A Empresa **DESTAK CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI**, inscrita no CNPJ nº 01.832.327/0001-92, por intermédio de seu representante legal o Sr. JOSÉ ANTÔNIO RABELO DOS SANTOS, brasileiro, empresário, portador do R.G. Nº. 392.591 SSP/AC e do CPF/MF Nº. 704.917.612-52 doravante denominado (Licitante), para fins do disposto no Edital da PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº. 006/2020 – CPL 03 – SEINFRA, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

- (A) A proposta apresentada para participar da PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº. 006/2020 – CPL 03 – SEINFRA, foi elaborada de maneira independente pelo licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº. 006/2020 – CPL 03 – SEINFRA, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- (B) A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº. 006/2020 – CPL 03 – SEINFRA, não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do Edital da PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº. 006/2020 – CPL 03 – SEINFRA, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- (C) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato do Edital da PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº. 006/2020 – CPL 03 – SEINFRA quanto a participar ou não da referida licitação;
- (D) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº. 006/2020 – CPL 03 – SEINFRA não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº. 006/2020 – CPL 03 – SEINFRA antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
- (E) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº. 006/2020 – CPL 03 – SEINFRA não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da SECRETARIA ADJUNTA DE LICITAÇÕES DO ACRE antes da abertura oficial das propostas; e.
- (F) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Rio Branco - AC, 06 de julho de 2020.

  
**DESTAK CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI**  
CNPJ: 01.832.327/0001-92  
**PAULO CESAR ALVES DO NASCIMENTO**  
CPF/MF Nº. 521.719.812-53  
Procurador





**DESTAK**  
CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI

COMISSÃO PERMANENTE  
DE LICITAÇÕES  
Pag. 5002  
visto

OBRA: MANUTENÇÃO DA SEINFRA

LOCAL: RIO BRANCO - AC

DATA: 06/07/2020

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº. 006/2020 – CPL 03 – SEINFRA

Composição de B.D.I

A - Bonificação	6,16%
B - Despesas Indiretas	5,66%
B.1 - Administração da Central	3,00%
B.2 - Seguro + Garantia	0,80%
B.3 - Risco	1,27%
B.4 - Despesas Financeiras	0,59%
C - Tributos	10,15%
C.1 - PIS	0,65%
C.2 - ISS	2,00%
C.3 - COFINS	3,00%
C.3 - CPRB	4,50%
Total Taxa de B.D.I	24,88%

$$BDI = \frac{(1 + X) \times (1 + Y) \times (1 + Z)}{(1 - I)} - 1$$

Onde,

X = Taxa referente ao somatório das despesas indiretas, excerto tributos e despesas financeiras;

Y = Taxa representativa das despesas financeiras;

Z = Taxa representativa do lucro;

I = Taxa representativa da incidência de tributos.

Percentuais extraídos do Acórdão 2622/2013 do Plenário do TCU

Jose Carlos Martins da Silva  
Tecnólogo em Construção Civil  
Crea N° 0100743218




# TERMO DE ENCERRAMENTO DA PROPOSTA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES Pag <u>3004</u> <u>4</u> visto
--


SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ  
SECRETARIA ADJUNTA DE LICITAÇÕES DO ACRE  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 03 – CPL 03  
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº. 006/2020 – CPL 03 – SEINFRA  
ABERTURA: 06/07/2020  
HORA: 09h00min

Contém a presente documentação \_\_\_\_\_ folhas numeradas de \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ folhas em ordem crescentes rubricadas todas as vias

Rio Branco - AC, 06 de julho de 2020.



**DESTAK CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI**  
CNPJ: 01.832.327/0001-92  
**PAULO CESAR ALVES DO NASCIMENTO**  
CPF/MF Nº. 521.719.812-53  
Procurador





**BORGES**  
COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI

**ENVELOPE 01**

**“PROPOSTA DE PREÇOS”**

**SECRETARIA DE ESTADO DE INDÚSTRIA, CIÊNCIA E  
TECNOLOGIA – SEICT  
SECRETARIA ADJUNTA DE LICITAÇÃO DO ACRE – SELIC  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 03 – CPL 03**

**PREGÃO PRESENCIAL SRP N.º 006/2020  
ABERTURA: 06/07/2020 às 09:00 HORAS**

**EMPRESA: BORGES COMERCIO E CONSTRUÇÕES EIRELI  
CNPJ N.º: 07.148.735/0001-06**

**E-MAIL: plexvaniljun@uol.com.br; borges@servicos07@gmail.com;  
TEL.: (68) 6-6201-0377**

COMISSÃO PERMANENTE  
DE LICITAÇÕES  
Pág. 005



**BORGES**  
COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES Pag <u>006</u> <u>4</u> visto
---

## PROPOSTA DE PREÇOS

**SECRETARIA DE ESTADO DE INDÚSTRIA, CIÊNCIA E  
TECNOLOGIA - SEICT  
SECRETARIA ADJUNTA DE LICITAÇÃO DO ACRE - SELIC  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 03 - CPL 03**

**PREGÃO PRESENCIAL SRP N.º 006/2020**

**ABERTURA: 06/07/2020 as 09:00 HORAS**

**EMPRESA: BORGES COMERCIO E CONSTRUÇÕES EIRELI**

**CNPJ N.º: 07.148.735/0001-06**

**E-MAIL: [alexvenicius@gmail.com](mailto:alexvenicius@gmail.com); [borgesservicos07@gmail.com](mailto:borgesservicos07@gmail.com);**

**TEL.: (68) 9-9281-0377**

### OBJETO:

**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA, SOB DEMANDA, EXECUTAR OS SERVIÇOS COMUNS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, E/OU CORRETIVA E/OU ADEQUAÇÕES NECESSÁRIAS NOS PRÉDIOS, EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DE PROPRIEDADE DO GOVERNO DO ESTADO DO ACRE, OU À ESTE ALOCADOS, NA ÁREA TERRITORIAL DO ESTADO DO ACRE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA, COM O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, PEÇAS, ACESSÓRIOS, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO E MATERIAIS DE REPOSIÇÃO IMEDIATA, NA FORMA ESTABELECIDADA EM PLANILHA DE SERVIÇOS E, INSUMOS DIVERSOS DESCRITOS NO SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL, DORAVANTE DENOMINADO SINAPI.**

NOSSO MUNDO É O SEU PROJETO

**TODOS OS LOTES.**

*Handwritten signature and initials: MC*

# PROPOSTA DE PREÇOS

SECRETARIA DE ESTADO DE INDÚSTRIA, CIÊNCIA E  
TECNOLOGIA - SEICT  
SECRETARIA ADJUNTA DE LICITAÇÃO DO ACRE - SELIC  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 03 - CPL 03

PREÇO PRESENCIAL SRP N.º 006/2020  
ABERTURA: 08/07/2020 às 09:00 HORAS

EMPRESA: BORGES COMERCIO E CONSTRUÇÕES EIRELI  
CNPJ N.º: 07.148.732/0001-08

E-MAIL:   
TEL.: (68) 2-8281-0377

## OBJETO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA, SOB DEMANDA, EXECUTAR OS  
SERVIÇOS COMUNS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, EM  
CORRETIVA E/OU ADEQUAÇÕES NECESSÁRIAS NOS PRÉDIOS  
EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DE PROPRIEDADE DO  
GOVERNO DO ESTADO DO ACRE, OU A ESTE ALOCADOS, NA ÁREA  
TERRITORIAL DO ESTADO DO ACRE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE  
ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA, COM O FORNECIMENTO  
DE MÃO DE OBRA, PECAS, ACESSÓRIOS, FERRAMENTAS,  
EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO E MATERIAIS DE  
RESPONSO IMEDIATA, NA FORMA ESTABELECIDO EM PLANO DE  
DE SERVIÇOS E INDIQUEMOS DIVERSOS DESCRITOS NO SISTEMA  
NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO  
CPL 03

TODOS OS LOTES.



COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES Pag <u>007</u> <u>H</u> visto
---

## CARTA PROPOSTA DE PREÇO

À  
SECRETARIA DE ESTADO DE INDÚSTRIA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEICT  
SECRETARIA ADJUNTA DE LICITAÇÃO DO ACRE - SELIC  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL 03

Ref.: PREGÃO PRESENCIAL SRP N.º 006/2020.

A empresa **BORGES COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES EIRELI**, com sede e foro no município de Rio Branco - Estado do Acre, sito a **RUA EPITÁCIO PESSOA Nº 166**, Bairro Isaura Parente, inscrita no **CNPJ n.º 07.148.735/0001-06**, através de seu procurador e responsável técnico o Sr. **ALEX VENÍCIUS AQUINO DA SILVA, ENGENHEIRO CIVIL**, portador da Carteira de Identidade n.º **02834234 SSP/AC** e do CPF n.º **617.530.922-72**, Fone **(68) 9-9281-0377**, E-mail: **alexvenicius@gmail.com; borgesservicos07@gmail.com**. Vem apresentar proposta para execução da obra **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA, SOB DEMANDA, EXECUTAR OS SERVIÇOS COMUNS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, E/OU CORRETIVA E/OU ADEQUAÇÕES NECESSÁRIAS NOS PRÉDIOS, EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DE PROPRIEDADE DO GOVERNO DO ESTADO DO ACRE, OU A ESTE ALOCADOS, NA ÁREA TERRITORIAL DO ESTADO DO ACRE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA – SEINFRA, COM O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, PEÇAS, ACESSÓRIOS, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO E MATERIAIS DE REPOSIÇÃO IMEDIATA, NA FORMA ESTABELECIDADA EM PLANILHA DE SERVIÇOS E INSUMOS DIVERSOS DESCRITOS NO SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL, DORAVANTE DENOMINADO SINAPI.**

Para tanto, propõe a execução da obra, em regime de empreitada por preço global por LOTE, conforme segue:

- **LOTE I: R\$ 19.843.432,00 (dezenove milhões oitocentos e quarenta e três mil quatrocentos e trinta e dois reais).**

- **LOTE II: R\$ 9.921.716,00 (nove milhões novecentos e vinte e um mil setecentos e dezesseis reais).**

- **LOTE III: R\$ 9.921.716,00 (nove milhões novecentos e vinte e um mil setecentos e dezesseis reais).**

- **LOTE IV: R\$ 9.921.716,00 (nove milhões novecentos e vinte e um mil setecentos e dezesseis reais).**

- **LOTE V: R\$ 9.921.716,00 (nove milhões novecentos e vinte e um mil setecentos e dezesseis reais).**

# CARTA PROPOSTA DE PREÇO


A  
SECRETARIA DE ESTADO DE INDÚSTRIA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEICT  
SECRETARIA ADJUNTA DE LICITAÇÃO DO ACRE - SELIC  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL 03

Ref: PREGÃO PRESENCIAL SRP N° 00612020.

A empresa **BORGES COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES EIRELI**, com sede e  
foro no município de Rio Branco - Estado do Acre, sito à RUA EPITÁCIO PESSOA  
N° 166, Bairro Isaura Parente, inscrita no CNPJ n° 07.148.732/0001-00 através de  
seu procurador e responsável técnico o Sr. **ALEX VENÍCIUS AQUINO DA SILVA**,  
**ENGENHEIRO CIVIL**, portador da Carteira de Identidade n° 02834234 SSP/AC e  
do CPF n° 617.530.922-72, Fone (68) 9-9281-0377. E-mail:  
vem@borgescomercio.com.br. Vem apresentar  
proposta para execução da obra CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS  
DEMANDA, EXECUTAR OS SERVIÇOS COMUNS DE MANUTENÇÃO PREDIAL  
PREVENTIVA E/OU CORRETIVA E/OU ADEQUAÇÕES NECESSÁRIAS NOS  
PRÉDIOS, EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DE PROPRIEDADE DO  
GOVERNO DO ESTADO DO ACRE, OU A ESTE ALOCADOS NA ÁREA  
TERRITORIAL DO ESTADO DO ACRE ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESTADO  
DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA, COM O FORNECIMENTO DE MÃO DE  
OBRA PEÇAS ACESSÓRIOS FERRAMENTAS EQUIPAMENTOS MATERIAIS  
DE CONSUMO E MATERIAIS DE REPOSIÇÃO IMEDIATA NA FORMA  
ESTABELECIDA EM PLANILHA DE SERVIÇOS E INSUMOS DIVERSOS  
DESCRITOS NO SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA  
CONSTRUÇÃO CIVIL, DORAVANTE DENOMINADO SINAPI.

Para tanto, propõe a execução da obra em regime de empreitada por preço global  
por LOTE conforme segue

- LOTE I: R\$ 19.843.432,00 (dezenove milhões oitocentos e quarenta e três mil  
quatrocentos e trinta e dois reais).
- LOTE II: R\$ 9.521.716,00 (nove milhões novecentos e vinte e um mil  
setecentos e dezesseis reais).
- LOTE III: R\$ 9.521.716,00 (nove milhões novecentos e vinte e um mil  
setecentos e dezesseis reais).
- LOTE IV: R\$ 9.521.716,00 (nove milhões novecentos e vinte e um mil  
setecentos e dezesseis reais).
- LOTE V: R\$ 9.521.716,00 (nove milhões novecentos e vinte e um mil  
setecentos e dezesseis reais).



Prazo de validade da proposta, que não deverá ser inferior a **60 (sessenta dias)**, contados da data de entrega da proposta;


O prazo de execução dos serviços e obras acima descritos, contados a partir da data da expedição da Ordem de Serviço, será conforme estabelecido no Edital.

Prazo para conclusão da obra/serviços, respeitado o limite fixado no item no edital em epígrafe.

Declaração expressa de atendimento a todas as especificações do objeto da **PREGÃO PRESENCIAL SRP N.º 006/2020** e de conhecimento de todas as cláusulas e condições expressas na Minuta do Contrato;

Declaração expressa de que o preço proposto inclui todos os custos e despesas com material, equipamento, ferramenta, mão-de-obra, locomoção, transporte, hospedagem, seguro, leis sociais, todos os tributos incidentes e demais encargos, enfim, todos os custos diretos e indiretos necessários à execução completa do objeto deste Edital;

Rio Branco – Acre, 06 de junho de 2020.

  
BORGES COM E CONSTRUÇÕES EIRELI  
ALEX VENICIUS AQUINO DA SILVA  
ENGENHEIRO CIVIL - CREA-AC N.º 8816/D  
PROCURADOR



**BORGES**  
CONSULTORIA LTDA

Obra

LOTE I - Serviços comuns de manutenção preventiva, e/ou corretiva e/ou adequações necessárias nas edificações, espaços públicos e equipamentos de propriedade do Governo do Estado do Acre, ou à este alocados, na REGIONAL BAIXO ACRE - Rio Branco, Acrelândia, Bujari, Capixaba, Plácido de Castro, Porto Acre e Senador Guimard, através da Secretaria de Estado de Infraestrutura - SEINFRA, com o fornecimento de mão de obra, peças, acessórios, ferramentas, equipamentos, materiais de consumo e materiais de reposição imediata, na forma estabelecida em planilha de serviços e insumos diversos descritos no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil, doravante denominado SINAPI.

B.D.I.  
24,88%

**PROPOSTA DE PREÇOS**

Descrição	%	Valor (R\$)
LOTE I - Serviços comuns de manutenção preventiva, e/ou corretiva e/ou adequações necessárias nas edificações, espaços públicos e equipamentos de propriedade do Governo do Estado do Acre, ou à este alocados, na REGIONAL BAIXO ACRE - Rio Branco, Acrelândia, Bujari, Capixaba, Plácido de Castro, Porto Acre e Senador Guimard, através da Secretaria de Estado de Infraestrutura - SEINFRA, com o fornecimento de mão de obra, peças, acessórios, ferramentas, equipamentos, materiais de consumo e materiais de reposição imediata, na forma estabelecida em planilha de serviços e insumos diversos descritos no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil, doravante denominado SINAPI.	100,00%	20.000.000,00
Valor estimado da tabela SINAPI		20.000.000,00
BDI estimado pela Administração	24,88%	4.976.000,00
<b>Total com BDI</b>		<b>24.976.000,00</b>
Desconto estimado pela Administração (Percentual Mínimo)	20,55%	5.132.568,00
<b>VALOR TOTAL</b>		<b>19.843.432,00</b>

COMISSÃO PERMANENTE  
DE LICITAÇÕES  
Pag 5009  
visto

*Alcy Vencius Aquino da Silva*  
Engenheiro Civil  
CREA. 8816/D-AC





**BORGES**  
Engenharia Ltda.

Obra

LOTE II - Serviços comuns de manutenção preventiva, e/ou corretiva e/ou adequações necessárias nas edificações, espaços públicos e equipamentos de propriedade do Governo do Estado do Acre, ou à este alocados, na REGIONAL JURUA - Cruzeiro do Sul, Márcio Lima, Marechal Thaumaturgo, Porto Walter e Rodrigues Alves, através da Secretaria de Estado de Infraestrutura - SEINFRA, com o fornecimento de mão de obra, peças, acessórios, ferramentas, equipamentos, materiais de consumo e materiais de reposição imediata, na forma estabelecida em planilha de serviços e insumos diversos descritos no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil, doravante denominado SINAPI.

B.D.I.  
24,88%

### PROPOSTA DE PREÇOS

Descrição	%	Valor (R\$)
LOTE II - Serviços comuns de manutenção preventiva, e/ou corretiva e/ou adequações necessárias nas edificações, espaços públicos e equipamentos de propriedade do Governo do Estado do Acre, ou à este alocados, na REGIONAL JURUA - Cruzeiro do Sul, Márcio Lima, Marechal Thaumaturgo, Porto Walter e Rodrigues Alves, através da Secretaria de Estado de Infraestrutura - SEINFRA, com o fornecimento de mão de obra, peças, acessórios, ferramentas, equipamentos, materiais de consumo e materiais de reposição imediata, na forma estabelecida em planilha de serviços e insumos diversos descritos no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil, doravante denominado SINAPI.	100,00%	10.000.000,00
Valor estimado da tabela SINAPI		10.000.000,00
BDI estimado pela Administração	24,88%	2.488.000,00
<b>Total com BDI</b>		<b>12.488.000,00</b>
Desconto estimado pela Administração (Percentual Mínimo)	20,55%	2.566.284,00
<b>VALOR TOTAL</b>		<b>9.921.716,00</b>

Alex Venicius Aquino da Silva  
Engenheiro Civil  
CREA. 8816/D-AC

COMISSÃO PERMANENTE

DE LICITAÇÕES

Pag

1030

VIST.



**BORGES**  
CONSULTORIA S/S

**Obra**

LOTE III - Serviços comuns de manutenção preventiva, e/ou corretiva e/ou adequações necessárias nas edificações, espaços públicos e equipamentos de propriedade do Governo do Estado do Acre, ou à este alocados, na REGIONAL TARAUACÁ/ ENVIRA - Feijó, Tarauacá e Jordão, através da Secretaria de Estado de Infraestrutura - SEINFRA, com o fornecimento de mão de obra, peças, acessórios, ferramentas, equipamentos, materiais de consumo e materiais de reposição imediata, na forma estabelecida em planilha de serviços e insumos diversos descritos no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil, doravante denominado SINAPI.

**B.D.I.**  
**24,88%**

**PROPOSTA DE PREÇOS**

Descrição	%	Valor (R\$)
LOTE III - Serviços comuns de manutenção preventiva, e/ou corretiva e/ou adequações necessárias nas edificações, espaços públicos e equipamentos de propriedade do Governo do Estado do Acre, ou à este alocados, na REGIONAL TARAUACÁ/ ENVIRA - Feijó, Tarauacá e Jordão, através da Secretaria de Estado de Infraestrutura - SEINFRA, com o fornecimento de mão de obra, peças, acessórios, ferramentas, equipamentos, materiais de consumo e materiais de reposição imediata, na forma estabelecida em planilha de serviços e insumos diversos descritos no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil, doravante denominado SINAPI.	100,00%	10.000.000,00
Valor estimado da tabela SINAPI		10.000.000,00
BDI estimado pela Administração	24,88%	2.488.000,00
<b>Total com BDI</b>		<b>12.488.000,00</b>
Desconto estimado pela Administração (Percentual Mínimo)	20,55%	2.566.284,00
<b>VALOR TOTAL</b>		<b>9.921.716,00</b>

*C E*

Alta Venâncio Aguiro da Silva  
Engenheiro Civil  
CREA. 8816/D-AC

*M*

COMISSÃO PERMANENTE  
DE LICITAÇÕES  
Pag ROSS  
H  
visto



**BORGES**  
Engenharia Ltda

Obra

LOTE IV - Serviços comuns de manutenção preventiva, e/ou corretiva e/ou adequações necessárias nas edificações, espaços públicos e equipamentos de propriedade do Governo do Estado do Acre, ou à este alocados, na REGIONAL PURUS - Sena Madureira, Manoel Urbano e Sena Madureira, através da Secretaria de Estado de Infraestrutura - SEINFRA, com o fornecimento de mão de obra, peças, acessórios, ferramentas, equipamentos, materiais de consumo e materiais de reposição imediata, na forma estabelecida em planilha de serviços e insumos diversos descritos no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil, doravante denominado SINAPI.

B.D.I.  
24,88%

**PROPOSTA DE PREÇOS**

Descrição	%	Valor (R\$)
LOTE IV - Serviços comuns de manutenção preventiva, e/ou corretiva e/ou adequações necessárias nas edificações, espaços públicos e equipamentos de propriedade do Governo do Estado do Acre, ou à este alocados, na REGIONAL PURUS - Sena Madureira, Manoel Urbano e Sena Madureira, através da Secretaria de Estado de Infraestrutura - SEINFRA, com o fornecimento de mão de obra, peças, acessórios, ferramentas, equipamentos, materiais de consumo e materiais de reposição imediata, na forma estabelecida em planilha de serviços e insumos diversos descritos no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil, doravante denominado SINAPI.	100,00%	10.000.000,00
Valor estimado da tabela SINAPI		10.000.000,00
BDI estimado pela Administração	24,88%	2.488.000,00
<b>Total com BDI</b>		<b>12.488.000,00</b>
Desconto estimado pela Administração (Percentual Mínimo)	20,55%	2.566.284,00
<b>VALOR TOTAL</b>		<b>9.921.716,00</b>

COMISSÃO PERMANENTE  
DE LICITAÇÕES  
Pag 5032  
visto

*C*

*SS*

*Alex Venâncio Apolinário da Silva*  
Engenheiro Civil  
CREA. 8816/D-AC

*M*



**BORGES**  
ENGENHARIA LTDA


Obra

LOTE V - Serviços comuns de manutenção preventiva, e/ou corretiva e/ou adequações necessárias nas edificações, espaços públicos e equipamentos de propriedade do Governo do Estado do Acre, ou à este alocados, na REGIONAL ALTO ACRE - Xapuri, Epitaciolândia, Brasília e Assis Brasil, através da Secretaria de Estado de Infraestrutura - SEINFRA, com o fornecimento de mão de obra, peças, acessórios, ferramentas, equipamentos, materiais de consumo e materiais de reposição imediata, na forma estabelecida em planilha de serviços e insumos diversos descritos no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil, doravante denominado SINAPI.

B.D.I.  
24,88%

**PROPOSTA DE PREÇOS**

Descrição	%	Valor (R\$)
LOTE V - Serviços comuns de manutenção preventiva, e/ou corretiva e/ou adequações necessárias nas edificações, espaços públicos e equipamentos de propriedade do Governo do Estado do Acre, ou à este alocados, na REGIONAL ALTO ACRE - Xapuri, Epitaciolândia, Brasília e Assis Brasil, através da Secretaria de Estado de Infraestrutura - SEINFRA, com o fornecimento de mão de obra, peças, acessórios, ferramentas, equipamentos, materiais de consumo e materiais de reposição imediata, na forma estabelecida em planilha de serviços e insumos diversos descritos no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil, doravante denominado SINAPI.	100,00%	10.000.000,00
Valor estimado da tabela SINAPI		10.000.000,00
BDI estimado pela Administração	24,88%	2.488.000,00
<b>Total com BDI</b>		<b>12.488.000,00</b>
Desconto estimado pela Administração (Percentual Mínimo)	20,55%	2.566.284,00
<b>VALOR TOTAL</b>		<b>9.921.716,00</b>



*Alex Venâncio Aguiro da Silva*  
Engenheiro Civil  
CREA. 8816/D-AC

*C M*



**BORGES**  
Comércio & Serviços LTDA

**DEFINIÇÃO DOS CUSTOS INCIDENTES NO BDI**

Item	Descrição	Sobre o Preço de Venda (%)
<b>1.0</b>	<b>CUSTO INDIRETO</b>	
1.1	GARANTIA (G)	0,80%
1.2	RISCO (R)	1,27%
1.3	DESPESAS FINANCEIRAS (DF)	0,59%
1.4	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC)	3,00%
<b>2.0</b>	<b>IMPOSTOS (I)</b>	
2.1	PIS	0,65%
2.2	COFINS	3,00%
2.3	ISS	2,00%
2.4	INSS	4,50%
2.5	IRPJ - Não Incluso	
2.6	CSLL - Não Incluso	
<b>3.0</b>	<b>BONIFICAÇÃO</b>	
3.1	RESULTADO ESTIMADO (LUCRO) (L)	6,16%
<b>Total &gt;&gt;&gt;</b>		<b>24,88%</b>

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

Alex Venicius Aquino da Silva  
Eng. CIVIL-CREA 8816/D-AC

COMISSÃO PERMANENTE  
 DE LICITAÇÕES  
 Pag. 08  
 visto



**BORGES**  
 Comércio & Serviços LTDA

**ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA - DESONERADO**

Item	Descrição	Horista	Mensal
<b>GRUPO A</b>			
A1	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00%	0,00%
A2	FGTS	8,00%	8,00%
A3	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50%	2,50%
A4	SESI	1,50%	1,50%
A5	SENAI	1,00%	1,00%
A6	SEBRAE	0,60%	0,60%
A7	INCRA	0,20%	0,20%
A8	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00%	3,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
<b>A</b>	<b>Total dos Encargos Sociais Básicos</b>	<b>16,80%</b>	<b>16,80%</b>
<b>GRUPO B</b>			
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	18,04%	não incide
B2	FERIADOS	4,77%	não incide
B3	AUXÍLIO ENFERMIDADE	0,89%	0,69%
B4	LICENÇA PATERNIDADE	0,07%	0,06%
B5	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	10,70%	8,33%
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,71%	0,56%
B7	DIAS DE CHUVAS	1,66%	não incide
B8	AUXÍLIO ACIDENTES DE TRABALHO	0,11%	0,09%
B9	FÉRIAS GOZADAS	10,75%	8,37%
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03%	0,03%
<b>B</b>	<b>Total dos Encargos Sociais Básicos que Recebem Incidências de "A"</b>	<b>47,73%</b>	<b>18,13%</b>
<b>GRUPO C</b>			
C1	DEPÓSITO POR RECISÃO SEM JUSTA CAUSA	3,75%	2,92%
C2	FÉRIAS INDENIZADAS	2,91%	2,26%
C3	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	3,24%	2,52%
C4	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,08%	0,06%
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,27%	0,21%
<b>C</b>	<b>Encargos Sociais Básicos que Não Recebem Incidências de "A"</b>	<b>10,25%</b>	<b>7,97%</b>
<b>GRUPO D</b>			
D1	REINCIDENCIA DO GRUPO "A" SOBRE O GRUPO "B"	8,02%	3,05%
D2	REINCIDENCIA DO GRUPO A SOBRE O AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,27%	0,21%
<b>D</b>	<b>Total de reincidências de um grupo sobre o outro</b>	<b>8,29%</b>	<b>3,26%</b>
<b>TOTAL (A + B + C + D)</b>		<b>83,07%</b>	<b>46,16%</b>

Obra LOTE 1 - Serviços comuns de manutenção preventiva, e/ou corretiva e/ou adequações necessárias nas edificações, espaços públicos e equipamentos de propriedade do Governo do Estado do Acre, ou à esta alocados, na REGIONAL BAIXO ACRE - Rio Branco, Acriândia, Bujari, Capibara, Plácido de Castro, Porto Acre e Senador Guimard, através da Secretaria de Estado de Infraestrutura - SENIFRA, com o fornecimento de mão de obra, peças, acessórios, ferramentas, equipamentos, materiais de consumo e materiais de reposição imediatos, na forma estabelecida em planilha de serviços e itens diversos descritos no Sistema Nacional de Preços de Custos e Índices da Construção Civil, doravante denominado SNIAPCI.

**Cronograma Físico e Financeiro**

Item	Descrição	100%	30 MÊS	40 MÊS	50 MÊS	60 MÊS	70 MÊS	80 MÊS	90 MÊS	100 MÊS	110 MÊS	120 MÊS
	LOTE 1 - Serviços comuns de manutenção preventiva, e/ou corretiva e/ou adequações necessárias nas edificações, espaços públicos e equipamentos de propriedade do Governo do Estado do Acre, ou à esta alocados, na REGIONAL BAIXO ACRE - Rio Branco, Acriândia, Bujari, Capibara, Plácido de Castro, Porto Acre e Senador Guimard, através da Secretaria de Estado de Infraestrutura - SENIFRA, com o fornecimento de mão de obra, peças, acessórios, ferramentas, equipamentos, materiais de consumo e materiais de reposição imediatos, na forma estabelecida em planilha de serviços e itens diversos descritos no Sistema Nacional de Preços de Custos e Índices da Construção Civil, doravante denominado SNIAPCI.	100%	0,33%	0,33%	0,33%	0,33%	0,33%	0,33%	0,33%	0,33%	0,33%	0,33%
	Total Por Etapa	10.843.472,00	R\$1.653.619,33	R\$1.653.619,33	R\$1.653.619,33	R\$1.653.619,33	R\$1.653.619,33	R\$1.653.619,33	R\$1.653.619,33	R\$1.653.619,33	R\$1.653.619,33	R\$1.653.619,33

Porcentagem	0,33%	0,33%	0,33%	0,33%	0,33%	0,33%	0,33%	0,33%	0,33%	0,33%	0,33%	0,33%
Custo	R\$1.653.619,33	R\$1.653.619,33	R\$1.653.619,33	R\$1.653.619,33	R\$1.653.619,33	R\$1.653.619,33	R\$1.653.619,33	R\$1.653.619,33	R\$1.653.619,33	R\$1.653.619,33	R\$1.653.619,33	R\$1.653.619,33
Porcentagem Acumulada	0,33%	0,67%	1,00%	1,33%	1,67%	2,00%	2,33%	2,67%	3,00%	3,33%	3,67%	4,00%
Custo Acumulado	R\$1.653.619,33	R\$3.307.238,67	R\$4.960.858,00	R\$6.614.477,33	R\$8.268.096,67	R\$9.921.716,00	R\$11.575.335,33	R\$13.228.954,67	R\$14.882.574,00	R\$16.536.193,33	R\$18.189.812,67	R\$19.843.432,00

COMISSÃO PERMANENTE  
 DE LICITAÇÕES  
 Pag 3056  
 visto

*CM*

Alex Venâncio Aquino de Silva  
 Eng. CIVIL CREA 50114/D-AC

Construtora Borges  
 CNPJ: 07.148.735/0001-08

**Obras**  
 LOTE B - Serviços comuns de manutenção preventiva, e/ou corretiva e/ou adequações necessárias nas edificações, espaços públicos e equipamentos de propriedade do Governo do Estado do Acre, ou à este associado, na REGIONAL JURUA - Cruzeiro do Sul, Município Lima, Município Theamungo, Porto Walter e Rodrigues Alves, através da Secretaria de Estado de Infraestrutura - SENIFRA, com o fornecimento de mão de obra, peças, acessórios, ferramentas, equipamentos, materiais de consumo e materiais de reposição imediatos, na forma estabelecida em planilha de serviços e insumos diversos descritos no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil, doravante denominado SINAPI.

**Cronograma Físico e Financeiro**

Item	Total Por Etapa											
	1º MES	2º MES	3º MES	4º MES	5º MES	6º MES	7º MES	8º MES	9º MES	10º MES	11º MES	12º MES
LOTE B - Serviços comuns de manutenção preventiva, e/ou corretiva e/ou adequações necessárias nas edificações, espaços públicos e equipamentos de propriedade do Governo do Estado do Acre, ou à este associado, na REGIONAL JURUA - Cruzeiro do Sul, Município Lima, Município Theamungo, Porto Walter e Rodrigues Alves, através da Secretaria de Estado de Infraestrutura - SENIFRA, com o fornecimento de mão de obra, peças, acessórios, ferramentas, equipamentos, materiais de consumo e materiais de reposição imediatos, na forma estabelecida em planilha de serviços e insumos diversos descritos no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil, doravante denominado SINAPI.	9.571.716,00	R\$828.609,87	R\$828.609,87	R\$828.609,87	R\$828.609,87	R\$828.609,87	R\$828.609,87	R\$828.609,87	R\$828.609,87	R\$828.609,87	R\$828.609,87	R\$828.609,87
Porcentagem	100%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
Custo	R\$828.609,87	R\$828.609,87	R\$828.609,87	R\$828.609,87	R\$828.609,87	R\$828.609,87	R\$828.609,87	R\$828.609,87	R\$828.609,87	R\$828.609,87	R\$828.609,87	R\$828.609,87
Porcentagem Acumulada	8,33%	16,67%	25,00%	33,33%	41,67%	50,00%	58,33%	66,67%	75,00%	83,33%	91,67%	100,00%
Custo Acumulado	R\$1.453.819,33	R\$2.400.429,00	R\$3.267.238,67	R\$4.134.048,33	R\$4.960.658,00	R\$5.787.267,87	R\$6.614.477,33	R\$7.441.287,00	R\$8.268.096,87	R\$9.094.506,33	R\$9.921.116,00	

COMISSÃO PERMANENTE  
 DE LICITAÇÕES  
 Pag 305  
 visão

João Venâncio Albuquerque Siqueira  
 Eng. Civil - CRB 01615/D-AC



Contrutora Borges  
 CNPJ: 07.348.735/0001-06

Obra: LOTE III - Serviços comuns de manutenção preventiva, e/ou corretiva e/ou adequações necessárias nas edificações, espaços públicos e equipamentos de propriedade do Governo do Estado do Acre, ou à este alocados, na REGIÃO TARAUACÁ/ENVIWA - Faixa, Terrauced e Jordão, através da Secretaria de Estado de Infraestrutura - SENEFIA, com o fornecimento de mão de obra, peças, acessórios, ferramentas, equipamentos, materiais de consumo e serviços de reposição imediata, na forma estabelecida em planilha de serviços e insumos diversos descritos no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil, doravante denominado SINAPEL.

**Cronograma Físico e Financeiro**

Item	10 MÊS	20 MÊS	30 MÊS	40 MÊS	50 MÊS	60 MÊS	70 MÊS	80 MÊS	90 MÊS	100 MÊS	110 MÊS	120 MÊS
Total Por Espéc.	9.921.719,00	R\$928.909,87	R\$928.909,87	R\$928.909,87	R\$928.909,87	R\$928.909,87	R\$928.909,87	R\$928.909,87	R\$928.909,87	R\$928.909,87	R\$928.909,87	R\$928.909,87

Porcentagem	100%	9,35%	9,35%	9,35%	9,35%	9,35%	9,35%	9,35%	9,35%	9,35%	9,35%	9,35%
Custo	R\$928.909,87	R\$928.909,87	R\$928.909,87	R\$928.909,87	R\$928.909,87	R\$928.909,87	R\$928.909,87	R\$928.909,87	R\$928.909,87	R\$928.909,87	R\$928.909,87	R\$928.909,87
Porcentagem Acumulada		16,87%	26,00%	33,33%	41,67%	50,00%	58,33%	66,67%	75,00%	83,33%	91,67%	100,00%
Custo Acumulado	R\$1.853.819,33	R\$2.480.429,00	R\$3.207.238,87	R\$4.134.048,33	R\$4.960.958,00	R\$5.787.867,87	R\$6.614.777,33	R\$7.441.287,00	R\$8.268.096,87	R\$9.094.906,33	R\$9.921.716,00	

*C*  
*M*

COMISSÃO PERMANENTE  
 DE LICITAÇÕES  
 Pág. 1038  
 H  
 visto

Raymondus Aquino da Silva  
 CPF: 042.012.461-67/DAC

Obrs  
 LOTE IV - Serviços comuns de manutenção preventiva, elos correita e/ou adequações necessáries nas edificações, espaços públicos e equipamentos de propriedade do Governo do Estado do Acre, ou à esta alocados, na REGIONAL PURUS - Sema Madureira, Blandei Urbano e Sema Madureira, através da Secretaria de Estado de Infraestrutura - SEMIFRA, com o fornecimento de mão de obra, peças, acessórios, ferramentas, equipamentos, materiais de consumo e materiais de reposição Inadista, na forma estabelecida em planilha de serviços e insumos diversos descritos no Sistema Nacional de Pesquisas de Custos e Índices de Construção CIVIL, doravante denominado SNAUPL.

**Cronograma Físico e Financeiro**

Item	Total Por Etapa											
	10 MÊS	20 MÊS	30 MÊS	40 MÊS	50 MÊS	60 MÊS	70 MÊS	80 MÊS	90 MÊS	100 MÊS	110 MÊS	120 MÊS
	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%
Descrição	R\$328.809,87	R\$657.619,74	R\$986.429,61	R\$1.315.239,48	R\$1.644.049,35	R\$1.972.859,22	R\$2.301.669,09	R\$2.630.478,96	R\$2.959.288,83	R\$3.288.098,70	R\$3.616.908,57	R\$3.945.718,44
Porcentagem	100%	8.33%	16,67%	33,33%	50,00%	66,67%	83,33%	100,00%	116,67%	133,33%	150,00%	166,67%
Custo	R\$328.809,87	R\$657.619,74	R\$986.429,61	R\$1.315.239,48	R\$1.644.049,35	R\$1.972.859,22	R\$2.301.669,09	R\$2.630.478,96	R\$2.959.288,83	R\$3.288.098,70	R\$3.616.908,57	R\$3.945.718,44
Porcentagem Acumulada		8,33%	16,67%	25,00%	33,33%	41,67%	50,00%	58,33%	66,67%	75,00%	83,33%	91,67%
Custo Acumulado		R\$328.809,87	R\$657.619,74	R\$986.429,61	R\$1.315.239,48	R\$1.644.049,35	R\$1.972.859,22	R\$2.301.669,09	R\$2.630.478,96	R\$2.959.288,83	R\$3.288.098,70	R\$3.616.908,57

*Handwritten initials: CM*

COMISSÃO PERMANENTE  
 DE LICITAÇÕES  
 Pag 503  
 H  
 visto

*Handwritten signature*

Concutora Borges  
 CNPJ: 07.148.735/0001-08

Obra  
 LOTE V - Serviços comuns de manutenção preventiva, e/ou corretiva e/ou adequações necessárias nas edificações, espaços públicos e equipamentos de propriedade do Governo do Estado do Acre, ou à este alocados, na REGIONAL ALTO ACRE - Xapuri, Epitaciolândia, Brasília e Aush Brasil, através da Secretaria de Estado de Infraestrutura - SERINFRA, com o fornecimento de mão de obra, peças, acessórios, ferramentas, equipamentos, materiais de consumo e materiais de reposição Ineditada, na forma estabelecida em planilha de serviços e Insumos descritos no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil, doravante denominado SINAPEL.


Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa											
		10 MÊS	20 MÊS	30 MÊS	40 MÊS	50 MÊS	60 MÊS	70 MÊS	80 MÊS	90 MÊS	100 MÊS	110 MÊS	120 MÊS
	LOTE V - Serviços comuns de manutenção preventiva, e/ou corretiva e/ou adequações necessárias nas edificações, espaços públicos e equipamentos de propriedade do Governo do Estado do Acre, ou à este alocados, na REGIONAL ALTO ACRE - Xapuri, Epitaciolândia, Brasília e Aush Brasil, através da Secretaria de Estado de Infraestrutura - SERINFRA, com o fornecimento de mão de obra, peças, acessórios, ferramentas, equipamentos, materiais de consumo e materiais de reposição Ineditada, na forma estabelecida em planilha de serviços e Insumos descritos no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil, doravante denominado SINAPEL.	9.871.711,00	R\$828.809,87	R\$828.809,87	R\$828.809,87	R\$828.809,87	R\$828.809,87	R\$828.809,87	R\$828.809,87	R\$828.809,87	R\$828.809,87	R\$828.809,87	R\$828.809,87
Porcentagem		100%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
Custo			R\$828.809,87	R\$828.809,87	R\$828.809,87	R\$828.809,87	R\$828.809,87	R\$828.809,87	R\$828.809,87	R\$828.809,87	R\$828.809,87	R\$828.809,87	R\$828.809,87
Porcentagem Acumulada			8,33%	16,67%	25,00%	33,33%	41,67%	50,00%	58,33%	66,67%	75,00%	83,33%	91,67%
Custo Acumulado			R\$1.653.619,33	R\$3.480.429,00	R\$5.307.238,87	R\$7.134.048,33	R\$8.960.858,00	R\$10.787.667,87	R\$12.614.477,33	R\$14.441.287,00	R\$16.268.096,87	R\$18.094.906,33	R\$19.921.716,00

*OS*  
*CM*

COMISSÃO PERMANENTE  
 DE LICITAÇÕES  
 Pag 1020  
 H  
 visto

Ant. Venâncio Aguiar da Silva  
 -COO-CONLICOR (0519/D)-AC




## DECLARAÇÃO


A empresa, **BORGES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.**, Declara estarem incluídos nos preços de todos os custos de materiais, equipamentos, ferramentas, mão-de-obra, locomoção, transporte, hospedagem, seguro, leis sociais, todos os tributos incidentes de demais encargos, necessário à execução dos trabalhos e quaisquer despesas com canteiro de obra, galpões, depósitos, escritórios, e despesas, tais como impostos, taxas e seguros de responsabilidade civil que cubram danos pessoais e materiais a terceiros, e ainda, o seguro do pessoal utilizado na obra contra riscos de acidentes de trabalho e o cumprimento de todas as obrigações que a legislação trabalhista e previdenciária impõe ao empregador, sem quaisquer ônus ou solidariedade por parte da Administração Estadual.

Declara de que se compromete a ter todos os funcionários envolvidos nas atividades contratadas, devidamente registrados nas normas da CLT, bem como, dotar os funcionários de todos os equipamentos de proteção e segurança.

Declara de que se vencedor, na vigência do Contrato será o único responsável perante terceiros, pelos atos praticados por seus empregados e pelo uso do material, eximindo o Estado de quaisquer reclamações e indenizações, sendo de sua inteira responsabilidade todos os seguros, e o ressarcimento de todo e qualquer dano causado mesmo a terceiros que possa vir a ocorrer.

Rio Branco – Acre, 06 de junho de 2020.

  
\_\_\_\_\_  
**BORGES COM E CONSTRUÇÕES EIRELI**  
ALEX VENICIUS AQUINO DA SILVA  
ENGENHEIRO CIVIL - CREA-AC N.º 8816/D  
PROCURADOR




## **DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA**

A empresa, **BORGES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**, com sede e foro no município de Rio Branco - Estado do Acre, sito a Rua Epitácio Pessoa nº 166, Bairro Isaura Parente, inscrita no CNPJ n.º 07.148.735/0001-06, através de seu procurador e responsável técnico o Sr. **ALEX VENÍCIUS AQUINO DA SILVA**, vem por meio desta, **DECLARAR**, para fins e participação na licitação **PREGÃO PRESENCIAL SRP N.º 006/2020**, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

- a) A proposta apresentada para participar do **PREGÃO PRESENCIAL SRP N.º 006/2020**, foi elaborada de maneira independente pela **BORGES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do **PREGÃO PRESENCIAL SRP N.º 006/2020**, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- b) A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do **PREGÃO PRESENCIAL SRP N.º 006/2020**, não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da **PREGÃO PRESENCIAL SRP N.º 006/2020**, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato do **PREGÃO PRESENCIAL SRP N.º 006/2020**, quanto a participar ou não da referida licitação;
- d) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar do **PREGÃO PRESENCIAL SRP N.º 006/2020**, não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do **PREGÃO PRESENCIAL SRP N.º 006/2020**, antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
- e) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar do **PREGÃO PRESENCIAL SRP N.º 006/2020**, não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da **Secretaria Adjunta de Licitação do Acre - SELIC Comissão Permanente de Licitação- CPL Secretaria de Estado de Infraestrutura- SEINFRA**, antes da abertura oficial das propostas; e
- f) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Rio Branco – Acre, 06 de julho de 2020.

  
**BORGES COM E CONSTRUÇÕES EIRELI**  
ALEX VENÍCIUS AQUINO DA SILVA  
ENGENHEIRO CIVIL - CREA-AC N.º 8816/D  
PROCURADOR

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

A empresa BORGES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, com sede e foro no Município de Rio Branco - Estado do Acre, sito a Rua Epitácio Pessoa nº 166, Bairro Leitura Parente, inscrita no CNPJ nº 07.148.735/0001-06, através de seu procurador e responsável técnico o Sr. ALEX VENÍCIUS AQUINO DA SILVA, vem por meio desta, DECLARAR para fins e participação na licitação PREÇO PRESENCIAL SRP nº 00612020, sob as penas da lei, em especial o art. 209 do Código Penal Brasileiro, que:

a) A proposta apresentada para participar do PREÇO PRESENCIAL SRP nº 00612020 foi elaborada de maneira independente pela BORGES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente informado, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do PREÇO PRESENCIAL SRP nº 00612020, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

b) A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do PREÇO PRESENCIAL SRP nº 00612020 não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do PREÇO PRESENCIAL SRP nº 00612020, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato do PREÇO PRESENCIAL SRP nº 00612020, quanto a participar ou não da referida licitação;

d) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar do PREÇO PRESENCIAL SRP nº 00612020, não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do PREÇO PRESENCIAL SRP nº 00612020 antes da adjudicação do objeto da referida licitação;


e) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar do PREÇO PRESENCIAL SRP nº 00612020 não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da Secretaria Adjunta de Licitação do Acre - SELIC Comissão Permanente de Licitação - CPL Secretária de Estado de Infraestrutura - SEINFRA, antes da abertura oficial das propostas e

f) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la

Rio Branco - Acre 06 de Junho de 2020

BORGES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA  
RUA EPITÁCIO PESSOA Nº 166  
BARRIO LEITURA PARENTE  
RIO BRANCO - ACRE


CEL: 081 3213 5000 RIO BRANCO - ACRE (081) 3213 5077  
RUA EPITÁCIO PESSOA Nº 166 BARRIO LEITURA PARENTE



## DECLARAÇÃO

A empresa, **BORGES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.**, através de seu procurador o Sr. **ALEX VENÍCIUS AQUINO DA SILVA**, DECLARA estarem incluídos todos os custos e despesas com material, equipamento, ferramenta, mão-de-obra, locomoção, transporte, hospedagem, seguro, leis sociais, todos os tributos incidentes e demais encargos, enfim, todos os custos diretos e indiretos necessários à execução completa do objeto deste Edital.

Rio Branco – Acre, 06 de junho de 2020.

  
BORGES COM E CONSTRUÇÕES EIRELI  
ALEX VENICIUS AQUINO DA SILVA  
ENGENHEIRO CIVIL - CREA-AC N.º 8816/D  
PROCURADOR




COMISSÃO PERMANENTE
DE LICITAÇÕES
Pag 1024
7
visto

## DECLARAÇÃO

A empresa, **BORGES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.**, DECLARA expressamente que atende a todas as especificações do objeto da **PREGÃO PRESENCIAL SRP N.º 006/2020** e de conhecimento de todas as cláusulas e condições expressas na Minuta do Contrato;

Rio Branco – Acre, 06 de junho de 2020.


  
\_\_\_\_\_  
**BORGES COM E CONSTRUÇÕES EIRELI**  
ALEX VENICIUS AQUINO DA SILVA  
ENGENHEIRO CIVIL - CREA-AC N.º 8816/D  
PROCURADOR



## TERMO DE ENCERRAMENTO

A empresa, **BORGES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**, com sede e foro no município de Rio Branco - Estado do Acre, sito a Rua Epitácio Pessoa n.º 166, Bairro Isaura Parente, encerra a presente encadernação de sua "PROPOSTA DE PREÇOS" contendo 24 folhas, rubricadas e numeradas em ordem crescente, sendo de 02 à 24. **PREGÃO PRESENCIAL SRP N.º 006/2020**, Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA, SOB DEMANDA, EXECUTAR OS SERVIÇOS COMUNS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, E/OU CORRETIVA E/OU ADEQUAÇÕES NECESSÁRIAS NOS PRÉDIOS, EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DE PROPRIEDADE DO GOVERNO DO ESTADO DO ACRE, OU À ESTE ALOCADOS, NA ÁREA TERRITORIAL DO ESTADO DO ACRE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA – SEINFRA, COM O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, PEÇAS, ACESSÓRIOS, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO E MATERIAIS DE REPOSIÇÃO IMEDIATA, NA FORMA ESTABELECIDADA EM PLANILHA DE SERVIÇOS E INSUMOS DIVERSOS DESCRITOS NO SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL, DORAVANTE DENOMINADO SINAPI.

Rio Branco – Acre, 06 de julho de 2020.

  
BORGES COM E CONSTRUÇÕES EIRELI  
ALEX VENICIUS AQUINO DA SILVA  
ENGENHEIRO CIVIL - CREA-AC N.º 8816/D  
PROCURADOR

**EURO CONSTRUÇÕES EIRELI**

End. TV HOSANA CARNEIRO N. 329 B. JOAO EDUARDO - RIO BRANCO/ACRE  
Fone: (68) 9971 4076

A  
Secretaria de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia - SEICT  
Secretaria Adjunta de Licitação do Acre - SELIC  
Comissão Permanente de Licitação 03 - CPL 03  
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 008/2020 - CPL 03

Serviços comuns de manutenção preventiva, e/ou corretiva e/ou adequações necessárias nas edificações, espaços públicos e equipamentos de propriedade do Governo do Estado do Acre, ou à este alocados, na REGIONAL BAIXO ACRE - Rio Branco, Acrelândia, Bujari, Capixaba, Plácido de Castro, Porto Acre e Senador Guiomard, através da Secretaria de Estado de Infraestrutura - SEINFRA, com o fornecimento de mão de obra, peças, acessórios, ferramentas, equipamentos, materiais de consumo e materiais de reposição imediata, na forma estabelecida em planilha de serviços e insumos diversos de reposição Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil, doravante denominado SINAPI. (LOTE 1).

COMISSÃO PERMANENTE	
PF LICITAÇÕES	
pag 5026	
visto	

ENVELOPE "1" - ORÇAMENTO

# EURO CONSTRUÇÕES EIRELI

End. TV HOSANA CARNEIRO N. 329 B. JOAO EDUARDO – RIO BRANCO/ACRE

Fone: (68) 9971 4675

PROPÓSTA Nº. 018/2020.


A

Secretaria de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia - SEICT

Secretaria Adjunta de Licitação do Acre - SELIC

Comissão Permanente de Licitação 03 – CPL 03

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 006/2020 - CPL 03



Prezados Senhores,

Encaminhamos através desta PROPOSTA O RÇAMENTO DOS SERVIÇOS, referente à Serviços comuns de manutenção preventiva, e/ou corretiva e/ou adequações necessárias nas edificações, espaços públicos e equipamentos de propriedade do Governo do Estado do Acre, ou à este alocados, na REGIONAL BAIXO ACRE – Rio Branco, Acrelândia, Bujari, Capixaba, Plácido de Castro, Porto Acre e Senador Guimard, através da Secretaria de Estado de Infraestrutura – SEINFRA, com o fornecimento de mão de obra, peças, acessórios, ferramentas, equipamentos, materiais de consumo e materiais de reposição imediata, na forma estabelecida em planilha de serviços e insumos diversos descritos no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil, doravante denominado SINAPI. (lote 1).

### 1 - DO PRAZO DE EXECUÇÃO:

1 – Prazo de execução do contrato é de: CONFORME PREVE O EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 006/2020 - CPL 03;

### 2 - DO PRAZO DE VALIDADE DA PROPÓSTA:

Prazo de validade da proposta nº. 018/2020 é de: 60 (sessenta) dias CONFORME PREVE EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 006/2020 - CPL 03;

### 3 - DO VALOR DA PROPÓSTA:

PLANILHA EXEMPLIFICATIVA DE PREVISÃO DE CUSTOS			
Descrição	%		Valor (R\$)
Valor estimado da tabela SINAPI	100,00%	R\$	20.000.000,00
BDI estimado pela Administração	24,88%	R\$	4.976.000,00
Total com BDI		R\$	24.976.000,00
Desconto estimado pela Administração	25,55%	R\$	6.381.368,00
<b>VALOR TOTAL</b>		<b>R\$</b>	<b>18.594.632,00</b>

Valor da proposta é de: **R\$ 18.594.632,00** (dezoito milhões quinhentos e noventa e quatro mil seiscentos e trinta e dois reais).

4 – Declaramos que, nos preços ofertados estão inclusos todos os custos de materiais, mão de obra, equipamentos, ferramentas, utensílios, transporte necessários para a execução dos trabalhos e quaisquer despesas com canteiro de obra, galpões, depósitos, escritórios, e despesas, tais como impostos, taxas e seguros do pessoal utilizado na obra contra riscos de acidentes de trabalho e o cumprimento de todas as obrigações que a legislação trabalhista e previdenciária impõe ao empregador, sem quaisquer ônus ou solidariedade por parte do CONTRATANTE.

5 – Declaramos também, que nos cumprimentos a ter todos os funcionários envolvidos nas atividades contratadas, devidamente registrados nas normas da CLT, bem como dotar os funcionários de todos os equipamentos de proteção e segurança.

# EURO CONSTRUÇÕES EIRELI

End. TV HOSANA CARNEIRO N. 329 B. JOAO EDUARDO – RIO BRANCO/ACRE

Fone: (68) 9971 4675


6 – Declaramos que se vencedor, na vigência do contrato será único responsável perante terceiros, pelos atos praticados por seus empregados e pelo uso de material, eximindo o CONTRATANTE de quaisquer reclamações e indenizações, sendo de sua inteira responsabilidade todos os seguros e o ressarcimento de todo e qualquer dano causado mesmo a terceiros que possa vier a ocorrer.

7 – Declaramos expressamente concordar com o prazo para execução dos serviços estabelecido no edital PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 006/2020 - CPL 03.

8 - O prazo de execução dos serviços e obras acima descritos, contados a partir da data da expedição da Ordem de Serviço, será de conforme estabelecido no Edital acima mencionado.

  
MAIKON BARROS PEREIRA  
Sócio - Administrador

COMISSÃO PERMANENTE	
DE LICITAÇÕES	
Pag	<u>1020</u>
	<u>H</u>
	visto

  
GAUDÊNCIO CARNEIRO DE LIMA NETO  
Arquiteto e Urbanista, Engenheiro(a) de Segurança do Trabalho (Especialização)  
CAU – AC Nº-A91220-4

M  
C

COMISSÃO PERMANENTE  
DE LICITAÇÕES  
Pag 50/59  
visto

DEFINIÇÃO DOS CUSTOS INCIDENTES NO BDI

OBRA:

MUN.:

DATA:


Item	Descrição	Sobre o Preço de Venda (%)
<b>1.0</b>	<b>CUSTO INDIRETO</b>	
1.1	GARANTIA (G)	0,80%
1.2	RISCO (R)	1,27%
1.3	DESPESAS FINANCEIRAS (DF)	0,59%
1.4	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC)	3,00%
<b>2.0</b>	<b>IMPOSTOS (I)</b>	
2.1	PIS	0,65%
2.2	COFINS	3,00%
2.3	ISS	2,00%
2.4	INSS	4,50%
2.5	IRPJ - Não Incluso	
2.6	CSLL - Não Incluso	
<b>3.0</b>	<b>BONIFICAÇÃO</b>	
3.1	RESULTADO ESTIMADO (LUCRO) (L)	6,16%
<b>Total &gt;&gt;&gt;</b>		<b>24,88%</b>

GAUDÊNCIO CARNEIRO DE LIMA NETO  
Arquiteto e Urbanista, Engenheiro(a) de Segurança do Trabalho (Especialização)  
CAU - AC Nº A91220-4

EURO CONSTRUÇÕES EIRELI  
MAIKON BARROS PEREIRA  
Sócio - Administrador

## APÊNDICE – DETALHAMENTO DOS ENCARGOS POR LOCALIDADE

## Apêndice 1 – Encargos Sociais – Acre



ACRE		VIGÊNCIA A PARTIR DE 01/2020			
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
<b>GRUPO A</b>					
A1	INSS	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A	<b>Total</b>	<b>16,80%</b>	<b>16,80%</b>	<b>36,80%</b>	<b>36,80%</b>
<b>GRUPO B</b>					
B1	Repouso Semanal Remunerado	18,04%	Não incide	18,04%	Não incide
B2	Feriados	4,77%	Não incide	4,77%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,89%	0,69%	0,89%	0,69%
B4	13º Salário	10,70%	8,33%	10,70%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,06%	0,07%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,71%	0,56%	0,71%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,66%	Não incide	1,66%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,09%	0,11%	0,09%
B9	Férias Gozadas	10,75%	8,37%	10,75%	8,37%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%
B	<b>Total</b>	<b>47,73%</b>	<b>18,13%</b>	<b>47,73%</b>	<b>18,13%</b>
<b>GRUPO C</b>					
C1	Aviso Prévio Indenizado	3,24%	2,52%	3,24%	2,52%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,08%	0,06%	0,08%	0,06%
C3	Férias Indenizadas	2,91%	2,26%	2,91%	2,26%
C4	Deposito Rescisão Sem Justa Causa	3,75%	2,92%	3,75%	2,92%
C5	Indenização Adicional	0,27%	0,21%	0,27%	0,21%
C	<b>Total</b>	<b>10,25%</b>	<b>7,97%</b>	<b>10,25%</b>	<b>7,97%</b>
<b>GRUPO D</b>					
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,02%	3,05%	17,56%	6,67%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,27%	0,21%	0,29%	0,22%
D	<b>Total</b>	<b>8,29%</b>	<b>3,26%</b>	<b>17,85%</b>	<b>6,89%</b>
<b>TOTAL(A+B+C+D)</b>		<b>83,07%</b>	<b>46,16%</b>	<b>112,63%</b>	<b>69,79%</b>

GAUDÊNCIO CARNEIRO DE LIMA NETO  
Arquiteto e Urbanista, Engenheiro(a) de Segurança do Trabalho (Especialização)  
CAU – AC Nº A91220-4

EURO CONSTRUÇÕES EIRELI  
MAIKON BARROS PEREIRA  
Sócio - Administrador

**EURO CONSTRUÇÕES EIRELI**

End. TV HOSANA CARNEIRO N. 329 B. JOAO EDUARDO - RIO BRANCO/ACRE  
Fone: (68) 9971 4675

A

Secretaria de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia - SEICT  
Secretaria Adjunta de Licitação do Acre - SELIC  
Comissão Permanente de Licitação 03 - CPL 03  
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 006/2020 - CPL 03

COMISSÃO PERMANENTE	
DE LICITAÇÕES	
Por	1023
visto	

Serviços comuns de manutenção preventiva, e/ou corretiva e/ou adequações necessárias nas edificações, espaços públicos e equipamentos de propriedade do Governo do Estado do Acre, ou à este alocados, na REGIONAL JURUA - Cruzeiro do Sul, Manoel Lima, Marechal Thaumaturgo, Porto Walter e Rodrigues Alves,, através da Secretaria de Estado de Infraestrutura - SEINFRA, com o fornecimento de mão de obra, peças, materiais,

# EURO CONSTRUÇÕES EIRELI

End. TV HOSANA CARNEIRO N. 329 B. JOÃO EDUARDO – RIO BRANCO/ACRE

Fone: (68) 9971 4675

PROPÓSTA Nº. 019/2020.


A

Secretaria de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia - SEICT

Secretaria Adjunta de Licitação do Acre - SELIC

Comissão Permanente de Licitação 03 – CPL 03

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 006/2020 - CPL 03



Prezados Senhores,

Encaminhamos através desta PROPOSTA \ORÇAMENTO DOS SERVIÇOS, referente à Serviços comuns de manutenção preventiva, e/ou corretiva e/ou adequações necessárias nas edificações, espaços públicos e equipamentos de propriedade do Governo do Estado do Acre, ou à este alocados, na REGIONAL JURUÁ – Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Marechal Thaumaturgo, Porto Walter e Rodrigues Alves, através da Secretaria de Estado de Infraestrutura – SEINFRA, com o fornecimento de mão de obra, peças, acessórios, ferramentas, equipamentos, materiais de consumo e materiais de reposição imediata, na forma estabelecida em planilha de serviços e insumos diversos descritos no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil, doravante denominado SINAPI. (lote 2).

### 1 - DO PRAZO DE EXECUÇÃO:

1 – Prazo de execução do contrato é de: CONFORME PREVE O EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 006/2020 - CPL 03;

### 2 – DO PRAZO DE VALIDADE DA PROPÓSTA:

Prazo de validade da proposta nº. 019/2020 é de: 60 (sessenta) dias CONFORME PREVE EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 006/2020 - CPL 03;

### 3 - DO VALOR DA PROPÓSTA:

PLANILHA EXEMPLIFICATIVA DE PREVISÃO DE CUSTOS			
Descrição	%		Valor (R\$)
Valor estimado da tabela SINAPI	100,00%	R\$	10.000.000,00
BDI estimado pela Administração	24,88%	R\$	2.488.000,00
Total com BDI		R\$	12.488.000,00
Desconto estimado pela Administração	20,55%	R\$	2.566.284,00
<b>VALOR TOTAL</b>		R\$	<b>9.921.716,00</b>

Valor da proposta é de: **R\$ 9.921.716,00** (nove milhões novecentos e vinte um mil setecentos e dezesseis reais).

4 – Declaramos que, nos preços ofertados estão inclusos todos os custos de materiais, mão de obra, equipamentos, ferramentas, utensílios, transporte necessários para a execução dos trabalhos e quaisquer despesas com canteiro de obra, galpões, depósitos, escritórios, e despesas, tais como impostos, taxas e seguros do pessoal utilizado na obra contra riscos de acidentes de trabalho e o cumprimento de todas as obrigações que a legislação trabalhista e previdenciária impõe ao empregador, sem quaisquer ônus ou solidariedade por parte do CONTRATANTE.

5 – Declaramos também, que nos cumprimentos a ter todos os funcionários envolvidos nas atividades contratadas, devidamente registrados nas normas da CLT, bem como dotar os funcionários de todos os equipamentos de proteção e segurança.



# EURO CONSTRUÇÕES EIRELI


End. TV HOSANA CARNEIRO N. 329 B. JOAO EDUARDO – RIO BRANCO/ACRE

Fone: (68) 9971 4675

6 – Declaramos que se vencedor, na vigência do contrato será único responsável perante terceiros, pelos atos praticados por seus empregados e pelo uso de material, eximindo o CONTRATANTE de quaisquer reclamações e indenizações, sendo de sua inteira responsabilidade todos os seguros e o ressarcimento de todo e qualquer dano causado mesmo a terceiros que possa vier a ocorrer.

7 – Declaramos expressamente concordar com o prazo para execução dos serviços estabelecido no edital PREGÃO PRESENCIAL SRP N° 006/2020 - CPL 03.


8 - O prazo de execução dos serviços e obras acima descritos, contados a partir da data da expedição da Ordem de Serviço, será de conforme estabelecido no Edital acima mencionado.



MAIKON BARROS PEREIRA

Sócio - Administrador

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
Pag <u>1023</u>
<u>4</u> visto



GAUDÊNCIO CARNEIRO DE LIMA NETO  
Arquiteto e Urbanista, Engenheiro(a) de Segurança do  
Trabalho (Especialização)  
CAU – AC N° A91220-4



COMISSÃO PERMANENTE  
DE LICITAÇÕES  
Pag 3034  
4  
visto

DEFINIÇÃO DOS CUSTOS INCIDENTES NO BDI

OBRA:

MUN.:

DATA:


Item	Descrição	Sobre o Preço de Venda (%)
<b>1.0</b>	<b>CUSTO INDIRETO</b>	
1.1	GARANTIA (G)	0,80%
1.2	RISCO (R)	1,27%
1.3	DESPEAS FINANCEIRAS (DF)	0,59%
1.4	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC)	3,00%
<b>2.0</b>	<b>IMPOSTOS (I)</b>	
2.1	PIS	0,65%
2.2	COFINS	3,00%
2.3	ISS	2,00%
2.4	INSS	4,50%
2.5	IRPJ - Não Incluso	
2.6	CSLL - Não Incluso	
<b>3.0</b>	<b>BONIFICAÇÃO</b>	
3.1	RESULTADO ESTIMADO (LUCRO) (L)	6,16%
<b>Total &gt;&gt;&gt;</b>		<b>24,88%</b>

GAUDÊNCIO CARNEIRO DE LIMA NETO  
Arquiteto e Urbanista, Engenheiro(a) de Segurança do Trabalho (Especialização)  
CAU – AC Nº A91220-4

EURO CONSTRUÇÕES EIRELI  
MAIKON BARROS PEREIRA  
Sócio - Administrador

## APÊNDICE – DETALHAMENTO DOS ENCARGOS POR LOCALIDADE

## Apêndice 1 – Encargos Sociais – Acre



ACRE		VIGÊNCIA A PARTIR DE 01/2020			
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
<b>GRUPO A</b>					
A1	INSS	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A	<b>Total</b>	<b>16,80%</b>	<b>16,80%</b>	<b>36,80%</b>	<b>36,80%</b>
<b>GRUPO B</b>					
B1	Repouso Semanal Remunerado	18,04%	Não incide	18,04%	Não incide
B2	Feriados	4,77%	Não incide	4,77%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,89%	0,69%	0,89%	0,69%
B4	13º Salário	10,70%	8,33%	10,70%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,06%	0,07%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,71%	0,56%	0,71%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,66%	Não incide	1,66%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,09%	0,11%	0,09%
B9	Férias Gozadas	10,75%	8,37%	10,75%	8,37%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%
B	<b>Total</b>	<b>47,73%</b>	<b>18,13%</b>	<b>47,73%</b>	<b>18,13%</b>
<b>GRUPO C</b>					
C1	Aviso Prévio Indenizado	3,24%	2,52%	3,24%	2,52%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,08%	0,06%	0,08%	0,06%
C3	Férias Indenizadas	2,91%	2,26%	2,91%	2,26%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,75%	2,92%	3,75%	2,92%
C5	Indenização Adicional	0,27%	0,21%	0,27%	0,21%
C	<b>Total</b>	<b>10,25%</b>	<b>7,97%</b>	<b>10,25%</b>	<b>7,97%</b>
<b>GRUPO D</b>					
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,02%	3,05%	17,56%	6,67%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,27%	0,21%	0,29%	0,22%
D	<b>Total</b>	<b>8,29%</b>	<b>3,26%</b>	<b>17,85%</b>	<b>6,89%</b>
<b>TOTAL(A+B+C+D)</b>		<b>83,07%</b>	<b>46,16%</b>	<b>112,63%</b>	<b>69,79%</b>

**EURO CONSTRUÇÕES EIRELI**

End. TV HOSANA CARNEIRO N. 329 B. JOAO EDUARDO - RIO BRANCO/ACRE  
Fone: (68) 9971 4675

A

Secretaria de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia - SEICT  
Secretaria Adjunta de Licitação do Acre - SELIC  
Comissão Permanente de Licitação 03 - CPL 03  
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 006/2020 - CPL 03

Serviços comuns de manutenção preventiva, e/ou corretiva e/ou adequações necessárias nas edificações, espaços públicos e equipamentos de propriedade do Governo do Estado do Acre, ou à este alocados, na REGIONAL TARAUACA/ ENVIRA - Feijó, Tarauacá e Jordão, através da Secretaria de Estado de Infraestrutura - SEINFRA, com o fornecimento de mão de obra, peças, acessórios, ferramentas, equipamentos, materiais de consumo e materiais de reposição imediata, na forma estabelecida em planilha de serviços e materiais descritos no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil, dorvante denominado SINAPI. (LOTE 3).

COMISSÃO PERMANENTE  
DE LICITAÇÕES  
Pag. 052

**ENVELOPE "1" - ORÇAMENTO**

# EURO CONSTRUÇÕES EIRELI

End. TV HOSANA CARNEIRO N. 329 B. JOAO EDUARDO – RIO BRANCO/ACRE

Fone: (68) 9971 4675

PROPÓSTA Nº. 020/2020.


A

Secretaria de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia - SEICT

Secretaria Adjunta de Licitação do Acre - SELIC

Comissão Permanente de Licitação 03 – CPL 03

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 006/2020 - CPL 03



Prezados Senhores,

Encaminhamos através desta PROPOSTA ALCANTARAMENTO DOS SERVIÇOS, referente à Serviços comuns de manutenção preventiva, e/ou corretiva e/ou adequações necessárias nas edificações, espaços públicos e equipamentos de propriedade do Governo do Estado do Acre, ou à este alocados, na REGIONAL TARAUACÁ/ ENVIRA – Feijó, Tarauacá e Jordão, através da Secretaria de Estado de Infraestrutura – SEINFRA, com o fornecimento de mão de obra, peças, acessórios, ferramentas, equipamentos, materiais de consumo e materiais de reposição imediata, na forma estabelecida em planilha de serviços e insumos diversos descritos no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil, doravante denominado SINAPI. (lote 3).

### 1 - DO PRAZO DE EXECUÇÃO:

1 – Prazo de execução do contrato é de: CONFORME PREVE O EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 006/2020 - CPL 03;

### 2 - DO PRAZO DE VALIDADE DA PROPÓSTA:

Prazo de validade da proposta nº. 020/2020 é de: 60 (sessenta) dias CONFORME PREVE EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 006/2020 - CPL 03;

### 3 - DO VALOR DA PROPÓSTA:

PLANILHA EXEMPLIFICATIVA DE PREVISÃO DE CUSTOS			
Descrição	%		Valor (R\$)
Valor estimado da tabela SINAPI	100,00%	R\$	10.000.000,00
BDI estimado pela Administração	24,88%	R\$	2.488.000,00
Total com BDI		R\$	12.488.000,00
Desconto estimado pela Administração	25,55%	R\$	3.190.684,00
<b>VALOR TOTAL</b>		<b>R\$</b>	<b>9.297.316,00</b>

Valor da proposta é de: **R\$ 9.297.316,00** (nove milhões duzentos e noventa e sete mil trezentos e dezesseis reais).

4 – Declaramos que, nos preços ofertados estão inclusos todos os custos de materiais, mão de obra, equipamentos, ferramentas, utensílios, transporte necessários para a execução dos trabalhos e quaisquer despesas com canteiro de obra, galpões, depósitos, escritórios, e despesas, tais como impostos, taxas e seguros do pessoal utilizado na obra contra riscos de acidentes de trabalho e o cumprimento de todas as obrigações que a legislação trabalhista e previdenciária impõe ao empregador, sem quaisquer ônus ou solidariedade por parte do CONTRATANTE.

5 – Declaramos também, que nos cumprimentos a ter todos os funcionários envolvidos nas atividades contratadas, devidamente registrados nas normas da CLT, bem como dotar os funcionários de todos os equipamentos de proteção e segurança.

# EURO CONSTRUÇÕES EIRELI

End. TV HOSANA CARNEIRO N. 329 B. JOAO EDUARDO – RIO BRANCO/ACRE

Fone: (68) 9971 4675


6 – Declaramos que se vencedor, na vigência do contrato será único responsável perante terceiros, pelos atos praticados por seus empregados e pelo uso de material, eximindo o CONTRATANTE de quaisquer reclamações e indenizações, sendo de sua inteira responsabilidade todos os seguros e o ressarcimento de todo e qualquer dano causado mesmo a terceiros que possa vier a ocorrer.

7 – Declaramos expressamente concordar com o prazo para execução dos serviços estabelecido no edital **PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 006/2020 - CPL 03**.

8 - O prazo de execução dos serviços e obras acima descritos, contados a partir da data da expedição da Ordem de Serviço, será de conforme estabelecido no Edital acima mencionado.

  
**MAIKON BARROS PEREIRA**  
Sócio - Administrador

COMISSÃO PERMANENTE
DE LICITAÇÕES
Pag. 1038
H
visto

  
**GAUDÊNCIO CARNEIRO DE LIMA NETO**  
Arquiteto e Urbanista, Engenheiro(a) de Segurança do Trabalho (Especialização)  
CAU – AC Nº A91220-4





COMISSÃO PERMANENTE  
 DE LICITAÇÕES  
 Pag 3039  
 H  
 visto

**DEFINIÇÃO DOS CUSTOS INCIDENTES NO BDI**

OBRA:

MUN.:

DATA:

Item	Descrição	Sobre o Preço de Venda (%)
<b>1.0</b>	<b>CUSTO INDIRETO</b>	
1.1	GARANTIA (G)	0,80%
1.2	RISCO (R)	1,27%
1.3	DESPEAS FINANCEIRAS (DF)	0,59%
1.4	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC)	3,00%
<b>2.0</b>	<b>IMPOSTOS (I)</b>	
2.1	PIS	0,65%
2.2	COFINS	3,00%
2.3	ISS	2,00%
2.4	INSS	4,50%
2.5	IRPJ - Não Incluso	
2.6	CSLL - Não Incluso	
<b>3.0</b>	<b>BONIFICAÇÃO</b>	
3.1	RESULTADO ESTIMADO (LUCRO) (L)	6,16%
<b>Total &gt;&gt;&gt;</b>		<b>24,88%</b>

GAUDÊNCIO CARNEIRO DE LIMA NETO  
 Arquiteto, Urbanista, Engenheiro(a) de Segurança do Trabalho (Especialização)  
 CAU – AC Nº A912204

EURO CONSTRUÇÕES EIRELI  
 MAIKON BARROS PEREIRA  
 Sócio - Administrador

COMISSÃO PERMANENTE  
DE LICITAÇÕES  
Pag 3090  
-visto

**EURO CONSTRUÇÕES EIRELI**

End. TV HOSANA CARNEIRO N. 329 B. JOAO EDUARDO - RIO BRANCO/ACRE  
Fone: (68) 9971 4675

A

Secretaria de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia - SEICT  
Secretaria Adjunta de Licitação do Acre - SELIC  
Comissão Permanente de Licitação 03 - CPL 03  
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 006/2020 - CPL 03

Serviços comuns de manutenção preventiva, e/ou corretiva e/ou adequações necessárias nas edificações, espaços públicos e equipamentos de propriedade do Governo do Estado do Acre, ou à isto alocados, na REGIONAL PURUS - São Madalena...



# EURO CONSTRUÇÕES EIRELI


End. TV HOSANA CARNEIRO N. 329 B. JOÃO EDUARDO – RIO BRANCO/ACRE

Fone: (68) 9971 4675

PROPÓSTA Nº. 021/2020.

A

Secretaria de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia - SEICT  
Secretaria Adjunta de Licitação do Acre - SELIC  
Comissão Permanente de Licitação 03 – CPL 03  
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 006/2020 - CPL 03



Prezados Senhores,

Encaminhamos através desta PROPOSTA ORÇAMENTO DOS SERVIÇOS, referente à Serviços comuns de manutenção preventiva, e/ou corretiva e/ou adequações necessárias nas edificações, espaços públicos e equipamentos de propriedade do Governo do Estado do Acre, ou à este alocados, na REGIONAL PURUS – Sena Madureira, Manoel Urbano e Sena Madureira, através da Secretaria de Estado de Infraestrutura – SEINFRA, com o fornecimento de mão de obra, peças, acessórios, ferramentas, equipamentos, materiais de consumo e materiais de reposição imediata, na forma estabelecida em planilha de serviços e insumos diversos descritos no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil, doravante denominado SINAPI. (lote 4).

### 1 - DO PRAZO DE EXECUÇÃO:

1 – Prazo de execução do contrato é de: CONFORME PREVE O EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 006/2020 - CPL 03;

### 2 – DO PRAZO DE VALIDADE DA PROPÓSTA:

Prazo de validade da proposta nº. 021/2020 é de: 60 (sessenta) dias CONFORME PREVE EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 006/2020 - CPL 03;

### 3 - DO VALOR DA PROPÓSTA:

PLANILHA EXEMPLIFICATIVA DE PREVISÃO DE CUSTOS			
Descrição	%		Valor (R\$)
Valor estimado da tabela SINAPI	100,00%	R\$	10.000.000,00
BDI estimado pela Administração	24,88%	R\$	2.488.000,00
Total com BDI		R\$	12.488.000,00
Desconto estimado pela Administração	25,55%	R\$	3.190.684,00
<b>VALOR TOTAL</b>		<b>R\$</b>	<b>9.297.316,00</b>

Valor da proposta é de: **R\$ 9.297.316,00** (nove milhões duzentos e noventa e sete mil trezentos e dezesseis reais).

4 – Declaramos que, nos preços ofertados estão inclusos todos os custos de materiais, mão de obra, equipamentos, ferramentas, utensílios, transporte necessários para a execução dos trabalhos e quaisquer despesas com canteiro de obra, galpões, depósitos, escritórios, e despesas, tais como impostos, taxas e seguros do pessoal utilizado na obra contra riscos de acidentes de trabalho e o cumprimento de todas as obrigações que a legislação trabalhista e previdenciária impõe ao empregador, sem quaisquer ônus ou solidariedade por parte do CONTRATANTE.

5 – Declaramos também, que nos cumprimentos a ser todos os funcionários envolvidos nas atividades contratadas, devidamente registrados nas normas da CLT, bem como dotar os funcionários de todos os equipamentos de proteção e segurança.

# EURO CONSTRUÇÕES EIRELI

End. TV HOSANA CARNEIRO N. 329 B. JOAO EDUARDO – RIO BRANCO/ACRE

Fone: (68) 9971 4675

6 – Declaramos que se vencedor, na vigência do contrato será único responsável perante terceiros, pelos atos praticados por seus empregados e pelo uso de material, eximindo o CONTRATANTE de quaisquer reclamações e indenizações, sendo de sua inteira responsabilidade todos os seguros e o ressarcimento de todo e qualquer dano causado mesmo a terceiros que possa vier a ocorrer.

7 – Declaramos expressamente concordar com o prazo para execução dos serviços estabelecido no edital **PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 006/2020 - CPL 03.**


8 - O prazo de execução dos serviços e obras acima descritos, contados a partir da data da expedição da Ordem de Serviço, será de conforme estabelecido no Edital acima mencionado.



MAIKON BARROS PEREIRA


Sócio - Administrador

COMISSÃO PERMANENTE	
DE LICITAÇÕES	
Pag	5042
	4
visto	



GAUDÊNCIO CARNEIRO DE LIMA NETO  
Arquiteto e Urbanista, Engenheiro(a) de Segurança do Trabalho (Especialização)  
CAU – AC Nº A91220-4





**DEFINIÇÃO DOS CUSTOS INCIDENTES NO BDI**

**OBRA:**

**MUN.:**

**DATA:**

Item	Descrição	Sobre o Preço de Venda (%)
<b>1.0</b>	<b>CUSTO INDIRETO</b>	
1.1	GARANTIA (G)	0,80%
1.2	RISCO (R)	1,27%
1.3	DESPESAS FINANCEIRAS (DF)	0,59%
1.4	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC)	3,00%
<b>2.0</b>	<b>IMPOSTOS (I)</b>	
2.1	PIS	0,65%
2.2	COFINS	3,00%
2.3	ISS	2,00%
2.4	INSS	4,50%
2.5	IRPJ - Não Incluso	
2.6	CSLL - Não Incluso	
<b>3.0</b>	<b>BONIFICAÇÃO</b>	
3.1	RESULTADO ESTIMADO (LUCRO) (L)	6,16%
<b>Total &gt;&gt;&gt;</b>		<b>24,88%</b>

EURO CONSTRUÇÕES EIRELI  
MAIKON BARROS PEREIRA  
Sócio - Administrador

GAUDÊNCIO CARNEIRO DE LIMA NETO  
Arquiteto e Urbanista, Engenheiro(a) de Segurança do Trabalho (Especialização)  
CAU/AC N° A91228-4

## APÊNDICE – DETALHAMENTO DOS ENCARGOS POR LOCALIDADE

## Apêndice 1 – Encargos Sociais – Acre

COMISSÃO PERMANENTE  
DE LICITAÇÕES  
Pag. 5019  
A  
visto

ACRE		VIGÊNCIA A PARTIR DE 01/2020			
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
<b>GRUPO A</b>					
A1	INSS	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A	<b>Total</b>	<b>16,80%</b>	<b>16,80%</b>	<b>36,80%</b>	<b>36,80%</b>
<b>GRUPO B</b>					
B1	Repouso Semanal Remunerado	18,04%	Não incide	18,04%	Não incide
B2	Feriados	4,77%	Não incide	4,77%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,89%	0,69%	0,89%	0,69%
B4	13º Salário	10,70%	8,33%	10,70%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,06%	0,07%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,71%	0,56%	0,71%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,66%	Não incide	1,66%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,09%	0,11%	0,09%
B9	Férias Gozadas	10,75%	8,37%	10,75%	8,37%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%
B	<b>Total</b>	<b>47,73%</b>	<b>18,13%</b>	<b>47,73%</b>	<b>18,13%</b>
<b>GRUPO C</b>					
C1	Aviso Prévio Indenizado	3,24%	2,52%	3,24%	2,52%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,08%	0,06%	0,08%	0,06%
C3	Férias Indenizadas	2,91%	2,26%	2,91%	2,26%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,75%	2,92%	3,75%	2,92%
C5	Indenização Adicional	0,27%	0,21%	0,27%	0,21%
C	<b>Total</b>	<b>10,25%</b>	<b>7,97%</b>	<b>10,25%</b>	<b>7,97%</b>
<b>GRUPO D</b>					
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,02%	3,05%	17,56%	6,67%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,27%	0,21%	0,29%	0,22%
D	<b>Total</b>	<b>8,29%</b>	<b>3,26%</b>	<b>17,85%</b>	<b>6,89%</b>
<b>TOTAL(A+B+C+D)</b>		<b>83,07%</b>	<b>46,16%</b>	<b>112,63%</b>	<b>69,79%</b>

**EURO CONSTRUÇÕES EIRELI**  
End. TV HOSANA CARNEIRO N. 329 B. JOAO EDUARDO - RIO BRANCO/ACRE  
Fone: (68) 9971 4675

A  
Secretaria de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia - SEICT  
Secretaria Adjunta de Licitação do Acre - SELIC  
Comissão Permanente de Licitação 03 - CPL 03  
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 006/2020 - CPL 03

Encaminhamos através desta PROPOSTA/ORÇAMENTO DOS SERVIÇOS, referente à Serviços comuns de manutenção preventiva, e/ou corretiva e/ou adequações necessárias nas edificações, espaços públicos e equipamentos de propriedade do Governo do Estado do Acre, ou à este alocados, na REGIONAL ALTO ACRE - Xapuri, Epitaciolândia, Brasília e Assis Brasil, através da Secretaria de Estado de Infraestrutura - SEINFRA, com o fornecimento de mão de obra, peças, acessórios, ferramentas, equipamentos, materiais de consumo e materiais de reposição imediata, na forma estabelecida em planilha de serviços e insumos diversos descritos no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil, doravante denominado SINAPI. (LOTE 5).

# EURO CONSTRUÇÕES EIRELI


End. TV HOSANA CARNEIRO N. 329 B. JOAO EDUARDO – RIO BRANCO/ACRE

Fone: (68) 9971 4675

PROPÓSTA Nº. 022/2020.

A

Secretaria de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia - SEICT  
Secretaria Adjunta de Licitação do Acre - SELIC  
Comissão Permanente de Licitação 03 – CPL 03  
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 006/2020 - CPL 03



Prezados Senhores,

Encaminhamos através desta PROPOSTA ORÇAMENTO DOS SERVIÇOS, referente à Serviços comuns de manutenção preventiva, e/ou corretiva e/ou adequações necessárias nas edificações, espaços públicos e equipamentos de propriedade do Governo do Estado do Acre, ou à este alocados, na REGIONAL ALTO ACRE – Xapuri, Epitaciolândia, Brasília e Assis Brasil, através da Secretaria de Estado de Infraestrutura – SEINFRA, com o fornecimento de mão de obra, peças, acessórios, ferramentas, equipamentos, materiais de consumo e materiais de reposição imediata, na forma estabelecida em planilha de serviços e insumos diversos descritos no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil, doravante denominado SINAPI. (lote 5).

### 1 - DO PRAZO DE EXECUÇÃO:

1 – Prazo de execução do contrato é de: CONFORME PREVE O EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 006/2020 - CPL 03;

### 2 - DO PRAZO DE VALIDADE DA PROPÓSTA:

Prazo de validade da proposta nº. 022/2020 é de: 60 (sessenta) dias CONFORME PREVE EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 006/2020 - CPL 03;

### 3 - DO VALOR DA PROPÓSTA:

PLANILHA EXEMPLIFICATIVA DE PREVISÃO DE CUSTOS			
Descrição	%		Valor (R\$)
Valor estimado da tabela SINAPI	100,00%	R\$	10.000.000,00
BDI estimado pela Administração	24,88%	R\$	2.488.000,00
Total com BDI		R\$	12.488.000,00
Desconto estimado pela Administração	30,55%	R\$	3.815.084,00
<b>VALOR TOTAL</b>		<b>R\$</b>	<b>8.672.916,00</b>

Valor da proposta é de: **R\$ 8.672.916,00** (oito milhões seiscentos e setenta e dois mil novecentos e dezesseis reais).

4 – Declaramos que, nos preços ofertados estão inclusos todos os custos de materiais, mão de obra, equipamentos, ferramentas, utensílios, transporte necessários para a execução dos trabalhos e quaisquer despesas com canteiro de obra, galpões, depósitos, escritórios, e despesas, tais como impostos, taxas e seguros do pessoal utilizado na obra contra riscos de acidentes de trabalho e o cumprimento de todas as obrigações que a legislação trabalhista e previdenciária impõe ao empregador, sem quaisquer ônus ou solidariedade por parte do CONTRATANTE.

5 – Declaramos também, que nos cumprimentos a ter todos os funcionários envolvidos nas atividades contratadas, devidamente registrados nas normas da CLT, bem como dotar os funcionários de todos os equipamentos de proteção e segurança.

# EURO CONSTRUÇÕES EIRELI


End. TV HOSANA CARNEIRO N. 329 B. JOAO EDUARDO – RIO BRANCO/ACRE

Fone: (68) 9971 4675

6 – Declaramos que se vencedor, na vigência do contrato será único responsável perante terceiros, pelos atos praticados por seus empregados e pelo uso de material, eximindo o CONTRATANTE de quaisquer reclamações e indenizações, sendo de sua inteira responsabilidade todos os seguros e o ressarcimento de todo e qualquer dano causado mesmo a terceiros que possa vier a ocorrer.

7 – Declaramos expressamente concordar com o prazo para execução dos serviços estabelecido no edital PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 006/2020 - CPL 03.


8 - O prazo de execução dos serviços e obras acima descritos, contados a partir da data da expedição da Ordem de Serviço, será de conforme estabelecido no Edital acima mencionado.



**MAIKON BARROS PEREIRA**


Sócio - Administrador

COMISSÃO PERMANENTE	
DE LICITAÇÕES	
Por	NOY F
	#
visto	



GAUDÊNCIO CARNEIRO DE LIMA NETO  
Arquiteto e Urbanista, Engenheiro(a) de Segurança do Trabalho (Especialização)  
CAU – AC Nº A91220-4





**DEFINIÇÃO DOS CUSTOS INCIDENTES NO BDI**

OBRA:

MUN.:

DATA:

Item	Descrição	Sobre o Preço de Venda (%)
<b>1.0</b>	<b>CUSTO INDIRETO</b>	
1.1	GARANTIA (G)	0,80%
1.2	RISCO (R)	1,27%
1.3	DESPESAS FINANCEIRAS (DF)	0,59%
1.4	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC)	3,00%
<b>2.0</b>	<b>IMPOSTOS (I)</b>	
2.1	PIS	0,65%
2.2	COFINS	3,00%
2.3	ISS	2,00%
2.4	INSS	4,50%
2.5	IRPJ - Não Incluso	
2.6	CSLL - Não Incluso	
<b>3.0</b>	<b>BONIFICAÇÃO</b>	
3.1	RESULTADO ESTIMADO (LUCRO) (L)	6,16%
<b>Total &gt;&gt;&gt;</b>		<b>24,88%</b>

GAUDÊNCIO CARNEIRO DE LIMA NETO  
Arquiteto e Urbanista, Engenheiro(a) de Segurança do Trabalho (Especialização)  
CAV - AC Nº A91220-4

EURO CONSTRUÇÕES EIRELI  
MAIKON BARROS PEREIRA  
Sócio - Administrador



## APÊNDICE – DETALHAMENTO DOS ENCARGOS POR LOCALIDADE

## Apêndice 1 – Encargos Sociais – Acre

COMISSÃO PERMANENTE  
DE LICITAÇÕES  
Pag 3049  
11  
visto

ACRE		VIGÊNCIA A PARTIR DE 01/2020			
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
<b>GRUPO A</b>					
A1	INSS	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>A</b>	<b>Total</b>	<b>16,80%</b>	<b>16,80%</b>	<b>36,80%</b>	<b>36,80%</b>
<b>GRUPO B</b>					
B1	Repouso Semanal Remunerado	18,04%	Não incide	18,04%	Não incide
B2	Feriados	4,77%	Não incide	4,77%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,89%	0,69%	0,89%	0,69%
B4	13º Salário	10,70%	8,33%	10,70%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,06%	0,07%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,71%	0,56%	0,71%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,66%	Não incide	1,66%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,09%	0,11%	0,09%
B9	Férias Gozadas	10,75%	8,37%	10,75%	8,37%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%
<b>B</b>	<b>Total</b>	<b>47,73%</b>	<b>18,13%</b>	<b>47,73%</b>	<b>18,13%</b>
<b>GRUPO C</b>					
C1	Aviso Prévio Indenizado	3,24%	2,52%	3,24%	2,52%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,08%	0,06%	0,08%	0,06%
C3	Férias Indenizadas	2,91%	2,26%	2,91%	2,26%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,75%	2,92%	3,75%	2,92%
C5	Indenização Adicional	0,27%	0,21%	0,27%	0,21%
<b>C</b>	<b>Total</b>	<b>10,25%</b>	<b>7,97%</b>	<b>10,25%</b>	<b>7,97%</b>
<b>GRUPO D</b>					
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,02%	3,05%	17,56%	6,67%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,27%	0,21%	0,29%	0,22%
<b>D</b>	<b>Total</b>	<b>8,29%</b>	<b>3,26%</b>	<b>17,85%</b>	<b>6,89%</b>
<b>TOTAL(A+B+C+D)</b>		<b>83,07%</b>	<b>46,16%</b>	<b>112,63%</b>	<b>69,79%</b>

GAUDÊNCIO CARNEIRO DE LIMA NETO  
Arquiteto e Urbanista, Engenheiro(a) de Segurança do Trabalho (Especialização)  
CAU – AC – N° 791220-4

EURO CONSTRUÇÕES EIRELI  
MAIKON BARROS PEREIRA  
Sócio - Administrador

COMISSÃO PERMANENTE  
DE LICITAÇÃO  
Pag 1050  
4  
VISTO



## SILTY Construções e Comércio Ltda.

CNPJ: 09.122.239/0001-09

Insc. Est.: 01.020.044/001-03

Rua Lua, 185 - Morada do Sol - Fone/Fax: (68) 3223-0110 / 3224-4374

E-mail: siltylda@uol.com.br - Cep: 69910-355 - Rio Branco - Acre

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL 03  
GOVERNO DO ESTADO DO ACRE

### PROPOSTA DE PREÇOS

#### **PREGÃO PRESENCIAL PELO SISTEMA DE REGISTRO**

**Objeto :** Contratação de empresa para, sob demanda, predial preventiva, e/ou corretiva e/ou adequações necessárias em prédios públicos de propriedade do Governo do Estado do Acre, através da Secretaria de Estado de Inovação e Desenvolvimento, de mão de obra, peças, acessórios, ferramentas, equipamentos, materiais de reposição imediata, na forma estabelecida em plano de custos no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices de Insumos - SINAPI,

**DATA DE ABERTURA:** 06/07/2020 às 9hrs: 00min

**SILTY ENGENHARIA**

**CNPJ.: 09.122.239/0001-09**




**SILTY Construção e Comércio Ltda.**

CNPJ: 09.122.239/0001-09

Insc. Est.: 01.020.044/001-03

RUA LUA, 185 - MORADA DO SOL - FONE/FAX: (68) 3223-0110 - 3224-4374


E-mail: siltyltda@uol.com.br - CEP: 69910-355 - RIO BRANCO - ACRE



Rio Branco, Acre: 06 de julho de 2020



# PROPOSTA COMERCIAL

  
PREGÃO PRESENCIAL PELO SISTEMA  
DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 006/2020  
CPL 03





# SILTY Construção e Comércio Ltda.

CNPJ: 09.122.239/0001-09

Insc. Est.: 01.020.044/001-03

RUA LUA, 185 - MORADA DO SOL - FONE/FAX: (68) 3223-0110 - 3224-4374

E-mail: silytlda@uol.com.br - CEP: 69910-355 - RIO BRANCO - ACRE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES  
Pag 1059  
4  
visto

## CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS

Ao

Governo do Estado do Acre

Comissão Permanente de Licitação – CPL 03

PREGÃO PRESENCIAL PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 006/2020 – CPL 03

Apresentamos a V. Sas. Nossa proposta para execução dos serviços de Contratação de empresa para, sob demanda, executar os serviços comuns de manutenção predial preventiva, e/ou corretiva e/ou adequações necessárias nos prédios, edificações e espaços públicos de propriedade do Governo do Estado do Acre, ou á este alocados, na área territorial do Estado do Acre, através da Secretaria de Estado de Infraestrutura – SEINFRA, com o fornecimento de mão de obra, peças, acessórios, ferramentas, equipamentos, materiais de consumo e materiais de reposição imediata, na forma estabelecida em planilha de serviços e insumos diversos descritos no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil, doravante denominado SINAPI.

ITEM	DESCRIÇÃO	Tabela de Serviços/ Insumos SINAPI de referência	Valor estimado para registro de preço	Percentual de Desconto sobre a Tabela SINAPI
1	Serviços comuns de manutenção preventiva, e/ou corretiva e/ou adequações necessárias nas edificações, espaços públicos e equipamentos de propriedade do Governo do Estado do Acre, ou á este alocados, na REGIONAL BAIXO ACRE – Rio Branco, Acrelândia, Bujari, Capixaba, Plácido de Castro, Porto Acre e Senador Guiomard, através da Secretaria de Estado de Infraestrutura – SEINFRA, com o fornecimento de mão de obra, peças, acessórios, ferramentas, equipamentos, materiais de consumo e materiais de reposição imediata, na forma estabelecida em planilha de serviços e insumos diversos descritos no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil, doravante denominado SINAPI.	ACRE	R\$ 20.000.000,00	20,55%
4	Serviços comuns de manutenção preventiva, e/ou corretiva e/ou adequações necessárias nas edificações, espaços públicos e equipamentos de propriedade do Governo do Estado do Acre, ou á este alocados, na REGIONAL PURUS – Sena Madureira, Manoel Urbano e Sena Madureira, através da Secretaria de Estado de Infraestrutura – SEINFRA, com o fornecimento de mão de obra, peças, acessórios, ferramentas, equipamentos, materiais de consumo e materiais de reposição imediata, na forma estabelecida em planilha de serviços e insumos diversos descritos no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil, doravante denominado SINAPI.	ACRE	R\$ 10.000.000,00	20,55%
5	Serviços comuns de manutenção preventiva, e/ou corretiva e/ou adequações necessárias nas edificações, espaços públicos e equipamentos de propriedade do Governo do Estado do Acre, ou á este alocados, na REGIONAL ALTO ACRE – Xapuri, Epitaciolândia, Brasília e Assis Brasil, através da Secretaria de Estado de Infraestrutura – SEINFRA, com o fornecimento de mão de obra, peças, acessórios, ferramentas, equipamentos, materiais de consumo e materiais de reposição imediata, na forma estabelecida em planilha de serviços e insumos diversos descritos no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil, doravante denominado SINAPI.	ACRE	R\$ 10.000.000,00	20,55%





# SILTY Construção e Comércio Ltda.

CNPJ: 09.122.239/0001-09

Insc. Est.: 01.020.044/001-03

RUA LUA, 185 - MORADA DO SOL - FONE/FAX: (68) 3223-0110 - 3224-4374

E-mail: silyltda@uol.com.br - CEP: 69910-355 - RIO BRANCO - ACRE

COMISSÃO PERMANENTE  
DE LICITAÇÕES  
Pag 1053  
#

## PLANILHA DE PREVISÃO DE CUSTOS DO ITEM 01

Descrição	%	Valor (R\$)
Valor Estimado da tabela SINAPI	100%	R\$: 20.000.000,00
BDI da licitante	24,88%	R\$: 4.976.000,00
Total com BDI		R\$: 24.976.000,00
Desconto ofertado pela Licitante	20,55%	R\$: 5.132.568,00
<b>Valor Global</b>		<b>R\$: 19.843.432,00</b>

Porcentagem de desconto ITEM 01 - 20,55% (Vinte, cinquenta e cinco por cento), perfazendo um valor global de R\$: 19.843.432,00 (Dezenove milhões, oitocentos e quarenta e três mil e quatrocentos e trinta e dois reais)

## PLANILHA DE PREVISÃO DE CUSTOS DO ITEM 04

Descrição	%	Valor (R\$)
Valor Estimado da tabela SINAPI	100%	R\$: 10.000.000,00
BDI da licitante	24,88%	R\$: 2.488.000,00
Total com BDI		R\$: 12.488.000,00
Desconto ofertado pela Licitante	20,55%	R\$: 2.566.284,00
<b>Valor Global</b>		<b>R\$: 9.921.716,00</b>

Porcentagem de desconto ITEM 01 - 20,55% (Vinte, cinquenta e cinco por cento), perfazendo um valor global de R\$: 9.921.716,00 (Nove milhões, novecentos e vinte e um mil e setecentos e dezesseis reais)

## PLANILHA DE PREVISÃO DE CUSTOS DO ITEM 05

Descrição	%	Valor (R\$)
Valor Estimado da tabela SINAPI	100%	R\$: 10.000.000,00
BDI da licitante	24,88%	R\$: 2.488.000,00
Total com BDI		R\$: 12.488.000,00
Desconto ofertado pela Licitante	20,55%	R\$: 2.566.284,00
<b>Valor Global</b>		<b>R\$: 9.921.716,00</b>

Porcentagem de desconto ITEM 01 - 20,55% (Vinte, cinquenta e cinco por cento), perfazendo um valor global de R\$: 9.921.716,00 (Nove milhões, novecentos e vinte e um mil e setecentos e dezesseis reais)

*[Handwritten signatures and marks]*

**PROP**  
de Habitação  
PROTEÇÃO AO HABITANTE



# SILTY Construção e Comércio Ltda.

CNPJ: 09.122.239/0001-09

Insc. Est.: 01.020.044/001-03

RUA LUA, 185 - MORADA DO SOL - FONE/FAX: (68) 3223-0110 - 3224-4874

E-mail: silyttda@uol.com.br - CEP: 69910-355 - RIO BRANCO - ACRE

COMISSÃO PERMANENTE

DE LICITAÇÕES

Pag

058

visto

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DE BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS - BDI		OBRAS
Item	Descrição	taxas de referência (%)
1.0	Custo Indireto	5,07%
1.1	Taxa de Rateio da Administração Central (AC)	3,00%
1.2	Riscos e Imprevistos (R)	1,27%
1.3	Ônus das Garantias exigidas no edital (G)	0,80%
2.0	Despesa Financeira (DF)	0,59%
2.1	Taxa de Despesas Financeiras	0,59%
3.0	Impostos (I)	10,15%
3.1	Pis	0,65%
3.2	Cofins	3,00%
3.3	ISS	2,00%
3.4	INSS - Incluso desde 01/11/2013 (Lei 12.844/2013)	4,50%
4.0	Lucro (L)	6,16%
4.1	Taxa de lucro / remuneração	6,16%
<b>BDI</b>		<b>24,88%</b>
<b>FÓRMULA DO BDI</b>		
$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$		
Onde,		
AC = taxa de administração central;		
R = taxa de riscos;		
G = taxa de garantias;		
DF = taxa de despesas financeiras;		
L = taxa de lucro / remuneração;		
I = taxa de incidência de impostos.		

M

F

03





# SILTY Construção e Comércio Ltda.

CNPJ: 09.122.239/0001-09

Insc. Est.: 01.020.044/001-03

RUA LUA, 185 - MORADA DO SOL - FONE/FAX: (68) 3223-0110 - 3224-374

E-mail: silyltda@uol.com.br - CEP: 69910-355 - RIO BRANCO - ACRE

COMISSÃO PERMANENTE

DE LICITAÇÕES

Pag

1055

visto

Declaramos que em nossa proposta estão incluídos todas as despesas, inclusive aquelas relativas a taxas, tributos, encargos sociais, ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais, que possam influir direta ou indiretamente no custo de execução dos serviços, e, ainda, as despesas relativas à mobilização e desmobilização de pessoal, máquinas e equipamentos, sem que nos caiba, em qualquer caso, direito regressivo em relação ao órgão indicado no Edital.

Na execução dos serviços, observaremos rigorosamente as especificações das normas técnicas brasileiras ou qualquer outra norma que garanta a qualidade igual ou superior, bem como as recomendações e instruções do Órgão de Fiscalização do órgão indicado no Edital, assumindo, desde já, a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos, de conformidade com as especificações.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o Contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. Rodrigo Toledo Pontes, Carteira de Identidade nº 267305163- SSP/SP, Órgão Emissor SSP/SP, CPF nº 248.761.418-86, como representante da empresa.

Garantia de que o serviço será feito, sem ônus para a Administração, caso não estejam de acordo com as especificações exigidas e padrões de qualidade exigidos, conforme item do Edital

Declaro efetuar a completa execução dos serviços, contado a partir da data da assinatura do termo de Contrato ou da comunicação emitida pelo CONTRATANTE;

Declaro que concordamos em manter a validade desta proposta por um período de 60 (sessenta) dias, contado a partir da data final prevista para sua entrega.

Declaro que o contrato seja assinado, esta proposta constituirá um compromisso de nossa parte, observada as condições do Edital.

Finalizando, declaramos que temos conhecimento de todos os aspectos relativos a licitação em causa e a nossa plena concordância com as condições estabelecidas no edital e seus anexos.

Rio Branco, Acre: 06 de julho de 2020

Silty Engenharia Ltda.  
Rodrigo Toledo Pontes  
CPF 248.761.418-86





# SILTY Construção e Comércio Ltda.

CNPJ: 09.122.239/0001-09

Insc. Est.: 01.020.044/001-03


RUA LUA, 185 - MORADA DO SOL - FONE/FAX: (68) 3223-0110 - 3224-4374

E-mail: silyltda@uol.com.br - CEP: 69910-355 - RIO BRANCO - ACRE

COMISSÃO PERMANENTE	
DE LICITAÇÕES	
Pag	1056
	#
visto	

Ao  
 Governo do Estado do Acre  
 Comissão Permanente de Licitação – CPL 03

## PREGÃO PRESENCIAL PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 006/2020 – CPL 03



**Termo de Encerramento**

Encerramos nossa PROPOSTA com \_\_\_\_\_ páginas numeradas e rubricadas.

Atenciosamente,



*[Handwritten Signature]*  
 Sily Engenharia Ltda.  
 Rodrigo Toledo Pontes  
 CPF 248.761.418-86


*[Handwritten initials]*

*[Handwritten 'C']*

*[Handwritten 'OS']*







Secretaria de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia - SEICT.

Secretaria Adjunta de Licitação do Acre - SELIC

Comissão Permanente de Licitação 03 - CPL 03

Ref.: PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 006/2020 - CPL 03

Abertura: 06/07/2020

Horário: 09h00min

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA, SOB DEMANDA, EXECUTAR OS SERVIÇOS COMUNS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, E/OU CORRETIVA E/OU ADEQUAÇÕES NECESSÁRIAS NOS PRÉDIOS, EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DE PROPRIEDADE DO GOVERNO DO ESTADO DO ACRE, OU A ESTE ALOCADOS, NA ÁREA TERRITORIAL DO ESTADO DO ACRE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA.

COMISSÃO PERMANENTE	
DE LICITAÇÕES	
Pag	3057
	#
	visão

PROPOSTA/ORÇAMENTO



CONSTRUINDO COM QUALIDADE E SATISFAÇÃO.  
9974 - 7666 / 3229 - 6543

Secretaria de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia - SEICT.

Secretaria Adjunta de Licitação do Acre - SELIC

Comissão Permanente de Licitação 03 - CPL 03

Ref.: PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 006/2020 - CPL 03

Abertura: 06/07/2020

Horário: 09h00min

Objeto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA, SOB DEMANDA, EXECUTAR OS SERVIÇOS COMUNS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, E/OU CORRETIVA E/OU ADEQUAÇÕES NECESSÁRIAS NOS PRÉDIOS, EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DE PROPRIEDADE DO GOVERNO DO ESTADO DO ACRE, OU À ESTE ALOCADOS, NA ÁREA TERRITORIAL DO ESTADO DO ACRE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA.**

COMISSÃO PERMANENTE  
DE LICITAÇÕES

Pag 1058  
4  
visto

### CARTA PROPOSTA DE PREÇO

A empresa **RM Construções Ltda**, CNPJ Nº **08.731.640/0001-83**, Inscrição Estadual Nº **01.019.018/001-09**, estabelecida na cidade de Rio Branco, Estado do Acre, no Conj. Rui Lino n.º 196 – Distrito Industrial - Rio Branco - AC vem pôr meio desta declarar que se responsabiliza em executar as obras de serviços de engenharia descritas acima conforme planilha orçamentária em anexo, PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 006/2020 - CPL 03.

Para tanto, propõe a execução da obra, em regime de empreitada por preço global no valor total de **R\$ - 57.694.560,00 (Cinquenta e sete milhões, seiscentos e noventa e quatro mil, quinhentos e sessenta reais )**.

A proposta formalizada através desta carta é válida por 60 (sessenta) dias, a contar da apresentação.

Rio Branco - Acre, 06 de julho de 2020.

**José Renato Soares Nascimento**  
Sócio Administrador  
CPF: 372.850.092-53



Obra : MANUTENÇÃO PREDIAL - PREGÃO PRESENCIAL SRP 006-2020 - CPL 03

Local : ESTADO ACRE

## PLANILHA DE PREVISÃO DE CUSTO

Item	Descrição	(%)	Valor (R\$)
1	Valor estimado da tabela SINAPI	100,00%	60.000.000,00
2	BDI da Licitante	24,88%	14.928.000,00
Total com desconto			
4	Desconto oferecido pela licitante	23,00%	17.233.440,00
<b>VALOR GLOBAL (R\$) &gt;&gt;&gt;</b>			<b>57.694.560,00</b>

COMISSÃO PERMANENTE  
DE LICITAÇÕES

Pag. 1059

H  
visto

  
R.M. CONSTRUÇÕES LTDA  
JOSÉ RENATO SOARES NASCIMENTO  
CPF: N° 372.850.092-53  
Responsável Legal



Obra : MANUTENÇÃO PREDIAL - PREGÃO PRESENCIAL SRP 006-2020 - CPL 03  
 REGIONAL BAIXO ACRE - RIO BRANCO, ACRELÂNDIA, BUJARI, CAPIXABA, PLÁCIDO DE  
 CASTRO, PORTO ACRE E SENADOR GUIOMARD  
 Local : ESTADO ACRE

## PLANILHA DE PREVISÃO DE CUSTO

Item	Descrição	(%)	Valor (R\$)
1	Valor estimado da tabela SINAPI	100,00%	20.000,00
2	BDI da Licitante	24,88%	4.976,00
Total com desconto			
4	Desconto oferecido pela licitante	23,00%	5.744,48
<b>VALOR GLOBAL (R\$) &gt;&gt;&gt;</b>			<b>19.231,52</b>

COMISSÃO PERMANENTE  
DE LICITAÇÕES

Pag 0060

H  
visto

  
 R.M. CONSTRUÇÕES LTDA  
 JOSÉ RENATO SOARES NASCIMENTO  
 CPF: Nº 372.850.092-53  
 Responsável Legal

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*



Obra : MANUTENÇÃO PREDIAL - PREGÃO PRESENCIAL SRP 006-2020 - CPL 03  
 REGIONAL JURUÁ - CRUZEIRO DO SUL, MÂNCIO LIMA, MARECHAL THAUMATURGO,  
 PORTO WALTER E RODRIGUES ALVES

Local : ESTADO ACRE

## PLANILHA DE PREVISÃO DE CUSTO

Item	Descrição	(%)	Valor (R\$)
1	Valor estimado da tabela SINAPI	100,00%	10.000,00
2	BDI da Licitante	24,88%	2.488,00
Total com desconto			
4	Desconto oferecido pela licitante	23,00%	2.872,24
<b>VALOR GLOBAL (R\$) &gt;&gt;&gt;</b>			<b>9.615,76</b>

COMISSÃO PERMANENTE  
 DE LICITAÇÕES  
 Pag. 2063  
 #  
 visto



R.M. CONSTRUÇÕES LTDA  
 JOSÉ RENATO SOARES NASCIMENTO  
 CPF: N° 372.850.092-53  
 Responsável Legal



CONSTRUINDO COM QUALIDADE E SATISFAÇÃO.

9974 - 7666 / 3229 - 6543



Obra : MANUTENÇÃO PREDIAL - PREGÃO PRESENCIAL SRP 006-2020 - CPL 03


REGIONAL TARAUACA/ENVIRA, FEIJÓ , TARAUACA E JORDÃO

Local : ESTADO ACRE

### PLANILHA DE PREVISÃO DE CUSTO

Item	Descrição	(%)	Valor (R\$)
1	Valor estimado da tabela SINAPI	100,00%	10.000,00
2	BDI da Licitante	24,88%	2.488,00
Total com desconto			
4	Desconto oferecido pela licitante	23,00%	2.872,24
<b>VALOR GLOBAL (R\$) &gt;&gt;&gt;</b>			<b>9.615,76</b>

COMISSÃO PERMANENTE  
DE LICITAÇÕES  
Pag. 1062  
#  
visto



R.M. CONSTRUÇÕES LTDA  
JOSÉ RENATO SOARES NASCIMENTO  
CPF: N° 372.850.092-53  
Responsável Legal



Obra : MANUTENÇÃO PREDIAL - PREGÃO PRESENCIAL SRP 006-2020 - CPL 03

REGIONAL PURUS - SENA MADUREIRA, MANOEL URBANO E SANTA ROSA DO PURUS


Local : ESTADO ACRE

## PLANILHA DE PREVISÃO DE CUSTO

Item	Descrição	(%)	Valor (R\$)
1	Valor estimado da tabela SINAPI	100,00%	10.000,00
2	BDI da Licitante	24,88%	2.488,00
Total com desconto			
4	Desconto oferecido pela licitante	23,00%	2.872,24
<b>VALOR GLOBAL (R\$) &gt;&gt;&gt;</b>			<b>9.615,76</b>



R.M. CONSTRUÇÕES LTDA  
 JOSÉ RENATO SOARES NASCIMENTO  
 CPF: Nº 372.850.092-53  
 Responsável Legal






Obra : MANUTENÇÃO PREDIAL - PREGÃO PRESENCIAL SRP 006-2020 - CPL 03

REGIONAL ALTO ACRE - XAPURI, EPITACIOLÂNDIA, BRASILEIA E ASSIS BRASIL

Local : ESTADO ACRE

## PLANILHA DE PREVISÃO DE CUSTO

Item	Descrição	(%)	Valor (R\$)
1	Valor estimado da tabela SINAPI	100,00%	10.000,00
2	BDI da Licitante	24,88%	2.488,00
Total com desconto			
4	Desconto oferecido pela licitante	23,00%	2.872,24
<b>VALOR GLOBAL (R\$) &gt;&gt;&gt;</b>			<b>9.615,76</b>



R.M. CONSTRUÇÕES LTDA  
 JOSÉ RENATO SOARES NASCIMENTO  
 CPF: N° 372.850.092-53  
 Responsável Legal





CONSTRUINDO COM QUALIDADE E SATISFAÇÃO.

9974 - 7666 / 3229 - 6543



## DEFINIÇÃO DOS CUSTOS INCIDENTES NO BDI

Obra : MANUTENÇÃO PREDIAL - PREGÃO PRESENCIAL SRP 006-2020 - CPL 03

Local : ESTADO ACRE

Item	Descrição	Sobre o Serviço (%)
1.0	CUSTO INDIRETO	
1.1	GARANTIA (G)	
1.2	RISCO (R)	0,80%
1.3	DESPEAS FINANCEIRAS (DF)	1,27%
1.4	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC)	0,59%
2.0	IMPOSTOS (I)	
2.1	PIS	
2.2	COFINS	0,65%
2.3	ISS	3,00%
2.4	INSS	2,00%
2.5	IRPJ - Não Incluso	4,50%
2.6	CSLL - Não Incluso	
3.0	BONIFICAÇÃO	
3.1	RESULTADO ESTIMADO (LUCRO) (L)	
		6,16%

Total &gt;&gt;&gt;

24,88%

## PROCESSO DE CÁLCULO DO BDI SEGUNDO O ACÓRDÃO TCU 325/2007 - PLENÁRIO

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

Onde:

AC = taxa de rateio da Administração Central;

DF = taxa das despesas financeiras;

S = taxa de seguro; R = taxa de risco e G = garantia do empreendimento;

I = taxa de tributos;

L = taxa de lucro.

R.M. CONSTRUÇÕES LTOA

JOSÉ RENATO SOARES NASCIMENTO

CPF: Nº 372.850.092-53

Responsável Legal



CONSTRUINDO COM QUALIDADE E SATISFAÇÃO.

9974 - 7666 / 3229 - 6543



Secretaria de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia - SEICT.

Secretaria Adjunta de Licitação do Acre - SELIC

Comissão Permanente de Licitação 03 - CPL 03

Ref.: PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 006/2020 - CPL 03

Abertura: 09/03/2020

Horário: 14h30min

Objeto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA, SOB DEMANDA, EXECUTAR OS SERVIÇOS COMUNS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, E/OU CORRETIVA E/OU ADEQUAÇÕES NECESSÁRIAS NOS PRÉDIOS, EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DE PROPRIEDADE DO GOVERNO DO ESTADO DO ACRE, OU À ESTE ALOCADOS, NA ÁREA TERRITORIAL DO ESTADO DO ACRE, POR MEIO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA.**

ACRE
COMISSÃO PERMANENTE
DE LICITAÇÕES
Pag. 006
#
visto

### DECLARAÇÃO DA PROPOSTA

A empresa **RM Construções Ltda.**, CNPJ Nº 08.731.640/0001-83, Inscrição Estadual Nº 01.019.018/001-09, estabelecida na cidade de Rio Branco, Estado do Acre, no Conj. Rui Lino n.º 196 - Distrito Industrial - Rio Branco - AC Declara:

- Declaração expressa da Licitante de estarem incluídos nos preços de todos os custos de materiais, mão de obra, equipamentos, ferramentas, utensílios, transporte, necessários à execução dos trabalhos e quaisquer despesas com canteiro de obra, galpões, depósitos, escritórios, e despesas, tais como impostos, taxas e seguros de responsabilidade civil que cubram danos pessoais e materiais a terceiros, e ainda, o seguro do pessoal utilizado na obra contra riscos de acidentes de trabalho e o cumprimento de todas as obrigações que a legislação trabalhista e previdenciária impõe ao empregador, sem quaisquer ônus ou solidariedade por parte da Administração Estadual.
- Para garantir a isonomia tributária aos licitantes, ficam estabelecido que o licitante que não for contribuinte do ICMS do Estado do Acre, quando aplicar alíquotas deste tributo ao seu faturamento na origem, e estas forem inferiores às praticadas pelo Estado do Acre, deverá considerar nos cálculos de sua proposta as alíquotas do ICMS praticadas no Estado do Acre, visto que lhe será cobrada a diferença entre a alíquota interna e interestadual na entrada das mercadorias no Estado, na forma do que estabelece o § 5º do Art. 1º. do Dec. Nº. 13.287, de 29.11.05.
- No ato do pagamento deverá ser comprovado o recolhimento do ICMS da diferença da alíquota interna e interestadual, quando for o caso.
- 

Rio Branco - Acre, 06 de julho de 2020.

**José Renato Soares Nascimento**  
Sócio Administrador  
CPF: 372.850.092-53



CONSTRUÇÕES LTDA

CONSTRUTDO COM QUALIDADE E SATISFAÇÃO.

9974 - 7666 / 3229 - 6543



COMISSÃO PERMANENTE

DE LICITAÇÕES

Pag 3067

#

visto

Secretaria de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia - SEICT.

Secretaria Adjunta de Licitação do Acre - SELIC

Comissão Permanente de Licitação 03 - CPL 03

Ref.: PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 006/2020 - CPL 03

Abertura: 06/07/2020

Horário: 09h00min

Objeto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA, SOB DEMANDA, EXECUTAR OS SERVIÇOS COMUNS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, E/OU CORRETIVA E/OU ADEQUAÇÕES NECESSÁRIAS NOS PRÉDIOS, EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DE PROPRIEDADE DO GOVERNO DO ESTADO DO ACRE, OU À ESTE ALOCADOS, NA ÁREA TERRITORIAL DO ESTADO DO ACRE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA.**

### DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

Eu, José Renato Soares Nascimento, CPF 372.850.092-53 e RG 172.742 SSP/AC, como representante devidamente constituído da empresa RM Construções Ltda, CNPJ Nº 08.731.640/0001-83, Inscrição Estadual Nº 01.019.018/001-09, estabelecida na cidade de Rio Branco, Estado do Acre, no Conj. Rui Lino n.º 196 - Distrito Industrial - Rio Branco - AC, doravante denominado Licitante, para fins do disposto no item 12.1.6 do Edital PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 006/2020 - CPL 03, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

- (a) a proposta anexa foi elaborada de maneira independente pelo Licitante, e que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 006/2020 - CPL 03, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- (b) a intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 006/2020 - CPL 03, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- (c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 006/2020 - CPL 03 quanto a participar ou não da referida licitação;
- (d) que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado a ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 006/2020 - CPL 03 antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
- (e) que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer integrante do GOVERNO DO ESTADO DO ACRE antes da abertura oficial das propostas; e.
- (f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Rio Branco - Acre, 06 de julho de 2020.

José Renato Soares Nascimento

Sócio Administrador

CPF: 372.850.092-53



Secretaria de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia - SEICT.

Secretaria Adjunta de Licitação do Acre - SELIC

Comissão Permanente de Licitação 03 - CPL 03

Ref.: PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 006/2020 - CPL 03

Abertura: 09/03/2020

Horário: 14h30min

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA, SOB DEMANDA, EXECUTAR OS SERVIÇOS COMUNS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, E/OU CORRETIVA E/OU ADEQUAÇÕES NECESSÁRIAS NOS PRÉDIOS, EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DE PROPRIEDADE DO GOVERNO DO ESTADO DO ACRE, OU À ESTE ALOCADOS, NA ÁREA TERRITORIAL DO ESTADO DO ACRE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
Pag <u>1068</u>
<u>4</u> visto

### TERMO DE ENCERRAMENTO

Esta encadernação serviu para se cumprir às exigências contidas na documentação, referente à licitação supracitada, licitada pelo DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES, estando todas as folhas sequencialmente numeradas e rubricadas, iniciadas do nº. 001 até a folha de nº. \_\_\_\_\_ incluindo está.

Rio Branco - Acre, 06 de julho de 2020.

**José Renato Soares Nascimento**

Sócio Administrador

CPF: 372.850.092-53



GAMA CONSTRUÇÕES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA  
CNPJ: 09.374.006/0001-01    INS.ESTADUAL: 01.020.443/001-93

AO GOVERNO DO ESTADO DO ACRE  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ  
SECRETARIA ADJUNTA DE LICITAÇÕES DO ACRE  
Comissão Permanente de Licitação 03 – CPL 03  
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 006/2020 - CPL 03

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA, SOB DEMANDA, EXECUTAR OS SERVIÇOS COMUNS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, E/OU CORRETIVA E/OU ADEQUAÇÕES NECESSÁRIAS NOS PRÉDIOS, EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DE PROPRIEDADE DO GOVERNO DO ESTADO DO ACRE, OU Á ESTE ALOCADOS, NA ÁREA TERRITORIAL DO ESTADO DO ACRE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA – SEINFRA, COM O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, PEÇAS, ACESSÓRIOS, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO E MATERIAIS DE REPOSIÇÃO IMEDIATA, NA FORMA ESTABELECIDADA EM PLANILHA DE SERVIÇOS E INSUMOS DIVERSOS DESCRITOS NO SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL, DORAVANTE DENOMINADO SINAPI, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.

ABERTURA: 06 DE JULHO de 2020

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
Pag <u>5069</u>
<u>4</u> visto

ENVELOPE



01

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES Pag 3970 visto
---

AO GOVERNO DO ESTADO DO ACRE  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ  
SECRETARIA ADJUNTA DE LICITAÇÕES DO ACRE  
Comissão Permanente de Licitação 03 – CPL 03  
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 006/2020 - CPL 03

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA, SOB DEMANDA, EXECUTAR OS SERVIÇOS COMUNS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, E/OU CORRETIVA E/OU ADEQUAÇÕES NECESSÁRIAS NOS PRÉDIOS, EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DE PROPRIEDADE DO GOVERNO DO ESTADO DO ACRE, OU Á ESTE ALOCADOS, NA ÁREA TERRITORIAL DO ESTADO DO ACRE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA – SEINFRA, COM O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, PEÇAS, ACESSÓRIOS, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO E MATERIAIS DE REPOSIÇÃO IMEDIATA, NA FORMA ESTABELECIDADA EM PLANILHA DE SERVIÇOS E INSUMOS DIVERSOS DESCRITOS NO SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL, DORAVANTE DENOMINADO SINAPI, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.

**ABERTURA: 06 DE JULHO de 2020**

### CARTA PROPOSTA

A GAMA CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, CNPJ n.º 09.374.006/0001-01, por intermédio de seu representante legal o Sr. Chandyles Bruno de Almeida Oliveira, portador da Carteira de Identidade nº 10825843 SSP/AC e do CPF nº 005.976.912-23, infra-assinado vem apresentar a V.s., PROPOSTA DE PREÇOS.

Prezados senhores,

Apresentamos, em uma via, nossa proposta para a contratação de empresa especializada para execução dos serviços para restauração, conservação de estrutura de painéis, confecção de placas em aço inox, painéis de orientação visual resistente a intemperes em prédios públicos do governo do estado.

2. O preço global para a contratação é de R\$59.530.296,00 (CINQUENTA E NOVE MILHÕES E QUINHENTOS E TRINTA MIL E DUZENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS)

3. Declaramos que a nossa proposta está sendo apresentada em conformidade com o Termo de Referência do Anexo I e nos demais Anexos deste edital.

4. Integra a nossa proposta a Planilha de Custos e Formação de Preços.

5. Declaramos também que, para o cálculo dos valores constantes da presente proposta, foram consideradas todas e quaisquer despesas com mão-de-obra (com base no salário e em outros direitos fixados para cada categoria através de acordo ou convenção coletiva de trabalho, sentença normativa ou outra forma prevista em lei), material, inclusive de consumo, transportes e fretes, bem como os demais encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais; taxas, inclusive de administração, emolumentos, prêmios de seguro, ISS, despesas e obrigações financeiras de qualquer natureza e outras despesas diretas ou indiretas, enfim, todos os componentes de custo dos serviços, inclusive lucro, necessários ao perfeito cumprimento do objeto da presente licitação.

AO GOVERNO DO ESTADO DO ACRE  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ  
SECRETARIA ADJUNTA DE LICITAÇÕES DO ACRE  
Comissão Permanente de Licitação 03 – CPL 03  
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 006/2020 - CPL 03

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES Pag <u>3073</u> # visto
---

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA, SOB DEMANDA, EXECUTAR OS SERVIÇOS COMUNS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, E/OU CORRETIVA E/OU ADEQUAÇÕES NECESSÁRIAS NOS PRÉDIOS, EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DE PROPRIEDADE DO GOVERNO DO ESTADO DO ACRE, OU À ESTE ALOCADOS, NA ÁREA TERRITORIAL DO ESTADO DO ACRE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA – SEINFRA, COM O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, PEÇAS, ACESSÓRIOS, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO E MATERIAIS DE REPOSIÇÃO IMEDIATA, NA FORMA ESTABELECIDADA EM PLANILHA DE SERVIÇOS E INSUMOS DIVERSOS DESCRITOS NO SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL, DORAVANTE DENOMINADO SINAPI, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.

ABERTURA: 05 DE JULHO de 2020

6. O prazo de validade de nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua apresentação

Conta Corrente: Banco Do Brasil, Agência 2359-0, Conta 23617-9.

Forma de Pagamento: Conforme o Edital.

ITEM	Descrição	Tabelas de Serviços/Insumos – SINAPI de Referência	Valor Estimado para Registro de Preços	Percentual de na tabela SINAPI
1	Serviços comuns de manutenção preventiva, e/ou corretiva e/ou adequações necessárias nas edificações, espaços públicos e equipamentos de propriedade do Governo do Estado do Acre, ou à este alocados, na REGIONAL BAIXO ACRE – Rio Branco, Acrelândia, Bujari, Capixaba, Plácido de Castro, Porto Acre e Senador Guimard, através da Secretaria de Estado de Infraestrutura – SEINFRA, com o fornecimento de mão de obra, peças, acessórios, ferramentas, equipamentos, materiais de consumo e materiais de reposição imediata, na forma estabelecida em planilha de serviços e insumos diversos descritos no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil, doravante denominado SINAPI.	ACRE	R\$ 20.000.000,00	20,55 %

COMISSÃO PERMANENTE  
DE LICITAÇÕES  
Pag 5073  
H  
visto

AO GOVERNO DO ESTADO DO ACRE  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ  
SECRETARIA ADJUNTA DE LICITAÇÕES DO ACRE  
Comissão Permanente de Licitação 03 – CPL 03  
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 006/2020 - CPL 03

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA, SOB DEMANDA, EXECUTAR OS SERVIÇOS COMUNS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, E/OU CORRETIVA E/OU ADEQUAÇÕES NECESSÁRIAS NOS PRÉDIOS, EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DE PROPRIEDADE DO GOVERNO DO ESTADO DO ACRE, OU À ESTE ALOCADOS, NA ÁREA TERRITORIAL DO ESTADO DO ACRE, ATRÁVES DA SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA – SEINFRA, COM O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, PEÇAS, ACESSÓRIOS, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO E MATERIAIS DE REPOSIÇÃO IMEDIATA, NA FORMA ESTABELECIDADA EM PLANILHA DE SERVIÇOS E INSUMOS DIVERSOS DESCRITOS NO SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL, DORAVANTE DENOMINADO SINAPI, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.

**ABERTURA: 06 DE JULHO de 2020**

2	<p>Serviços comuns de manutenção preventiva, e/ou corretiva e/ou adequações necessárias nas edificações, espaços públicos e equipamentos de propriedade do Governo do Estado do Acre, ou à este alocados, na REGIONAL JURUÁ – Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Marechal Thaumaturgo, Porto Walter e Rodrigues Alves, através da Secretaria de Estado de Infraestrutura – SEINFRA, com o fornecimento de mão de obra, peças, acessórios, ferramentas, equipamentos, materiais de consumo e materiais de reposição imediata, na forma estabelecida em planilha de serviços e insumos diversos descritos no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil, doravante denominado SINAPI.</p>	ACRE	R\$ 10.000.000,00	20,55 %
3	<p>Serviços comuns de manutenção preventiva, e/ou corretiva e/ou adequações necessárias nas edificações, espaços públicos e equipamentos de propriedade do Governo do Estado do Acre, ou à este alocados, na REGIONAL TARAUCÁ/ ENVIRA – Feijó, Tarauacá e Jordão, através da Secretaria de Estado de Infraestrutura – SEINFRA, com o fornecimento de mão de obra, peças, acessórios, ferramentas, equipamentos, materiais de consumo e materiais de reposição imediata, na forma</p>	ACRE	R\$ 10.000.000,00	20,55 %





04


COMISSÃO PERMANENTE	
DE LICITAÇÕES	
Pag	3073
	4
visto	


AO GOVERNO DO ESTADO DO ACRE  
 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ  
 SECRETARIA ADJUNTA DE LICITAÇÕES DO ACRE  
 Comissão Permanente de Licitação 03 – CPL 03  
 PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 006/2020 - CPL 03

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA, SOB DEMANDA, EXECUTAR OS SERVIÇOS COMUNS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, E/OU CORRETIVA E/OU ADEQUAÇÕES NECESSÁRIAS NOS PRÉDIOS, EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DE PROPRIEDADE DO GOVERNO DO ESTADO DO ACRE, OU À ESTE ALOCADOS, NA ÁREA TERRITORIAL DO ESTADO DO ACRE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA – SEINFRA, COM O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, PEÇAS, ACESSÓRIOS, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO E MATERIAIS DE REPOSIÇÃO IMEDIATA, NA FORMA ESTABELECIDADA EM PLANILHA DE SERVIÇOS E INSUMOS DIVERSOS DESCRITOS NO SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL, DORAVANTE DENOMINADO SINAPI, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.

**ABERTURA: 06 DE JULHO de 2020**

●	estabelecida em planilha de serviços e insumos diversos descritos no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil, doravante denominado SINAPI.			
4	Serviços comuns de manutenção preventiva, e/ou corretiva e/ou adequações necessárias nas edificações, espaços públicos e equipamentos de propriedade do Governo do Estado do Acre, ou à este alocados, na REGIONAL PURUS – Sena Madureira, Manoel Urbano e Sena Madureira, através da Secretaria de Estado de Infraestrutura – SEINFRA, com o fornecimento de mão de obra, peças, acessórios, ferramentas, equipamentos, materiais de consumo e materiais de reposição imediata, na forma estabelecida em planilha de serviços e insumos diversos descritos no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil, doravante denominado SINAPI.	ACRE	R\$ 10.000.000,00	20,55 %
5	Serviços comuns de manutenção preventiva, e/ou corretiva e/ou adequações necessárias nas edificações, espaços públicos e equipamentos de propriedade do Governo do Estado do Acre, ou à este alocados, na REGIONAL ALTO ACRE – Xapuri, Epitaciolândia, Brasiléia e Assis Brasil, através da Secretaria de Estado de Infraestrutura –	ACRE	R\$ 10.000.000,00	20,55 %





AO GOVERNO DO ESTADO DO ACRE  
 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ  
 SECRETARIA ADJUNTA DE LICITAÇÕES DO ACRE  
 Comissão Permanente de Licitação 03 – CPL 03  
 PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 006/2020 - CPL 03

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA, SOB DEMANDA, EXECUTAR OS SERVIÇOS COMUNS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, E/OU CORRETIVA E/OU ADEQUAÇÕES NECESSÁRIAS NOS PRÉDIOS, EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DE PROPRIEDADE DO GOVERNO DO ESTADO DO ACRE, OU Á ESTE ALOCADOS, NA ÁREA TERRITORIAL DO ESTADO DO ACRE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA – SEINFRA, COM O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, PEÇAS, ACESSÓRIOS, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO E MATERIAIS DE REPOSIÇÃO IMEDIATA, NA FORMA ESTABELECIDADA EM PLANILHA DE SERVIÇOS E INSUMOS DIVERSOS DESCRITOS NO SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL, DORAVANTE DENOMINADO SINAPI, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.

**ABERTURA: 06 DE JULHO de 2020**


●	SEINFRA, com o fornecimento de mão de obra, peças, acessórios, ferramentas, equipamentos, materiais de consumo e materiais de reposição imediata, na forma estabelecida em planilha de serviços e insumos diversos descritos no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil, doravante denominado SINAPI.			
---	--	--	--	--

**PLANILHA DESCRIMINADA NO OFERTA DO PERCENTUAL PARA O LOTE 1**

Descrição	%	Valor (R\$)
Valor estimado da tabela SINAPI	100%	20.000.000,00
BDI estimado pela Administração	24,88%	4.976.000,00
● <b>Total com BDI</b>		24.976.000,00
Desconto estimado pela Administração	20,55%	5.132.568,00
<b>VALOR TOTAL</b>		<b>19.843.432,00</b>
<b>DEZENOVE MILHÕES E OITOCENTOS E QUARENTA E TRÊS MIL E QUATROCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS</b>		

**PLANILHA DESCRIMINADA NO OFERTA DO PERCENTUAL PARA O LOTE 2**

Descrição	%	Valor (R\$)
Valor estimado da tabela SINAPI	100%	10.000.000,00
BDI estimado pela Administração	24,88%	2.488.000,00
<b>Total com BDI</b>		12.488.000,00
Desconto estimado pela Administração	20,55%	2.566.284,00



C

COMISSÃO PERMANENTE  
 DE LICITAÇÕES  
 Pag 1075  
 H  
 visto

AO GOVERNO DO ESTADO DO ACRE  
 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ  
 SECRETARIA ADJUNTA DE LICITAÇÕES DO ACRE  
 Comissão Permanente de Licitação 03 – CPL 03  
 PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 006/2020 - CPL 03

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA, SOB DEMANDA, EXECUTAR OS SERVIÇOS COMUNS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, E/OU CORRETIVA E/OU ADEQUAÇÕES NECESSÁRIAS NOS PRÉDIOS, EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DE PROPRIEDADE DO GOVERNO DO ESTADO DO ACRE, OU Á ESTE ALOCADOS, NA ÁREA TERRITORIAL DO ESTADO DO ACRE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA – SEINFRA, COM O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, PEÇAS, ACESSÓRIOS, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO E MATERIAIS DE REPOSIÇÃO IMEDIATA, NA FORMA ESTABELECIDADA EM PLANILHA DE SERVIÇOS E INSUMOS DIVERSOS DESCRITOS NO SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL, DORAVANTE DENOMINADO SINAPI, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.

**ABERTURA: 06 DE JULHO de 2020**

<b>VALOR TOTAL</b>	<b>9.921.716,00</b>
<b>NOVE MILHÕES E NOVECENTOS E VINTE E UM MIL E SETECENTOS E DEZESSEIS REAIS</b>	

PLANILHA DESCRIMINADA NO OFERTA DO PERCENTUAL PARA O LOTE 3

Descrição	%	Valor (R\$)
Valor estimado da tabela SINAPI	100%	10.000.000,00
BDI estimado pela Administração	24,88%	2.488.000,00
<b>Total com BDI</b>		<b>12.488.000,00</b>
Desconto estimado pela Administração	20,55%	2.566.284,00
<b>VALOR TOTAL</b>		<b>9.921.716,00</b>
<b>NOVE MILHÕES E NOVECENTOS E VINTE E UM MIL E SETECENTOS E DEZESSEIS REAIS</b>		

PLANILHA DESCRIMINADA NO OFERTA DO PERCENTUAL PARA O LOTE 4

Descrição	%	Valor (R\$)
Valor estimado da tabela SINAPI	100%	10.000.000,00
BDI estimado pela Administração	24,88%	2.488.000,00
<b>Total com BDI</b>		<b>12.488.000,00</b>
Desconto estimado pela Administração	20,55%	2.566.284,00
<b>VALOR TOTAL</b>		<b>9.921.716,00</b>
<b>NOVE MILHÕES E NOVECENTOS E VINTE E UM MIL E SETECENTOS E DEZESSEIS REAIS</b>		

PLANILHA DESCRIMINADA NO OFERTA DO PERCENTUAL PARA O LOTE 5

Descrição	%	Valor (R\$)
-----------	---	-------------

*C*  
*M*  
*[Handwritten Signature]*



07

COMISSÃO PERMANENTE  
DE LICITAÇÕES  
Pag 3076  
4  
visto

AO GOVERNO DO ESTADO DO ACRE  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ  
SECRETARIA ADJUNTA DE LICITAÇÕES DO ACRE  
Comissão Permanente de Licitação 03 – CPL 03  
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 006/2020 - CPL 03

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA, SOB DEMANDA, EXECUTAR OS SERVIÇOS COMUNS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, E/OU CORRETIVA E/OU ADEQUAÇÕES NECESSÁRIAS NOS PRÉDIOS, EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DE PROPRIEDADE DO GOVERNO DO ESTADO DO ACRE, OU À ESTE ALOCADOS, NA ÁREA TERRITORIAL DO ESTADO DO ACRE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA – SEINFRA, COM O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, PEÇAS, ACESSÓRIOS, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO E MATERIAIS DE REPOSIÇÃO IMEDIATA, NA FORMA ESTABELECIDADA EM PLANILHA DE SERVIÇOS E INSUMOS DIVERSOS DESCRITOS NO SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL, DORAVANTE DENOMINADO SINAPI, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.

**ABERTURA: 06 DE JULHO de 2020**

Valor estimado da tabela SINAPI	100%	10.000.000,00
BDI estimado pela Administração	24,88%	2.488.000,00
<b>Total com BDI</b>		<b>12.488.000,00</b>
Desconto estimado pela Administração	20,55%	2.566.284,00
<b>VALOR TOTAL</b>		<b>9.921.716,00</b>
<b>NOVE MILHÕES E NOVECENTOS E VINTE E UM MIL E SETECENTOS E DEZESSEIS REAIS</b>		

CHANDYLES BRUNO DE ALMEIDA OLIVEIRA (PROCURADOR)  
GAMA CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA  
CNPJ nº 09.374.006/0001-01

C

AO GOVERNO DO ESTADO DO ACRE  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ  
SECRETARIA ADJUNTA DE LICITAÇÕES DO ACRE  
Comissão Permanente de Licitação 03 – CPL 03  
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 006/2020 - CPL 03


COMISSÃO PERMANENTE  
DE LICITAÇÕES  
Pag SEF  
H  
visto

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA, SOB DEMANDA, EXECUTAR OS SERVIÇOS COMUNS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, E/OU CORRETIVA E/OU ADEQUAÇÕES NECESSÁRIAS NOS PRÉDIOS, EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DE PROPRIEDADE DO GOVERNO DO ESTADO DO ACRE, OU Á ESTE ALOCADOS, NA ÁREA TERRITORIAL DO ESTADO DO ACRE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA – SEINFRA, COM O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, PEÇAS, ACESSÓRIOS, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO E MATERIAIS DE REPOSIÇÃO IMEDIATA, NA FORMA ESTABELECIDADA EM PLANILHA DE SERVIÇOS E INSUMOS DIVERSOS DESCRITOS NO SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL, DORAVANTE DENOMINADO SINAPI, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.

**ABERTURA: 06 DE JULHO de 2020**

COMPOSIÇÃO DE B.D.I

DEFINIÇÃO DOS CUSTOS INCIDENTES NO BDI		
OBRA: MANUTENÇÃO PREDIAL MUN: ESTADO DO ACRE		
DATA: 27/04/2020		
Item	Descrição	Sobre o Preço de Venda (%)
<b>1.0</b>	<b>CUSTO INDIRETO</b>	
1.1	GARANTIA (G)	0,80%
1.2	RISCO (R)	1,27%
1.3	DESPESAS FINANCEIRAS (DF)	0,59%
1.4	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC)	3,00%
<b>2.0</b>	<b>IMPOSTOS (I)</b>	
2.1	PIS	0,65%
2.2	COFINS	3,00%
2.3	ISS	2,00%
2.4	INSS	4,50%
2.5	IRPJ - Não Incluso	
2.6	CSLL - Não Incluso	
<b>3.0</b>	<b>BONIFICAÇÃO</b>	

M  


COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES Pag <u>3078</u> <u>H</u> visto
--

AO GOVERNO DO ESTADO DO ACRE  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ  
SECRETARIA ADJUNTA DE LICITAÇÕES DO ACRE  
Comissão Permanente de Licitação 03 – CPL 03  
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 006/2020 - CPL 03

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA, SOB DEMANDA, EXECUTAR OS SERVIÇOS COMUNS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, E/OU CORRETIVA E/OU ADEQUAÇÕES NECESSÁRIAS NOS PRÉDIOS, EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DE PROPRIEDADE DO GOVERNO DO ESTADO DO ACRE, OU Á ESTE ALOCADOS, NA ÁREA TERRITORIAL DO ESTADO DO ACRE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA – SEINFRA, COM O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, PEÇAS, ACESSÓRIOS, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO E MATERIAIS DE REPOSIÇÃO IMEDIATA, NA FORMA ESTABELECIDADA EM PLANILHA DE SERVIÇOS E INSUMOS DIVERSOS DESCRITOS NO SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL, DORAVANTE DENOMINADO SINAPI, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.

**ABERTURA: 06 DE JULHO de 2020**

3.1	RESULTADO ESTIMADO (LUCRO) (L)	6,16%
<b>Total &gt;&gt;&gt;</b>		<b>24,88%</b>

CHANDYLES BRUNO DE ALMEIDA OLIVEIRA (PROCURADOR)  
GAMA CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA  
CNPJ nº 09.374.006/0001-01



GAMA CONSTRUÇÕES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA  
CNPJ: 09.374.006/0001-01    INS. ESTADUAL: 01.020.443/001-93

10

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES Pag <u>1079</u> <u>H</u> visto
--

AO GOVERNO DO ESTADO DO ACRE  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ  
SECRETARIA ADJUNTA DE LICITAÇÕES DO ACRE  
Comissão Permanente de Licitação 03 – CPL 03  
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 006/2020 - CPL 03

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA, SOB DEMANDA, EXECUTAR OS SERVIÇOS COMUNS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, E/OU CORRETIVA E/OU ADEQUAÇÕES NECESSÁRIAS NOS PRÉDIOS, EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DE PROPRIEDADE DO GOVERNO DO ESTADO DO ACRE, OU Á ESTE ALOCADOS, NA ÁREA TERRITORIAL DO ESTADO DO ACRE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA – SEINFRA, COM O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, PEÇAS, ACESSÓRIOS, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO E MATERIAIS DE REPOSIÇÃO IMEDIATA, NA FORMA ESTABELECIDADA EM PLANILHA DE SERVIÇOS E INSUMOS DIVERSOS DESCRITOS NO SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL, DORAVANTE DENOMINADO SINAPI, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.

**ABERTURA: 06 DE JULHO de 2020**

**DECLARAÇÃO EXPRESSA (ESTÃO INCLUINDO TODOS OS CUSTOS)**

A GAMA CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, CNPJ n.º 09.374.006/0001-01, por intermédio de seu representante legal o Sr. Chandyles Bruno de Almeida Oliveira, portador da Carteira de Identidade nº 10825843 SSP/AC e do CPF nº 005.976.912-23, infra-assinado **DECLARA**, estarem incluídos nos preços de todos os custos de materiais, mão de obra, equipamentos, ferramentas, utensílios, transporte, necessários à execução dos trabalhos e quaisquer despesas com canteiro de obra, galpões, depósitos, escritórios, e despesas, tais como impostos, taxas e seguros de responsabilidade civil que cubram danos pessoais e materiais a terceiros, e ainda, o seguro do pessoal utilizado na obra contra riscos de acidentes de trabalho e o cumprimento de todas as obrigações que a legislação trabalhista e previdenciária impõe ao empregador, sem quaisquer ônus ou solidariedade por parte da Administração Estadual.

CHANDYLES BRUNO DE ALMEIDA OLIVEIRA (PROCURADOR)  
GAMA CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA  
CNPJ nº 09.374.006/0001-01

RUA FLORESTA, Nº 631 - BAIRRO: CONQUISTA, RIO BRANCO/ACRE, CEP: 69918766  
TELEFONE (68) 3228-0914 / (68) 3228-2617  
E-mail: gama.construcao@yahoo.com.br

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
Pag <u>1080</u>
<u>H</u> visto

AO GOVERNO DO ESTADO DO ACRE  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ  
SECRETARIA ADJUNTA DE LICITAÇÕES DO ACRE  
Comissão Permanente de Licitação 03 – CPL 03  
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 006/2020 - CPL 03

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA, SOB DEMANDA, EXECUTAR OS SERVIÇOS COMUNS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, E/OU CORRETIVA E/OU ADEQUAÇÕES NECESSÁRIAS NOS PRÉDIOS, EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DE PROPRIEDADE DO GOVERNO DO ESTADO DO ACRE, OU À ESTE ALOCADOS, NA ÁREA TERRITORIAL DO ESTADO DO ACRE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA – SEINFRA, COM O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, PEÇAS, ACESSÓRIOS, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO E MATERIAIS DE REPOSIÇÃO IMEDIATA, NA FORMA ESTABELECIDADA EM PLANILHA DE SERVIÇOS E INSUMOS DIVERSOS DESCRITOS NO SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL, DORAVANTE DENOMINADO SINAPI, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.

**ABERTURA: 06 DE JULHO de 2020**

### DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

A GAMA CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, CNPJ n.º 09.374.006/0001-01, por intermédio de seu representante legal o Sr. Chandyles Bruno de Almeida Oliveira, portador da Carteira de Identidade nº 10825843 SSP/AC e do CPF nº 005.976.912-23, para fins do disposto no item, da PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 006/2020 - CPL 03, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

- a) a proposta apresentada para participar da PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 006/2020 - CPL 03, foi elaborada de maneira independente (pelo licitante), e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 006/2020 - CPL 03, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 006/2020 - CPL 03, não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 006/2020 - CPL 03, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 006/2020 - CPL 03 quanto a participar ou não da referida licitação;
- d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 006/2020 - CPL 03 não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 006/2020 - CPL 03 antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
- e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 006/2020 - CPL 03 não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante de (ÓRGÃO LICITANTE) antes da abertura oficial das propostas; e
- f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.



CHANDYLES BRUNO DE ALMEIDA OLIVEIRA (PROCURADOR)  
GAMA CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA  
CNPJ nº 09.374.006/0001-01

RUA FLORESTA, Nº 631 - BAIRRO: CONQUISTA, RIO BRANCO/ACRE, CEP: 69918766  
TELEFONE (68) 3228-0914 / (68) 3228-2617  
E-mail: gama.construcao@yahoo.com.br







12

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES Pag <u>1083</u> <u>H</u> visto
--

AO GOVERNO DO ESTADO DO ACRE  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ  
SECRETARIA ADJUNTA DE LICITAÇÕES DO ACRE  
Comissão Permanente de Licitação 03 – CPL 03  
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 006/2020 - CPL 03

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA, SOB DEMANDA, EXECUTAR OS SERVIÇOS COMUNS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, E/OU CORRETIVA E/OU ADEQUAÇÕES NECESSÁRIAS NOS PRÉDIOS, EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DE PROPRIEDADE DO GOVERNO DO ESTADO DO ACRE, OU Á ESTE ALOCADOS, NA ÁREA TERRITORIAL DO ESTADO DO ACRE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA – SEINFRA, COM O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, PEÇAS, ACESSÓRIOS, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO E MATERIAIS DE REPOSIÇÃO IMEDIATA, NA FORMA ESTABELECIDA EM PLANILHA DE SERVIÇOS E INSUMOS DIVERSOS DESCRITOS NO SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL, DORAVANTE DENOMINADO SINAPI, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.

**ABERTURA: 06 DE JULHO de 2020**

**PROPOSTA - ENCERRAMENTO**

A GAMA CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, CNPJ n.º 09.374.006/0001-01, por intermédio de seu representante legal o Sr. Chandyles Bruno de Almeida Oliveira, portador da Carteira de Identidade nº 10825843 SSP/AC e do CPF nº 005.976.912-23, infra-assinado vem declara nosso termo de encerramento da **PROPOSTA**, contendo 01 à 12

CHANDYLES BRUNO DE ALMEIDA OLIVEIRA (PROCURADOR)  
GAMA CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA  
CNPJ nº 09.374.006/0001-01



PREGÃO PRESENCIAL SRP N.º 006/2020

PRIMEIRA ATA DE ABERTURA DA SESSÃO DE PREGÃO

Às nove horas do dia seis do mês de julho do ano de dois mil e vinte, na sala de reunião de sua sede, situada na Estrada do Aviário, nº 927 – Aviário, Rio Branco - Acre, reuniu-se a Senhora **Maria Dulcenir Linhares de Souza** Pregoeira do Estado, tendo como equipe de apoio os servidores: Carolyne Renata Maia de Santana, Anselmo de Miranda, Genésio Holanda de Negreiros Junior e Sonaira Freitas de Souza, **designados pela Portaria N.º 73/2020/SEICT/GABIN de 29/04/2020, publicado no Diário Oficial do Estado do Acre, Ano LIII, N.º 12.789 de 30/04/2020**, para os trabalhos de abertura referente ao **PREGÃO PRESENCIAL PELO SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS N.º 006/2020 - (Comissão Permanente de Licitação 03 - CPL 03) - SEINFRA** cujo objeto da licitação é a Contratação de empresa para, sob demanda, executar os serviços comuns de manutenção predial preventiva, e/ou corretiva e/ou adequações necessárias nos prédios, edificações e espaços públicos de propriedade do Governo do Estado do Acre, ou á este alocados, na área territorial do Estado do Acre, através da Secretaria de Estado de Infraestrutura – SEINFRA, com o fornecimento de mão de obra, peças, acessórios, ferramentas, equipamentos, materiais de consumo e materiais de reposição imediata, na forma estabelecida em planilha de serviços e insumos diversos descritos no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil, doravante denominado SINAPI, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. Processo Administrativo N.º. 0023902-7/2019. Esta licitação teve a seguinte publicidade: **1) Aviso de Licitação**, publicado no Diário Oficial do Estado, Ano LIII, N.º 12.744 e Jornal “OPINIAO”, ambos do dia 20/02/2020, **2) Aviso de Suspensão**, publicado no Diário Oficial do Estado, Ano LIII, N.º 12.754 do dia 09/03/2020 e Jornal “A TRIBUNA”, do dia 07/03/2020. **2) Aviso de Reabertura de Prazo**, publicado no Diário Oficial do Estado, Ano LIII, N.º 12.823 e Jornal “OPINIAO”, ambos do dia 23/06/2020 e ainda nos sites [www.ac.gov.br](http://www.ac.gov.br) (clicar no ícone: licitações), [www.acrecompra.acre.gov.br](http://www.acrecompra.acre.gov.br) ou [www.licitacao.ac.gov.br](http://www.licitacao.ac.gov.br). Fizeram retiradas do presente edital os interessados listados no documento “relatório de downloads de comprovante de retirada de editais por interessados” parte integrante desta ata, independentemente de transcrição. Iniciados os trabalhos a Pregoeira verificou o cumprimento da exigência da declaração de que trata o inciso XI do art. 11, do Decreto N.º 5.972 de 30 de dezembro de 2010. Prosseguindo, a Pregoeira comunicou aos licitantes, que para o exercício do direito de preferência de que trata a Lei Complementar 123/06 (alterada pela Lei 139/2011 e 147/2014),

**PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº. 006/2020**

Visto

a microempresa ou empresa de pequeno porte, deverá apresentar nesta fase de credenciamento, os documentos comprobatórios na conformidade do item 8.9 do Edital, ocasião em que as licitantes: 1) **ATLAS CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO EIRELI - ME**, 2) **AZ COMÉRCIO, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES EMP. EXP. LTDA - ME**, 3) **CONSTRULAGOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI**, 4) **E. G. S. CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO - EIRELI**, 5) **ZIG ELETRICIDADE E CONSTRUÇÕES IMP. E EXP. LTDA**, 6) **RM CONSTRUÇÕES LTDA**, 7) **SILTY CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA**, 8) **DESTAK CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI**, 9) **EURO CONSTRUÇÕES EIRELI**, apresentaram suas comprovações. Em ato contínuo a equipe de apoio fez consulta ao Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, através do site [www.portaltransparencia.gov.br/ceis](http://www.portaltransparencia.gov.br/ceis), conforme Orientação Interna n.º 025, de 01 de junho de 2009, e constatou-se que os licitantes presentes no certame não possuem sanções administrativas. Em seguida a Pregoeira recebeu os envelopes de Proposta de Preços e Habilitação e em cumprimento ao disposto no item 8 do edital, passou então, a realizar o credenciamento das seguintes empresas: 1) **ATLAS CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO EIRELI - ME**, 2) **EMOT CONSTRUÇÕES LTDA**, 3) **TL ENGENHARIA EIRELI**, 4) **AZ COMÉRCIO, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES EMP. EXP. LTDA - ME**, 5) **CONSTRULAGOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI**, 6) **E. G. S. CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO - EIRELI**, 7) **ZIG ELETRICIDADE E CONSTRUÇÕES IMP. E EXP. LTDA**, 8) **CONCRETA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA - ME**, 9) **MURANO CONSTRUÇÕES EIRELI - ME**, 10) **DESTAK CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI**, 11) **BORGES COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP**, 12) **EURO CONSTRUÇÕES EIRELI**, 13) **SILTY CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA**, 14) **RM CONSTRUÇÕES LTDA**, e 15) **GAMA CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA** conforme relação de credenciados. Dando continuidade, após os licitantes presentes rubricarem os envelopes apresentados, foi dado prosseguimento à sessão, abrindo-se os envelopes contendo as propostas dos licitantes participantes do certame. Isto posto, verificada a conformidade das propostas apresentadas com os requisitos exigidos no edital e, observados os procedimentos previstos no artigo 11, inciso XIV do Decreto Nº 5.972 de 30 de dezembro de 2010, foi dado início a fase de lances, oportunizando aos licitantes credenciados a apresentação de lances verbais para cada item. Ficou constatado que os representantes das empresas: a) **EMOT**




PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº. 006/2020


Visto


CONSTRUÇÕES LTDA, b) AZ COMÉRCIO, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES  
EMP. EXP. LTDA - ME, c) E. G. S. CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO – EIRELI, e d)  
BORGES COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES EIRELI – EPP, se ausentaram antes do  
encerramento da sessão. Ato contínuo, a Pregoeira suspendeu a sessão e informou aos  
licitantes que retornaria no dia 08/07/2020 às 8h:30min. Nada mais havendo a ser tratado, às  
11h:55min foi dada por encerrada a sessão, e eu Sonaira Freitas de Souza, na qualidade de  
apoio, lavrei a presente ata que vai assinada pela Pregoeira, pela Equipe de Apoio e demais  
presentes se assim o desejarem.


Pela Pregoeira:

  
Maria Dulcenir Linhares de Souza  
Pregoeira da Comissão Permanente de Licitação – CPL 03


  
Sonaira Freitas de Souza  
Equipe de Apoio

  
Carolyne Renata Maia de Santana  
Equipe de Apoio

  
Anselmo de Miranda  
Equipe de Apoio

  
Genésio Holanda de Negreiros, Junior  
Equipe de Apoio

Pelas Licitantes:

  
ATLAS CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO EIRELI - ME

  
Lucas de Leuzes Fernandes  
TL ENGENHARIA EIRELI

  
  
CONSTRULAGOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI



PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº. 006/2020

COMISSÃO PERMANENTE  
DE LICITAÇÃO

Pag. 5005  
H

Visto

ZIG ELETRICIDADE E CONSTRUÇÕES IMP. E EXP. LTDA

~~CONCRETA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA - ME~~

~~Luiz Paulo P. Garcia~~  
MURANO CONSTRUÇÕES EIRELI - ME

~~André de Souza Med~~  
DESTAK CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI

~~EURO CONSTRUÇÕES EIRELI~~

~~SILTY CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA~~

~~RM CONSTRUÇÕES LTDA~~

~~GAMA CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA~~



Governo do Estado do Acre  
Secretaria de Estado da Gestão Administrativa  
Secretaria Adjunta de Compras, Licitações e Contratos  
Gerência Geral de Licitações e Contratos

COMISSÃO PERMANENTE  
DE LICITAÇÃO

Pag. 3008  
4  
Visto

RELATÓRIO DE DOWNLOADS DE COMPROVANTE DE RETIRADA DE EDITAIS POR INTERESSADOS

PREGÃO PRESENCIAL SRP N 006 2020 - CPL 03 - SEINFRA - SERVIÇOS COMUNS DE				
Nome / Razão Social	CPF / CNPJ	Data	Hora	Endereço IP
J M ARAUJO - EIRELI	26.338.358/0001-12	20/02/20	15:02:14	10.1.1.50
ORTIZ TAXI AEREO LTDA	05.011.693/0001-31	20/02/20	15:04:44	10.1.1.50
ORTIZ TAXI AEREO LTDA	05.011.693/0001-31	20/02/20	15:06:40	10.1.1.50
EGS CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA	17.706.828/0001-62	20/02/20	15:15:54	10.1.1.50
EMOT- SERVIÇOS & CONSTRUÇÕES LTDA	08.909.332/0001-03	20/02/20	15:26:27	10.1.1.50
FONTOURA TECNOLOGIA CONSTRUÇÃO E COMERCIO LTDA	14.349.583/0001-75	20/02/20	16:14:58	10.1.1.50
NASCIMENTO E NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E EVENTOS LTDA	36.329.007/0001-07	20/02/20	16:16:46	10.1.1.50
DAKAR CONSTRUÇOES LTDA	18.297.122/0001-57	20/02/20	18:57:57	10.1.1.50
CHANDYLES BRUNO DE ALMEIDA OLIVEIRA	005.976.912-23	20/02/20	19:12:33	10.1.1.50
CARLOS ANDRE TEIXEIRA CAFE	507.881.082-04	20/02/20	19:50:39	10.1.1.50
CARLOS ANDRE TEIXEIRA CAFE	507.881.082-04	20/02/20	19:51:52	10.1.1.50
IMPERIAL COMERCIO E CONSTRUÇÃO LTDA	20.238.239/0001-01	21/02/20	06:09:51	10.1.1.50
CRISTIANE SZILAGYI SALDANHA	008.279.512-64	21/02/20	06:25:43	10.1.1.50
CONCRETA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	02.402.615/0001-70	21/02/20	06:29:20	10.1.1.50
J M ARAUJO - EIRELI	26.338.358/0001-12	21/02/20	06:31:25	10.1.1.50
CONCRETA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	02.402.615/0001-70	21/02/20	06:31:37	10.1.1.50
CONSTRUISA SERVIÇOS EIRELI	26.617.446/0001-53	21/02/20	06:51:38	10.1.1.50
DAKAR CONSTRUÇOES LTDA	18.297.122/0001-57	21/02/20	06:53:15	10.1.1.50
DAKAR CONSTRUÇOES LTDA	18.297.122/0001-57	21/02/20	06:53:26	10.1.1.50
COMERCIAL C M S EIRELI	25.141.962/0001-91	21/02/20	07:05:44	10.1.1.50
JAIR ROBERTO GUEDES GUTIERREZ	188.754.402-04	21/02/20	07:13:23	10.16.16.10
ELISANGELA MARIA FERREIRA DA SILVA	435.155.332-49	21/02/20	07:27:01	10.1.1.50
PAULO CHARLES COSTA BARBOSA	308.655.222-00	21/02/20	07:53:36	10.1.1.50
CONSTRUMIX - CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA	10.609.553/0001-08	21/02/20	08:19:09	10.1.1.50
CONSTRUMIX - CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA	10.609.553/0001-08	21/02/20	08:19:18	10.1.1.50
INDUSCON LTDA	04.329.024/0001-40	21/02/20	08:19:57	10.1.1.50
S F CAVALCANTE ( M E )	06.093.772/0001-00	21/02/20	09:25:39	10.1.1.50
INALDO VILELA DOS SANTOS	037.659.622-87	21/02/20	09:38:34	10.1.1.50



**Governo do Estado do Acre**  
**Secretaria de Estado da Gestão Administrativa**  
**Secretaria Adjunta de Compras, Licitações e Contratos**  
**Gerência Geral de Licitações e Contratos**

KHARLLA K. B. COSTA (ME)	13.405.623/0001-96	21/02/20	09:52:53	10.1.1.50
INALDO VILELA DOS SANTOS	037.659.622-87	21/02/20	10:25:25	10.1.1.50
MARIA APARECIDA COSTA E SILVA	162.760.862-15	21/02/20	10:46:57	10.16.19.140
CARLOS ANDRE TEIXEIRA CAFE	507.881.082-04	21/02/20	13:08:02	10.1.1.50
NEO CONSTRUÇÃO E COMERCIO LTDA	05.155.291/0001-00	21/02/20	13:10:44	10.1.1.50
TL ENGENHARIA LTDA	06.122.117/0001-24	21/02/20	14:01:08	10.1.1.50
IRMÃOS QUINTELA INDÚSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM LTDA	03.910.564/0003-11	21/02/20	14:10:19	10.1.1.50
COMERCIAL E INDUSTRIAL RONSY LTDA	02.400.983/0001-89	21/02/20	14:39:27	10.1.1.50
AMAZONIA CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA	03.248.765/0001-33	21/02/20	14:43:35	10.1.1.50
COSTA RICA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	01.756.239/0001-59	21/02/20	15:17:06	10.1.1.50
ROBERTO BEZERRA	09.286.947/0001-85	21/02/20	15:48:10	10.1.1.50
ROBERTO BEZERRA	09.286.947/0001-85	21/02/20	15:55:59	10.1.1.50
IMPERIAL COMERCIO E CONSTRUÇÃO LTDA	20.238.239/0001-01	23/02/20	14:22:59	10.1.1.50
DAIANA SOUZA DA SILVA	912.729.042-53	24/02/20	07:50:45	10.1.1.50
DAIANA SOUZA DA SILVA	912.729.042-53	24/02/20	07:52:44	10.1.1.50
TL ENGENHARIA LTDA	06.122.117/0001-24	24/02/20	08:42:13	10.1.1.50
J M ARAUJO - EIRELI	26.338.358/0001-12	24/02/20	09:20:11	10.1.1.50
M. C. LEITE JUNIOR EIRELI	08.224.125/0001-07	24/02/20	15:15:50	10.1.1.50
M. C. LEITE JUNIOR EIRELI	08.224.125/0001-07	24/02/20	15:18:12	10.1.1.50
INALDO VILELA DOS SANTOS	037.659.622-87	25/02/20	07:53:48	10.1.1.50
EVELET EVOLUÇÃO EM ELETRICIDADE LDTA	08.234.283/0001-48	25/02/20	15:06:51	10.1.1.50
EVELET EVOLUÇÃO EM ELETRICIDADE LDTA	08.234.283/0001-48	25/02/20	15:06:51	10.1.1.50
EVELET EVOLUÇÃO EM ELETRICIDADE LDTA	08.234.283/0001-48	25/02/20	15:08:09	10.1.1.50
EVELET EVOLUÇÃO EM ELETRICIDADE LDTA	08.234.283/0001-48	25/02/20	15:08:09	10.1.1.50
EVELET EVOLUÇÃO EM ELETRICIDADE LDTA	08.234.283/0001-48	25/02/20	15:08:24	10.1.1.50
EVELET EVOLUÇÃO EM ELETRICIDADE LDTA	08.234.283/0001-48	25/02/20	15:08:26	10.1.1.50
VALDOMIRO FERREIRA PINTO	964.478.422-72	25/02/20	16:49:45	10.1.1.50
JOANA DE SOUZA ROCHA	339.646.292-00	26/02/20	08:29:47	10.1.1.50
CLEDSON JARDIM DE ARAÚJO	947.229.432-49	26/02/20	09:28:56	10.1.1.50
ELISANGELA MARIA FERREIRA DA SILVA	435.155.332-49	26/02/20	10:05:09	10.1.1.50
COMERCIAL C M S EIRELI	25.141.962/0001-91	26/02/20	12:59:14	10.1.1.50
EMOT- SERVIÇOS & CONSTRUÇÕES LTDA	08.909.332/0001-03	26/02/20	13:31:24	10.1.1.50
CHANDYLES BRUNO DE ALMEIDA OLIVEIRA	005.976.912-23	26/02/20	15:20:34	10.1.1.50
OPEN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	10.977.777/0001-64	26/02/20	18:16:03	10.1.1.50



Governo do Estado do Acre  
Secretaria de Estado da Gestão Administrativa  
Secretaria Adjunta de Compras, Licitações e Contratos  
Gerência Geral de Licitações e Contratos

ATLAS CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO EIRELI - ME	23.044.736/0001-67	04/03/20	07:08:20	10.1.1.50
M J SILVA FERNANDES - ME	10.569.175/0001-78	04/03/20	07:13:10	10.1.1.50
FONTOURA TECNOLOGIA CONSTRUÇÃO E COMERCIO LTDA	14.349.583/0001-75	04/03/20	07:26:12	10.1.1.50
HORIZONTE SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	34.708.073/0001-54	04/03/20	07:46:29	10.1.1.50
HORIZONTE SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	34.708.073/0001-54	04/03/20	08:11:22	10.1.1.50
TL ENGENHARIA LTDA	06.122.117/0001-24	04/03/20	15:07:55	10.1.1.50
CHANDYLES BRUNO DE ALMEIDA OLIVEIRA	005.976.912-23	05/03/20	12:25:36	10.1.1.50
GLEIDSON E VALTER CONSTRUTORA LTDA	20.406.124/0001-89	05/03/20	13:06:03	10.1.1.50
CMT ENGENHARIA LTDA	17.194.077/0001-42	05/03/20	13:11:03	10.1.1.50
INALDO VILELA DOS SANTOS	037.659.622-87	06/03/20	06:48:42	10.1.1.50
PAULO CHARLES COSTA BARBOSA	308.655.222-00	06/03/20	07:36:03	10.1.1.50
ELISANGELA MARIA FERREIRA DA SILVA	435.155.332-49	06/03/20	07:39:37	10.1.1.50
MARIA APARECIDA COSTA E SILVA	162.760.862-15	06/03/20	10:26:02	10.16.19.140
FONTOURA TECNOLOGIA CONSTRUÇÃO E COMERCIO LTDA	14.349.583/0001-75	06/03/20	10:37:36	10.1.1.50
FONTOURA TECNOLOGIA CONSTRUÇÃO E COMERCIO LTDA	14.349.583/0001-75	06/03/20	10:38:20	10.1.1.50
CLEDSON JARDIM DE ARAÚJO	947.229.432-49	06/03/20	10:47:44	10.1.1.50
NEO CONSTRUÇÃO E COMERCIO LTDA	05.155.291/0001-00	06/03/20	13:13:04	10.1.1.50
FLAVIO SOARES PIMENTEL	333.496.144-34	06/03/20	14:10:50	10.1.1.50
JANAINA DANTAS	521.249.672-15	09/03/20	09:11:22	10.1.1.50
ZEQUIAS FERREIRA ARRUDA	434.870.252-72	09/03/20	12:42:19	10.1.1.50
MARIA APARECIDA COSTA E SILVA	162.760.862-15	11/03/20	10:47:04	10.16.19.140
ENGEL ENGENHARIA ELÉTRICA E DE SISTEMAS LTDA.	02.631.899/0001-76	12/03/20	07:43:04	10.1.1.50
ENGEL ENGENHARIA ELÉTRICA E DE SISTEMAS LTDA.	02.631.899/0001-76	12/03/20	07:43:59	10.1.1.50
M J SILVA FERNANDES - ME	10.569.175/0001-78	12/03/20	08:32:27	10.1.1.50
J. V. NASCIMENTO	06.035.625/0001-75	12/03/20	09:25:41	10.1.1.50
RAFAEL RUBIN MAGRO	003.434.110-24	12/03/20	10:09:26	10.1.1.50
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E GESTÃO PÚBLICA	04.034.484/0001-40	12/03/20	13:22:00	10.81.0.2
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E GESTÃO PÚBLICA	04.034.484/0001-40	12/03/20	13:46:50	10.81.0.2
CONTRUTORA PERES COM IND E REP LTDA	84.319.003/0001-82	13/03/20	07:30:06	10.1.1.50





COMISSÃO PERMANENTE  
DE LICITAÇÃO  
Pag. 1089  
H  
Visto

Governo do Estado do Acre  
Secretaria de Estado da Gestão Administrativa  
Secretaria Adjunta de Compras, Licitações e Contratos  
Gerência Geral de Licitações e Contratos

DAKAR CONSTRUCOES LTDA	18.297.122/0001-57	26/02/20	18:45:56	10.1.1.50
CRISTIANE SZILAGYI SALDANHA	008.279.512-64	27/02/20	07:05:21	10.1.1.50
M J SILVA FERNANDES - ME	10.569.175/0001-78	27/02/20	07:27:26	10.1.1.50
RAQUEL CRISTINA DA COSTA BRITO	019.324.772-09	27/02/20	12:25:46	10.1.1.50
V. S. CONSTRUÇÕES E COM. IMP. EXP LTDA	10.935.865/0001-01	27/02/20	12:27:51	10.1.1.50
CLEDSON JARDIM DE ARAÚJO	947.229.432-49	27/02/20	13:23:46	10.1.1.50
IZABELY LIMA LOPES	031.490.162-07	27/02/20	15:40:38	10.80.20.115
F. ALMEIDA DA SILVA	06.886.449/0001-85	28/02/20	09:52:25	10.1.1.50
V. S. CONSTRUÇÕES E COM. IMP. EXP LTDA	10.935.865/0001-01	28/02/20	14:42:23	10.1.1.50
V. S. CONSTRUÇÕES E COM. IMP. EXP LTDA	10.935.865/0001-01	28/02/20	15:06:15	10.1.1.50
JAIRO PEREIRA PONTES	197.205.482-15	28/02/20	19:13:05	10.1.1.50
ASTRA CONSTRUTORA LTDA	17.603.780/0001-67	29/02/20	10:31:14	10.1.1.50
CARLOS ANDRE TEIXEIRA CAFE	507.881.082-04	29/02/20	20:31:22	10.1.1.50
CARLOS ANDRE TEIXEIRA CAFE	507.881.082-04	29/02/20	20:33:29	10.1.1.50
NOGUEIRA ASSEM IDE	01.538.722/0001-67	01/03/20	06:52:58	10.1.1.50
CHANDYLES BRUNO DE ALMEIDA OLIVEIRA	005.976.912-23	01/03/20	18:52:59	10.1.1.50
LIMA & PINHEIRO CONSTRUTORA LTDA	05.989.042/0001-10	02/03/20	07:05:55	10.1.1.50
J M ARAUJO - EIRELI	26.338.358/0001-12	02/03/20	07:45:12	10.1.1.50
CONSTRUMIX - CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA	10.609.553/0001-08	02/03/20	08:19:27	10.1.1.50
V. S. CONSTRUÇÕES E COM. IMP. EXP LTDA	10.935.865/0001-01	02/03/20	12:13:14	10.1.1.50
V. S. CONSTRUÇÕES E COM. IMP. EXP LTDA	10.935.865/0001-01	02/03/20	12:15:09	10.1.1.50
DALCAR SERVIÇO E COM. LTDA - ME	19.534.034/0001-94	02/03/20	12:32:26	10.1.1.50
EMOT- SERVIÇOS & CONSTRUÇÕES LTDA	08.909.332/0001-03	02/03/20	14:43:37	10.1.1.50
ANA CLAUDIA DA COSTA PEREIRA DA LUZ	412.648.782-49	02/03/20	16:15:22	10.10.19.93
MOTA & MOTA LTDA	07.622.497/0001-29	02/03/20	16:22:49	10.1.1.50
PAULO CHARLES COSTA BARBOSA	308.655.222-00	03/03/20	07:58:46	10.1.1.50
VALDINEI DA SILVA LIMA	360.374.602-30	03/03/20	08:27:26	10.1.1.50
FAMA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELLI	13.257.833/0001-84	03/03/20	13:06:12	10.16.16.127
TL ENGENHARIA LTDA	06.122.117/0001-24	03/03/20	13:14:01	10.1.1.50
LEANDRO COSTA DE LIMA	850.712.002-44	03/03/20	20:47:21	10.1.1.50
FONTOURA TECNOLOGIA CONSTRUÇÃO E COMERCIO LTDA	14.349.583/0001-75	04/03/20	06:36:52	10.1.1.50
FONTOURA TECNOLOGIA CONSTRUÇÃO E COMERCIO LTDA	14.349.583/0001-75	04/03/20	06:38:03	10.1.1.50
ATLAS CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO EIRELI - ME	23.044.736/0001-67	04/03/20	06:41:32	10.1.1.50



Governo do Estado do Acre  
Secretaria de Estado da Gestão Administrativa  
Secretaria Adjunta de Compras, Licitações e Contratos  
Gerência Geral de Licitações e Contratos

J.C.ENGENHARIA,CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA	10.803.843/0001-80	18/03/20	02:45:24	10.1.1.50
EMOT- SERVIÇOS & CONSTRUÇÕES LTDA	08.909.332/0001-03	18/03/20	08:54:04	10.1.1.50
FONTOURA TECNOLOGIA CONSTRUÇÃO E COMERCIO LTDA	14.349.583/0001-75	19/03/20	16:35:30	10.1.1.50
GARCIA E ARI LTDA	19.064.790/0001-05	24/03/20	15:25:51	10.1.1.50
FLAVIO SOARES PIMENTEL	333.496.144-34	03/04/20	08:35:34	10.1.1.50
FLAVIO SOARES PIMENTEL	333.496.144-34	03/04/20	08:37:38	10.1.1.50
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E GESTÃO PÚBLICA	04.034.484/0001-40	17/04/20	18:21:38	10.81.0.2
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E GESTÃO PÚBLICA	04.034.484/0001-40	17/04/20	18:22:50	10.81.0.2
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E GESTÃO PÚBLICA	04.034.484/0001-40	17/04/20	18:28:03	10.81.0.2
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E GESTÃO PÚBLICA	04.034.484/0001-40	17/04/20	18:28:51	10.81.0.2
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E GESTÃO PÚBLICA	04.034.484/0001-40	18/04/20	19:17:48	10.81.0.2
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E GESTÃO PÚBLICA	04.034.484/0001-40	18/04/20	19:19:30	10.81.0.2
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E GESTÃO PÚBLICA	04.034.484/0001-40	18/04/20	19:27:51	10.81.0.2
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E GESTÃO PÚBLICA	04.034.484/0001-40	22/04/20	10:07:51	10.81.0.2
MARCELA JANARA ARDAIA DE OLIVEIRA	661.645.082-15	22/04/20	10:39:41	10.81.0.2
JOSÉ GUILHERME SILVA DE SOUSA	366.758.141-68	22/04/20	11:10:49	10.80.14.141
ATLAS CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO EIRELI - ME	23.044.736/0001-67	25/04/20	20:13:08	10.1.1.50
FONTOURA TECNOLOGIA CONSTRUÇÃO E COMERCIO LTDA	14.349.583/0001-75	26/04/20	22:05:31	10.1.1.50
JAIRO PEREIRA PONTES	197.205.482-15	22/06/20	12:05:59	10.1.1.50
EMOT- SERVIÇOS & CONSTRUÇÕES LTDA	08.909.332/0001-03	22/06/20	13:42:49	10.1.1.50
CONCRETA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	02.402.615/0001-70	22/06/20	15:25:26	10.1.1.50
S C CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA - ME	08.731.640/0001-83	23/06/20	07:36:09	10.1.1.50
INDUSCON LTDA	04.329.024/0001-40	23/06/20	08:12:03	10.1.1.50
TL ENGENHARIA LTDA	06.122.117/0001-24	23/06/20	09:53:27	10.1.1.50



COMISSÃO PERMANENTE  
DE LICITAÇÃO  
Pag. 5040  
H  
Visto

Governo do Estado do Acre  
Secretaria de Estado da Gestão Administrativa  
Secretaria Adjunta de Compras, Licitações e Contratos  
Gerência Geral de Licitações e Contratos

ATLAS CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO EIRELI - ME	23.044.736/0001-67	23/06/20	09:55:19	10.1.1.50
FERNANDO DANIEL FARIA DA CONCEIÇÃO	492.476.973-87	23/06/20	14:01:42	10.16.16.32
CONTRUTORA PERES COM IND E REP LTDA	84.319.003/0001-82	23/06/20	15:51:30	10.1.1.50
RETRO CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA - EPP	11.641.902/0001-23	23/06/20	20:56:42	10.1.1.50
AZ COMERCIO SERVIÇO E REPRESENTAÇÕES IMP. EXPORTAÇÃO LTDA	08.078.762/0001-12	23/06/20	20:56:44	10.1.1.50
RETRO CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA - EPP	11.641.902/0001-23	23/06/20	21:02:05	10.1.1.50
MURANO CONSTRUÇÕES LTDA	23.170.931/0001-33	24/06/20	07:20:03	10.1.1.50
MURANO CONSTRUÇÕES LTDA	23.170.931/0001-33	24/06/20	07:23:11	10.1.1.50
MURANO CONSTRUÇÕES LTDA	23.170.931/0001-33	24/06/20	07:25:22	10.1.1.50
ROBERTO BEZERRA	09.286.947/0001-85	24/06/20	09:04:28	10.1.1.50
TL ENGENHARIA LTDA	06.122.117/0001-24	24/06/20	10:14:55	10.1.1.50
EDGAR RODRIGO CHAVES MALVEIRA	755.050.612-49	24/06/20	11:07:02	10.1.1.50
ATLAS CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO EIRELI - ME	23.044.736/0001-67	24/06/20	12:28:42	10.1.1.50
ATLAS CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO EIRELI - ME	23.044.736/0001-67	24/06/20	12:43:32	10.1.1.50
EVELET EVOLUÇÃO EM ELETRICIDADE LDTA	08.234.283/0001-48	24/06/20	13:46:39	10.1.1.50
CONSTRUMIX - CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA	10.609.553/0001-08	24/06/20	14:07:24	10.1.1.50
CONTRUTORA PERES COM IND E REP LTDA	84.319.003/0001-82	25/06/20	15:43:15	10.1.1.50
AZ COMERCIO SERVIÇO E REPRESENTAÇÕES IMP. EXPORTAÇÃO LTDA	08.078.762/0001-12	25/06/20	19:23:58	10.1.1.50
AZ COMERCIO SERVIÇO E REPRESENTAÇÕES IMP. EXPORTAÇÃO LTDA	08.078.762/0001-12	25/06/20	19:36:17	10.1.1.50
GT- EMPREITEIRA, CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA	05.208.084/0001-77	27/06/20	07:51:04	10.1.1.50
CHANDYLES BRUNO DE ALMEIDA OLIVEIRA	005.976.912-23	29/06/20	19:33:02	10.1.1.50
JAIRO PEREIRA PONTES	197.205.482-15	29/06/20	21:01:27	10.1.1.50
TL ENGENHARIA LTDA	06.122.117/0001-24	30/06/20	14:56:22	10.1.1.50
MURANO CONSTRUÇÕES LTDA	23.170.931/0001-33	02/07/20	06:33:13	10.1.1.50
FONTOURA TECNOLOGIA CONSTRUÇÃO E COMERCIO LTDA	14.349.583/0001-75	02/07/20	10:30:34	10.1.1.50
ATLAS CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO EIRELI - ME	23.044.736/0001-67	02/07/20	14:08:00	10.1.1.50
BRW EMPREENDIMENTOS LTDA	01.780.060/0001-37	02/07/20	15:04:13	10.1.1.50



Governo do Estado do Acre  
Secretaria de Estado da Gestão Administrativa  
Secretaria Adjunta de Compras, Licitações e Contratos  
Gerência Geral de Licitações e Contratos

COMISSÃO PERMANENTE  
DE LICITAÇÃO

Pag. 3092

A  
Visto

RAFAEL WICIUKE ME	18.747.445/0001-03	03/07/20	10:04:52	10.1.1.50
ÁBACO ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA	63.593.594/0001-01	03/07/20	11:26:17	10.1.1.50
BRW EMPREENDIMENTOS LTDA	01.780.060/0001-37	03/07/20	13:11:23	10.1.1.50
CLEDSON JARDIM DE ARAÚJO	947.229.432-49	03/07/20	14:33:21	10.1.1.50
ELISANGELA MARIA FERREIRA DA SILVA	435.155.332-49	03/07/20	14:47:36	10.1.1.50
ELISANGELA MARIA FERREIRA DA SILVA	435.155.332-49	03/07/20	15:43:08	10.1.1.50
ELISANGELA MARIA FERREIRA DA SILVA	435.155.332-49	03/07/20	16:06:57	10.1.1.50
ZEQUIAS FERREIRA ARRUDA	434.870.252-72	04/07/20	09:10:34	10.1.1.50
ZEQUIAS FERREIRA ARRUDA	434.870.252-72	04/07/20	09:38:27	10.1.1.50
FONTOURA TECNOLOGIA CONSTRUÇÃO E COMERCIO LTDA	14.349.583/0001-75	04/07/20	12:42:44	10.1.1.50
CHANDYLES BRUNO DE ALMEIDA OLIVEIRA	005.976.912-23	04/07/20	21:29:17	10.1.1.50
CHANDYLES BRUNO DE ALMEIDA OLIVEIRA	005.976.912-23	04/07/20	21:29:56	10.1.1.50
CHANDYLES BRUNO DE ALMEIDA OLIVEIRA	005.976.912-23	05/07/20	08:30:10	10.1.1.50
EGS CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA	17.706.828/0001-62	05/07/20	16:23:25	10.1.1.50
EGS CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA	17.706.828/0001-62	05/07/20	16:24:40	10.1.1.50

*(Handwritten mark)*

*(Handwritten initials: R, M, IC, A)*

**SIE**

Solicitação de Informação sobre Edital.

VISÃO DE FUTURO.  
GOVERNO DE TODOS.

SIE-CPL / Administrador

:: SA

**Digite a mensagem para enviar um e-mail notificando todos os solicitantes que houve alteração no Edital: PREGÃO PRESENCIAL SRP N 006 2020 - CPL 03 - SEINFRA - SERVIÇOS COMUNS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA.**

## PRIMEIRA ATA DE ABERTURA DA SESSÃO DE PREGÃO

Às nove horas do dia seis do mês de julho do ano de dois mil e vinte, na sala de reunião de sua sede, situada na Estrada do Aviário, nº 927 - Aviário, Rio Branco - Acre, reuniu-se a Senhora Maria Dulcenir Linhares de Souza Pregoeira do Estado, tendo como equipe de apoio os servidores: Carolyne Renata Maia de Santana, Anselmo de Miranda, Genésio Holanda de Negreiros Junior e Sonaira Freitas de Souza, designados pela Portaria Nº. 73/2020/SEICT/GABIN de 29/04/2020, publicado no Diário Oficial do Estado do Acre, Ano LIII, Nº 12.789 de 30/04/2020, para os trabalhos de abertura referente ao PREGÃO PRESENCIAL PELO SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS N.º 006/2020 - (Comissão Permanente de Licitação 03 - CPL 03) - SEINFRA cujo objeto da licitação é a Contratação de empresa para, sob demanda, executar os serviços comuns de manutenção predial preventiva, e/ou corretiva e/ou adequações necessárias nos prédios, edificações e espaços públicos de propriedade do Governo do Estado do Acre, ou à este alocados, na área territorial do Estado do Acre, através da Secretaria de Estado de Infraestrutura - SEINFRA, com o fornecimento de mão de obra, peças, acessórios, ferramentas, equipamentos, materiais de consumo e materiais de reposição imediata, na forma estabelecida em planilha de serviços e insumos diversos descritos no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil, doravante denominado SINAPI, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. Processo Administrativo Nº. 0023902-7/2019. Esta licitação teve a seguinte publicidade: 1) Aviso de Licitação, publicado no Diário Oficial do Estado, Ano LIII, Nº 12.744 e Jornal "OPINIAO", ambos do dia 20/02/2020, 2) Aviso de Suspensão, publicado no Diário Oficial do Estado, Ano LIII, Nº 12.754 do dia 09/03/2020 e Jornal "A TRIBUNA", do dia 07/03/2020. 2) Aviso de Reabertura de Prazo, publicado no Diário Oficial do Estado, Ano LIII, Nº 12.823 e Jornal "OPINIAO", ambos do dia 23/06/2020 e ainda nos sites [www.ac.gov.br](http://www.ac.gov.br) (clique no ícone: licitações), [www.acrecompra.acre.gov.br](http://www.acrecompra.acre.gov.br) ou [www.licitacao.ac.gov.br](http://www.licitacao.ac.gov.br). Fizeram retiradas do presente edital os interessados listados no documento "relatório de downloads de comprovante de retirada de editais por interessados" parte integrante desta ata, independentemente de transcrição. Iniciados os trabalhos a Pregoeira verificou o cumprimento da exigência da declaração de que trata o inciso XI do art. 11, do Decreto Nº 5.972 de 30 de dezembro de 2010. Prosseguindo, a Pregoeira comunicou aos licitantes, que para o exercício do direito de preferência de que trata a Lei Complementar 123/06 (alterada pela Lei 139/2011 e 147/2014), a microempresa ou empresa de pequeno porte, deverá apresentar nesta fase de credenciamento, os documentos comprobatórios na conformidade do item 8.9 do Edital, ocasião em que as licitantes: 1) ATLAS CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO EIRELI - ME, 2) AZ COMÉRCIO, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES EMP. EXP. LTDA - ME, 3) CONSTRULAGOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI, 4) E. G. S. CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO - EIRELI, 5) ZIG ELETRICIDADE E CONSTRUÇÕES IMP. E EXP. LTDA, 6) RM CONSTRUÇÕES LTDA, 7) SILTY CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA, 8) DESTAK CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI, 9) EURO CONSTRUÇÕES EIRELI, apresentaram suas comprovações. Em ato contínuo a equipe de apoio fez consulta ao Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, através do site [www.portaltransparencia.gov.br/ceis](http://www.portaltransparencia.gov.br/ceis), conforme Orientação Interna n.º 025, de 01 de junho de 2009, e constatou-se que os licitantes presentes no certame não possuem sanções administrativas. Em seguida a Pregoeira recebeu os envelopes de Proposta de Preços e Habilitação e em cumprimento ao disposto no item 8 do edital, passou então, a realizar o credenciamento das seguintes empresas: 1) ATLAS CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO EIRELI - ME, 2) EMOT CONSTRUÇÕES LTDA, 3) TL ENGENHARIA EIRELI, 4) AZ COMÉRCIO, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES EMP. EXP. LTDA - ME, 5) CONSTRULAGOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI, 6) E. G. S. CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO - EIRELI, 7) ZIG ELETRICIDADE E CONSTRUÇÕES IMP. E EXP. LTDA, 8) CONCRETA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA - ME, 9) MURANO CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, 10) DESTAK CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI, 11) BORGES COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP, 12) EURO CONSTRUÇÕES EIRELI, 13) SILTY CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA, 14) RM CONSTRUÇÕES LTDA, e 15) GAMA CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA conforme relação de credenciados. Dando continuidade, após os licitantes presentes rubricarem os envelopes apresentados,

Enviar Notificação

Voltar

SIE

Solicitação de Informação sobre Edital

VISÃO DE FUTURO.  
GOVERNO DE TODOS.

ACRE

SIE-CPL / Administrador

:: SA

**Confirmação de envio por e-mail de notificação de alteração no Edital: PREGÃO PRESENCIAL SRP N 01  
2020 - CPL 03 - SEINFRA - SERVIÇOS COMUNS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA .**

A notificação foi enviada com sucesso para: **rafarubin@gmail.com**  
A notificação foi enviada com sucesso para: **chandyles@gmail.com**  
A notificação foi enviada com sucesso para: **climatizaracre@gmail.com**  
A notificação foi enviada com sucesso para: **lojao1981@bol.com.br**  
A notificação foi enviada com sucesso para: **costaricaltda@uol.com.br**  
A notificação foi enviada com sucesso para: **greicy.alves@brwemp.com.br**  
A notificação foi enviada com sucesso para: **raquelcristinabc@gmail.com**  
A notificação foi enviada com sucesso para: **ronsy@uol.com.br**  
A notificação foi enviada com sucesso para: **concretaltda@gmail.com**  
A notificação foi enviada com sucesso para: **engelengenharia@gmail.com**  
A notificação foi enviada com sucesso para: **izabely.lima@ac.gov.br**  
A notificação foi enviada com sucesso para: **AMAZONIACOM@BOL.COM.BR**  
A notificação foi enviada com sucesso para: **vilelainaldo@gmail.com**  
A notificação foi enviada com sucesso para: **pedreiraquintela@gmail.com**  
A notificação foi enviada com sucesso para: **josemarcos.duarte@ac.gov.br**  
A notificação foi enviada com sucesso para: **induscon.ltda@bol.com.br**  
A notificação foi enviada com sucesso para: **ortiz-taxiaereo@bol.com.br**  
A notificação foi enviada com sucesso para: **neoconstrucaoc@gmail.com**  
A notificação foi enviada com sucesso para: **gaires@hotmail.com**  
A notificação foi enviada com sucesso para: **limapinhoconstrutora@hotmail.com**  
A notificação foi enviada com sucesso para: **janderson.n@bol.com.br**  
A notificação foi enviada com sucesso para: **lidercrs@uol.com.br**  
A notificação foi enviada com sucesso para: **teolessa@tlengenharia.com.br**  
A notificação foi enviada com sucesso para: **centeroutdoor@contilnet.com.br**  
A notificação foi enviada com sucesso para: **motaconstrucaoc@gmail.com**  
A notificação foi enviada com sucesso para: **almtaumaturgo@yahoo.com.br**  
A notificação foi enviada com sucesso para: **inforstartczs@gmail.com**  
A notificação foi enviada com sucesso para: **eveletriobranco@live.com**  
A notificação foi enviada com sucesso para: **construnascimento@hotmail.com**  
A notificação foi enviada com sucesso para: **contato@emotconstrucoes.com.br**  
A notificação foi enviada com sucesso para: **vendas1.opa@hotmail.com**  
A notificação foi enviada com sucesso para: **distribuidorafloresta@hotmail.com**  
A notificação foi enviada com sucesso para: **licitacao.construmix@gmail.com**  
A notificação foi enviada com sucesso para: **ENG.VERSATIL@GMAIL.COM**  
A notificação foi enviada com sucesso para: **vsconstcivil@gmail.com**  
A notificação foi enviada com sucesso para: **eadweal@gmail.com**  
A notificação foi enviada com sucesso para: **retro.construcoesltda@gmail.com**  
A notificação foi enviada com sucesso para: **kennedy.assis12@gmail.com**  
A notificação foi enviada com sucesso para: **phdlimpezaeconservacao@hotmail.com**  
A notificação foi enviada com sucesso para: **fontouratecnologia@hotmail.com**  
A notificação foi enviada com sucesso para: **aparecidacostasilva@gmail.com**  
A notificação foi enviada com sucesso para: **cmt@cmtengenharia.com.br**  
A notificação foi enviada com sucesso para: **astraconstrutora@outlook.com**  
A notificação foi enviada com sucesso para: **egsconstrucoes@gmail.com**  
A notificação foi enviada com sucesso para: **dakarconstrucoes1@outlook.com**  
A notificação foi enviada com sucesso para: **ac.projeto@hotmail.com**  
A notificação foi enviada com sucesso para: **jair.gutierrez@ac.gov.br**  
A notificação foi enviada com sucesso para: **oficinametaldiesel@gmail.com**  
A notificação foi enviada com sucesso para: **dalcarservico@gmail.com**  
A notificação foi enviada com sucesso para: **jairolicitacoes@gmail.com**  
A notificação foi enviada com sucesso para: **tatianacarneiro\_mi@hotmail.com**  
A notificação foi enviada com sucesso para: **juniorstk141@hotmail.com**

COMISSÃO PERMANENTE

DI Nº 1095  
Pag. 1095  
H  
Visto

A notificação foi enviada com sucesso para: **licitacaoatlas@gmail.com**  
A notificação foi enviada com sucesso para: **licitacao@murano.net.br**  
A notificação foi enviada com sucesso para: **javictoraquino2@gmail.com**  
A notificação foi enviada com sucesso para: **jmlicitacoes16@gmail.com**  
A notificação foi enviada com sucesso para: **danielvalerio.acre@gmail.com**  
A notificação foi enviada com sucesso para: **pcacre@hotmail.com**  
A notificação foi enviada com sucesso para: **pimentel.flavio@outlook.com**  
A notificação foi enviada com sucesso para: **joanadesouzarocha@gmail.com**  
A notificação foi enviada com sucesso para: **gerencia1.horizonte@gmail.com**  
A notificação foi enviada com sucesso para: **valdineisl@hotmail.com**  
A notificação foi enviada com sucesso para: **imperio.eng.ac@gmail.com**  
A notificação foi enviada com sucesso para: **jose\_guilhermeac@hotmail.com**  
A notificação foi enviada com sucesso para: **ana.luz@ac.gov.br**  
A notificação foi enviada com sucesso para: **zequiasarruda@hotmail.com**  
A notificação foi enviada com sucesso para: **elyns.maria@hotmail.com**  
A notificação foi enviada com sucesso para: **fernando.faria@ac.gov.br**  
A notificação foi enviada com sucesso para: **cafecomprasdebovinos@gmail.com**  
A notificação foi enviada com sucesso para: **kissia.sa@gmail.com**  
A notificação foi enviada com sucesso para: **abaco.engenharia@brturbo.com.br**  
A notificação foi enviada com sucesso para: **marcela.janara@gmail.com**  
A notificação foi enviada com sucesso para: **e\_malveira@hotmail.com**  
A notificação foi enviada com sucesso para: **anaurygomes@pop.com.br**  
A notificação foi enviada com sucesso para: **leo\_eng\_civil@hotmail.com**  
A notificação foi enviada com sucesso para: **daiana.souza\_20@hotmail.com**  
A notificação foi enviada com sucesso para: **cludson.jardim@hotmail.com**  
A notificação foi enviada com sucesso para: **valdoferreira21@hotmail.com**

Voltar

A  
C  
21



SELIC - Secretaria Adjunta de Compras e Licitações

**Documentos Compartilhados**

Publicações/Atas

Selecione uma  
ExibiçãoTodos os  
DocumentosExibição do  
Explorer

Ações

- Alertar-me
- Exportar para planilha
- Modificar definições e colunas

Para compartilhar Edtais, Avisos, Planilhas com Vencedores e Recursos

 |  |  |  |  | 

Tipo	Nome	Modificado em	Modificado por	Com Check-out para Contagem = 0
	ATA CONCORRENCIA N 029 2019 CPL 03 SEINFRA EXEC SERV PAV ESCOLA RURAL OS CLASS APOS RECURSO !Novo	6/7/2020 14:23	CPL3	
	ATA DE ABERTURA PREGAO SRP N 115 2020 CPL 01 SESACRE AQUISIÇÃO DE EXTINTORES E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO !Novo	6/7/2020 14:23	CPL1	
	ATA PREGAO PRESENCIAL SRP N 006 2020 CPL 03 SEINFRA CONT EMP EXECUTARSERV MANUT PREDIAL ESP PUBLICOS ACRE !Novo	6/7/2020 14:36	CPL3	
	01-06-20	1/6/2020 14:18	Wagner Soares de Souza	
	01-07-20	1/7/2020 14:43	Wagner Soares de Souza	
	02-06-20	2/6/2020 13:54	João Paulo Evangelista	
	02-07-20	2/7/2020 12:46	João Paulo Evangelista	
	03-06-20	3/6/2020 14:02	Wagner Soares de Souza	
	03-07-20	3/7/2020 13:51	Wagner Soares de Souza	
	04-06-20	4/6/2020 11:56	João Paulo Evangelista	
	08-06-20	8/6/2020 14:00	Wagner Soares de Souza	
	09-06-20	9/6/2020 13:46	João Paulo Evangelista	
	10-06-20	10/6/2020 14:54	Wagner Soares de Souza	
	16-06-20	16/6/2020 13:51	João Paulo Evangelista	
	17-06-20	17/6/2020 14:13	Wagner Soares de Souza	
	18-06-20	18/6/2020 10:27	João Paulo Evangelista	
	19-06-20	19/6/2020 13:33	Wagner Soares de Souza	
	22-06-20	22/6/2020 12:51	João Paulo Evangelista	
	23-06-20	23/6/2020 15:09	Wagner Soares de Souza	
	24-06-20	24/6/2020 13:37	João Paulo Evangelista	
	25-06-20	25/6/2020 14:05	Wagner Soares de Souza	
	26-06-20	26/6/2020 11:44	João Paulo Evangelista	
	29-06-20	29/6/2020 14:52	Wagner Soares de Souza	
	30-06-20	30/6/2020 13:30	Wagner Soares de Souza	
	Mes	7/1/2020 17:03	CPL\administrador	

R

A

C





ESTADO DO ACRE

Secretaria de Estado de Infraestrutura e do Desenvolvimento Urbano - SEINFRA


COMISSÃO PERMANENTE  
DE LICITAÇÃO

Pag. 15/23

Assinatura

000075

1.3.1	LTCAT (Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho) - 50 Trabalhadores	UND	1,00
1.3.2	PCMAT (Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho) - 50 Trabalhadores	UND	1,00
1.3.3	PCMSO (Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional) - 50 Trabalhadores	UND	1,00
<b>2.0</b>	<b>CANTEIRO DE OBRAS</b>		
2.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	12,00
2.2	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	M2	20,00
2.3	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	M2	30,00
2.4	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	M2	30,00
2.5	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016	M2	30,00
<b>3.0</b>	<b>ESTACIONAMENTO</b>		
<b>3.1</b>	<b>Limpeza</b>		
3.1.1	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA	M2	2.709,50
3.1.2	CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG	M3	704,47
3.1.3	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA	M3XKM	4.579,06
<b>3.2</b>	<b>Pavimentação</b>		
3.2.1	ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160 HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.	M3	3.251,40
3.2.2	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA	M3XKM	185.980,08
3.2.3	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	2.709,50
3.2.4	BASE DE SOLO ESTABILIZADO SEM MISTURA, COMPACTACAO 100% PROCTOR NORMAL, EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DO SOLO	M3	541,90
3.2.5	IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO COM ADP CM-30	M2	2.709,50
3.2.6	PAVIMENTAÇÃO EM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, JUNTA RÍGIDA COM ARGAMASSA NO TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ASSENTADOS SOBRE COLCHÃO DE AREIA. - REF REG 76273-07/2015	M2	2.709,50
<b>3.3</b>	<b>Recuperação do estacionamento existente</b>		
3.3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	M3	168,08
3.3.2	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA.	M3	168,08
3.3.3	IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO COM ADP CM-30	M2	560,26
3.3.4	PAVIMENTAÇÃO EM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, JUNTA RÍGIDA COM ARGAMASSA NO TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ASSENTADOS SOBRE COLCHÃO DE AREIA. - REF REG 76273-07/2015	M2	260,13
<b>3.4</b>	<b>Drenagem Pluvial</b>		
3.4.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉFABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016	M	537,00
3.4.2	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	537,00
3.4.3	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	M3	117,58



Via Chico Mendes, Nº 805, Bairro Triângulo – 2º Distrito, Rio Branco/Acre



ESTADO DO ACRE

COMISSÃO PERMANENTE

DE LICITAÇÃO

Pag. 3529

Assinatura

Secretaria Adjunta de licitações  
CONFERE COM ORIGINAL

03 JUL 2020

SELIC

Assinatura

000076

## Secretaria de Estado de Infraestrutura e do Desenvolvimento Urbano - SEINFRA

3.4.4	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2015	M	257,83
3.4.5	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2015	M	79,00
3.4.6	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 350 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2015	M	27,95
3.4.7	TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 200 MM (NBR 7362)	M	257,83
3.4.8	TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 250 MM (NBR 7362)	M	79,00
3.4.9	TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 350 MM (NBR 7362)	M	27,95
3.4.10	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	M3	62,68
3.4.11	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO	UND	14,00
3.4.12	CAIXA DE AREIA 80X80X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO - BASE SINAPI 72286 07/17	UND	13,00
3.4.13	POCO VISITA ESG SANIT ANEL CONG PRE-MOLD PROF=1,20M C/ TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL /ESGOTO / REJUNTAMENTO ANEIS / REVEST LISO CALHA INTERNA C/ARG CIM/AREIA 1:4. BASE/BANQUETA EM CONCR FCK=10MPA	UND	1,00
3.5	<b>ILUMINAÇÃO</b>		
3.5.1	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	470,00
3.5.2	RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	6,00
3.5.3	POSTE ACO CONICO CONTINUO CURVO SIMPLES SEM BASE C/JANELA 9M (INSPECAO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	6,00
3.5.4	CHUMBADOR DE AÇO PARA FIXAÇÃO DE POSTE DE ACO RETO OU CURVO 7 A 9M COM FLANGE - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	6,00
3.5.5	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	160,00
3.5.6	CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA	UND	3,00
3.5.7	LUMINÁRIA PÉTALA LED 100W - REF. 74246/1	UND	24,00
4.0	<b>GUARITA</b>		
4.1	<b>Retiradas/Demolições</b>		
4.1.1	DEMOLICAO DE TELHAS ONDULADAS - REF 72225 - 08/2016	M2	39,44
4.1.2	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CAL E AREIA	M2	15,20
4.1.3	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA - REF 72142 - 08/2016	UND	1,00
4.1.4	RETIRADA DE APARELHOS SANITARIOS	UND	1,00
4.1.5	REMOÇÃO DE PINTURA - REF 72125 - 08/2016	M2	76,02
4.2	<b>Cobertura</b>		
4.2.1	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	M2	7,89
4.2.2	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016	M2	39,44
4.3	<b>Instalações Hidrossanitárias</b>		
4.3.1	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UND	1,00

Via Chico Mendes, Nº 805, Bairro Triângulo – 2º Distrito, Rio Branco/Acre



ESTADO DO ACRE

Secretaria de Estado de Infraestrutura e do Desenvolvimento Urbano - SEINFRA

Secretaria Adjunta de licitações  
**CONFERE COM ORIGINAL**  
03 JUL 2020  
Assinatura

000077

4.3.2	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UND	1,00
4.3.3	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉMOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECCÃO	UND	1,00
4.4	<b>Instalações Elétricas Prediais e Distribuição em Baixa Tensão</b>		
4.4.1	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	3,00
4.4.2	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	1,00
4.4.3	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	2,00
4.4.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	75,00
4.4.5	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	3,00
4.4.6	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	2,00
4.4.7	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UND	5,00
4.4.8	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	2,00
4.4.9	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	32,00
4.4.10	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UND	1,00
4.4.11	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	3,00
4.4.12	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	5,00
4.4.13	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA LED, FORNECIDA E INSTALADA - REF. 74094/1	UND	1,00
4.4.14	LUMINÁRIA DE EMBUTIR TIPO CALHA LONGA LED 2X18W - REF. 73953/6	UND	3,00
4.4.15	PLAFON E-27 COM LÂMPADA LED 10W - REF. 74094/1	UND	1,00
4.5	<b>Revestimento de paredes</b>		
4.5.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	15,20
4.5.2	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (MEDIA), TRACO 1:3, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=2CM.	M2	15,20
4.6	<b>Esquadrias</b>		
4.6.1	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UND	1,00
4.6.2	PORTA DE MADEIRA, TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UND	0,88
4.7	<b>Revestimento de tetos</b>		
4.7.1	FORRO EM MADEIRA PINUS, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017	M2	1,85
4.8	<b>Pintura</b>		
4.8.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	76,02
4.8.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	69,01
4.8.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M2	69,01
4.8.4	VERNIZ SINTETICO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOS	M2	28,49

Assinatura

03 JUL 2020

SELIC

Assinatura



ESTADO DO ACRE

## Secretaria de Estado de Infraestrutura e do Desenvolvimento Urbano - SEINFRA

4.8.5	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS.	M2	39,44
4.9	Combate a incêndio e Pânico		
4.9.1	EXTINTOR DE PQS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	1,00
4.9.2	LUMINARIA DE EMERGENCIA - 74041/1. REFERENCIA	UND	2,00
5.0	ABRIGO DE RESÍDUOS SÓLIDOS		
5.1	Estrutura de concreto armado		
5.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	M3	5,25
5.1.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM.	M2	3,50
5.1.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.	KG	101,00
5.1.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.	KG	13,20
5.1.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.	KG	98,30
5.1.6	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.	KG	124,40
5.1.7	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.	KG	8,90
5.1.8	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	116,60
5.1.9	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	49,30
5.1.10	FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 10 X.	M2	3,60
5.1.11	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2, 7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	0,60
5.1.12	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	0,60
5.1.13	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	4,65
5.1.14	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA A BASE D'AGUA	M2	21,20
5.1.15	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	30,20
5.1.16	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	37,10
5.1.17	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES.	M2	33,00
5.1.18	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2, 3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	5,90
5.1.19	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	5,90
5.2	Paredes/Painéis		
5.2.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	86,76
5.2.2	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM	M2	18,20



ESTADO DO ACRE

COMISSÃO PERMANENTE  
DE LICITAÇÃO  
Pag. 1532  
#  
COMISSÃO

Secretaria Adjunta de Licitações

CONFERE COM ORIGINAL

03 JUL 2020

SELIC

Assinatura

000079

Secretaria de Estado de Infraestrutura e do Desenvolvimento Urbano - SEINFRA

5.3	Cobertura		
5.3.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014	M2	34,76
5.3.2	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFALTICA (COM POLÍMEROS TIPO APP), E=3	M2	34,76
5.3.3	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014	M2	34,76
5.3.4	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSAO ASFALTICA A BASE D'AGUA	M2	34,76
5.4	Piso		
5.4.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM.	M2	23,46
5.4.2	PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2	23,46
5.4.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35 X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	M2	23,46
5.4.4	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	11,30
5.5	Instalações hidrossanitárias		
5.5.1	Louças/acessórios		
5.5.1.1	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UND	1,00
5.5.1.2	TANQUE ACO INOXIDAVEL (ACO 304) COM ESFREGADOR E VALVULA, DE *50 X 40 X 22* CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF SINAPI 86876 - 06/2017	UND	1,00
5.5.1.3	SIFÃO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UND	1,00
5.5.2	Instalações de água fria		
5.5.2.1	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UND	6,00
5.5.2.2	RÉGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UND	4,00
5.5.2.3	RÉGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCAVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UND	2,00
5.5.2.4	TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E	M	17,83
5.5.2.5	TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 32MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E	M	31,34
5.5.3	Instalações de esgoto sanitário		
5.5.3.1	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 40MM, INCLUSIVE CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	2,64
5.5.3.2	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 50MM, INCLUSIVE CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	14,19
5.5.3.3	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	12,00
5.5.3.4	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UND	6,00
5.5.3.5	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉMOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECCÃO	UND	1,00

Via Chico Mendes, Nº 805, Bairro Triângulo – 2º Distrito, Rio Branco/Acre



ESTADO DO ACRE

COMISSÃO PERMANENTE  
DE LICITAÇÃO  
Pag. 1533  
17Secretaria Adjunta de licitações  
CONFERE COM ORIGINAL

03 JUL 2020

SELIC

Assinatura

Secretaria de Estado de Infraestrutura e do Desenvolvimento Urbano - SEINFRA

5.6	Revestimento de paredes		
5.6.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	173,52
5.6.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES. ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	173,52
5.6.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M <sup>2</sup> NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	123,60
5.7	Esquadrias		
5.7.1	PORTA DE AÇO CHAPA 24, DE ENROLAR, RAIADA, LARGA COM ACABAMENTO GALVANIZADO	M2	6,72
5.7.2	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COMM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	M2	11,76
5.7.3	JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	M2	0,40
5.7.4	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	1,20
5.7.5	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	12,00
5.8	Revestimento de Tetos		
5.8.1	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE	M2	34,76
5.9	Pintura		
5.9.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	49,92
5.9.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	49,92
5.9.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M2	49,92
5.9.4	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	34,76
5.9.5	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	34,76
5.9.6	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS	M2	11,30
5.10	Acesso ao abrigo		
5.10.1	Interno		
5.10.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	M3	5,19
5.10.1.2	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA NÃO PENEIRADA) &lt; PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM - REF 73935/2	M2	77,81
5.10.1.3	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA.	M3	31,13
5.10.1.4	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM.	M2	51,88
5.10.1.5	PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2	51,88
5.10.1.6	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS	M2	51,88
5.10.2	Externo		
5.10.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	M3	0,60
5.10.2.2	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA NÃO PENEIRADA) &lt; PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM - REF 73935/2	M2	5,00
5.10.2.3	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA.	M3	6,90
5.10.2.4	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM.	M2	34,50
5.10.2.5	PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2	34,50
5.10.2.6	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS	M2	34,50

Via Chico Mendes, Nº 805, Bairro Triângulo – 2º Distrito, Rio Branco/Acre



ESTADO DO ACRE

Secretaria de Estado de Infraestrutura e do Desenvolvimento Urbano - SEINFRA

COMISSÃO PERMANENTE  
DE LICITAÇÃO  
Pag. 1539  
7Secretaria Adjunta de Licitação:  
CONFERE COM ORIGINAL

03 JUL 2020

SELIC. Assinatura

1800081

5.11.1	Instalações Elétricas Prediais e Distribuição em Baixa Tensão		
5.11.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	80,00
5.11.2	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	1,00
5.11.3	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	43,00
5.11.4	LUMINÁRIA DE EMBUTIR TIPO CALHA LONGA LED 2X18W - REF. 73953/6	UND	6,00
6.0	<b>BLOCO ADMINISTRATIVO</b>		
6.1	<b>Retiradas/Demolições</b>		
6.1.1	DEMOLICAO DE TELHAS ONDULADAS - REF 72225 - 08/2016	M2	449,28
6.1.2	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CAL E AREIA	M2	183,70
6.1.3	REMOÇÃO DE PINTURA - REF 72125 - 08/2016	M2	918,48
6.2	<b>Paredes/Painéis</b>		
6.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	M3	0,08
6.2.2	ESTACA A TRADO(BROCA) D=20CM C/CONCRETO FCK=15MPA+20KG ACO/M3 MOLD.IN-LOCO - REF SINAPI 74156/001 - 08/2016	M	4,00
6.2.3	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA NÃO PENEIRADA) &it; PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM - REF 73935/2	M2	1,98
6.2.4	FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 10 X.	-M2	1,58
6.2.5	ARMAÇÃO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO	UND	0,16
6.2.6	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2, 7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	0,16
6.2.7	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	0,16
6.2.8	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSAO ASFALTICA A BASE D'AGUA	M2	2,37
6.2.9	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M <sup>2</sup> COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	11,85
6.3	<b>Cobertura</b>		
6.3.1	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	M2	89,86
6.3.2	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016	M2	449,28
6.4	<b>Instalações Hidrossanitárias</b>		
6.4.1	<b>Louças/acessórios</b>		
6.4.1.1	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PARA PNE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. BASE SINAPI 86888	UND	1,00
6.4.1.2	BARRA DE APOIO INOX RETA 80 CM	UND	2,00
6.4.1.3	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UND	1,00
6.4.1.4	BARRA DE APOIO PARA LAVATÓRIO PARA DEFICIENTE EM FORMA DE "U" - FORNECIMENTO E	UND	2,00

Via Chico Mendes, Nº 805, Bairro Triângulo – 2º Distrito, Rio Branco/Acre



ESTADO DO ACRE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Pag. 1535

Assinatura

Secretaria Adjunta de Licitações

CONFERE COM ORIGINAL

03 JUL 2020

SELIC

Assinatura

000082

## Secretaria de Estado de Infraestrutura e do Desenvolvimento Urbano - SEINFRA


6.4.1.5	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO 2,20 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, VÁLVULA AMERICANA EM METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR- FORNEC. E INSTAL. AF_12/2013 - REF SINAPI 93441 - 06/2017	UND	1,00
6.4.2	<b>Instalações de água fria</b>		
6.4.2.1	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UND	1,00
6.4.2.2	TUBO PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E	M	3,71
6.4.2.3	TUBO PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA DN 32MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E	M	6,35
6.4.3	<b>Instalações de esgoto sanitário</b>		
6.4.3.1	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 40MM, INCLUSIVE CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	1,15
6.4.3.2	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 50MM, INCLUSIVE CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	4,73
6.4.3.3	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	0,85
6.4.3.4	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	M	4,47
6.4.3.5	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UND	1,00
6.4.3.6	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉMOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO	UND	1,00
6.5	<b>Instalações Elétricas Prediais e Distribuição em Baixa Tensão</b>		
6.5.1	REMOÇÃO DE TOMADAS OU INTERRUPTORES ELETRICOS	UND	240,00
6.5.2	REMOÇÃO DE FIAÇÃO ELÉTRICA	M	75,00
6.5.3	RETIRADA DE APARELHOS DE ILUMINAÇÃO C/ REAPROVEITAMENTO DE LAMPADAS	UND	50,00
6.5.4	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	70,00
6.5.5	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	30,00
6.5.6	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	3,00
6.5.7	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	41,00
6.5.8	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	7,00
6.5.9	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	1,00
6.5.10	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	7,00
6.5.11	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	16,00
6.5.12	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	2,00
6.5.13	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	300,00
6.5.14	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	35,00
6.5.15	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	140,00
6.5.16	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	7,00

Via Chico Mendes, Nº 805, Bairro Triângulo - 2º Distrito, Rio Branco/Acre





ESTADO DO ACRE

Secretaria Adjunta de licitações  
**CONFERE COM ORIGINAL**  
03 JUL 2020  
SELIC   
Assinatura

000083

## Secretaria de Estado de Infraestrutura e do Desenvolvimento Urbano - SEINFRA

6.5.17	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	180,00
6.5.18	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	1,00
6.5.19	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	7,00
6.5.20	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	2,00
6.5.21	TOMADA RJ45 CAT 6 COM PLACA	UND	60,00
6.5.22	LUMINARIA DE EMERGENCIA LED, FORNECIDA E INSTALADA - REF. 74094/1	UND	5,00
6.5.23	LUMINARIA TIPO CALHA, COM 2 LÂMPADAS DE LED TUBULAR 18W - REF. 73953/006	UND	50,00
6.6	<b>Revestimento de paredes</b>		
6.6.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	183,70
6.6.2	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (MEDIA), TRACO 1:3. COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=2CM.	M2	183,70
6.6.3	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	23,70
6.6.4	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L. APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	23,70
6.6.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	11,85
6.7	<b>Esquadrias</b>		
6.7.1	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UND	10,00
6.7.2	PORTA DE MADEIRA, TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSIVE DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UND	1,00
6.7.3	PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,9X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS	UND	1,78
6.7.4	GRADIL DE METALON 20X20 MM - REF 85096 - SINAPI 10/2016	M2	156,12
6.8	<b>Pisos</b>		
6.8.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35 X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	M2	5,21
6.9	<b>Revestimento de tetos</b>		
6.9.1	FORRO EM MADEIRA PINUS, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017	M2	32,51
6.10	<b>Pintura</b>		
6.10.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	930,33
6.10.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	972,73
6.10.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	972,73
6.10.4	VERNIZ SINTETICO EM MADEIRA, DUAS DEMASOS	M2	300,94
6.10.5	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS.	M2	449,28
6.10.6	PINTURA ESMALTÉ ACETINADO, DUAS DEMASOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	M2	312,24
6.11	<b>Combate a incêndio e pânico</b>		
6.11.1	EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	3,00
6.12	<b>Calçada de contorno</b>		

Via Chico Mendes, Nº 805, Bairro Triângulo – 2º Distrito, Rio Branco/Acre



ESTADO DO ACRE

COMISSÃO PERMANENTE  
DE LICITAÇÃO  
Pag. 1537  
Assinatura

Secretaria Adjunta de licitações

CONFERE COM ORIGINAL

03 JUL 2020

SEINFRA   
Assinatura

0000084

6.12.1	PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2	124,20
6.12.2	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS	M2	124,20
6.13	<b>Acessibilidade</b>		
6.13.1	PISO TÁTIL DE ALERTA DE BORRACHA COLORIDO E=5MM	M2	12,68
6.14	<b>Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas</b>		
6.14.1	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UND	2,00
6.14.2	HASTE COPPERWELD 5/8" X 3,0M COM CONECTOR	UND	14,00
6.14.3	TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE DE FIXACAO H = 30CM	UND	35,00
6.14.4	CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	200,00
6.14.5	CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	90,00
6.14.6	SUPORTE ISOLADOR REFORCADO DIAMETRO NOMINAL 5/16" - REF. 73781/3	UND	44,00
6.14.7	CONECTOR PARAFUSO FENDIDO" SPLIT-BOLT" - PARA CABO DE 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	34,00
6.14.8	CONECTOR PARAFUSO FENDIDO" SPLIT-BOLT" - PARA CABO DE 50MM2 - REF. 72272	UND	14,00
7.0	<b>BLOCO DE ENFERMAGEM</b>		
7.1	<b>Retiradas/Demolições</b>		
7.1.1	DEMOLICAO DE TELHAS ONDULADAS - REF 72225 - 08/2016	M2	410,72
7.1.2	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CAL E AREIA		193,08
7.1.3	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA - REF 72142 - 08/2016	UND	7,00
7.1.4	RETIRADA DE APARELHOS SANITARIOS	UND	4,00
7.1.5	REMOÇÃO DE PINTURA	M2	965,41
7.2	<b>Cobertura</b>		
7.2.1	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	M2	82,14
7.2.2	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_08/2016	M2	410,72
7.3	<b>Instalações Hidrossanitárias</b>		
7.3.1	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UND	3,00
7.3.2	BARRA DE APOIO INOX RETA 80 CM	UND	2,00
7.3.3	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UND	1,00
7.3.4	BARRA DE APOIO PARA LAVATÓRIO PARA DEFICIENTE EM FORMA DE "U" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,00
7.3.5	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉMOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO	UND	3,00
7.4	<b>Instalações Elétricas Prediais e Distribuição em Baixa Tensão</b>		
7.4.1	REMOCAO DE TOMADAS OU INTERRUPTORES ELETRICOS	UND	115,00
7.4.2	REMOCAO DE FIAÇÃO ELETRICA	M	287,00
7.4.3	RETIRADA DE APARELHOS DE ILUMINACAO C/ REAPROVEITAMENTO DE LAMPADAS	UND	49,00

Via Chico Mendes, Nº 805, Bairro Triângulo – 2º Distrito, Rio Branco/Acre



ESTADO DO ACRE

Secretaria de Estado de Infraestrutura e do Desenvolvimento Urbano - SEINFRA

COMISSÃO PERMANENTE  
DE LICITAÇÃO  
Reg. 1538  
7

Secretaria Adjunta de licitações

CONFERE COM ORIGINAL

03 JUL 2020

SELIC

Assinatura

000085

7.4.4	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	190,00
7.4.5	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	70,00
7.4.6	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	20,00
7.4.7	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	130,00
7.4.8	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	35,00
7.4.9	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	2,00
7.4.10	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	58,00
7.4.11	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	2,00
7.4.12	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	17,00
7.4.13	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"). PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	3,00
7.4.14	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	13,00
7.4.15	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.500,00
7.4.16	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	50,00
7.4.17	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	2,00
7.4.18	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2,00
7.4.19	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	44,00
7.4.20	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	177,00
7.4.21	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	4,00
7.4.22	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	3,00
7.4.23	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	9,00
7.4.24	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	105,00
7.4.25	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	10,00
7.4.26	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	2,00
7.4.27	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	8,00
7.4.28	TOMADA RJ45 CAT 6 COM PLACA	UND	7,00
7.4.29	LUMINARIA DE EMERGENCIA LED, FORNECIDA E INSTALADA - REF. 74094/1	UND	4,00
7.4.30	LUMINARIA TIPO CALHA. COM 2 LÂMPADAS DE LED TUBULAR 18W - REF. 73953/006	UND	58,00
7.5	<b>Revestimento de paredes</b>		
7.5.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	193,08

Via Chico Mendes, Nº 805, Bairro Triângulo – 2º Distrito, Rio Branco/Acre



ESTADO DO ACRE

COMISSÃO PERMANENTE  
DE LICITAÇÃO  
Reg. 1539  
7Secretaria Adjunta de licitações  
CONFERE COM ORIGINAL

03 JUL 2020

SELIC

Assinatura

000086

## Secretaria de Estado de Infraestrutura e do Desenvolvimento Urbano - SEINFRA

7.5.2	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (MEDIA), TRACO 1:3, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=2CM.	M2	193,08
7.6	<b>Esquadrias</b>		
7.6.1	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UND	15,00
7.6.2	PORTA DE MADEIRA, TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UND	11,00
7.6.3	GRADIL DE METALON 20X20 MM - REF 85096 - SINAPI 10/2016	M2	130,03
7.7	<b>Revestimento de tetos</b>		
7.7.1	FORRO EM MADEIRA PINUS, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017	M2	28,89
7.8	<b>Pintura</b>		
7.8.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	965,41
7.8.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	1.030,12
7.8.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	1.030,12
7.8.4	VERNIZ SINTETICO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	M2	363,89
7.8.5	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMÃOS.	M2	410,72
7.8.6	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	M2	260,06
7.9	<b>Combate à incêndio e pânico</b>		
7.9.1	EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	1,00
7.10	<b>Calçada de contorno</b>		
7.10.1	PISO CIMENTADO TRACO 1.3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2	122,55
7.10.2	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS	M2	122,55
7.11	<b>Acessibilidade</b>		
7.11.1	PISO TÁTIL DE ALERTA DE BORRACHA COLORIDO E=6MM	M2	18,75
7.12	<b>Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas</b>		
7.12.1	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UND	2,00
7.12.2	HASTE COPPERWELD 5/8" X 3,0M COM CONECTOR	UND	12,00
7.12.3	CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	90,00
7.12.4	TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE DE FIXACAO H = 30CM	UND	50,00
7.12.5	CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	320,00
7.12.6	CONECTOR PARAFUSO FENDIDO" SPLIT-BOLT" - PARA CABO DE 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	30,00
7.12.7	SUPORTE ISOLADOR REFORCADO DIAMETRO NOMINAL 5/16" - REF. 73781/3	UND	72,00
7.12.8	CONECTOR PARAFUSO FENDIDO" SPLIT-BOLT" - PARA CABO DE 50MM2 - REF. 72272	UND	12,00
8.0	<b>BLOCO BIBLIOTECA</b>		
8.1	<b>Retiradas/demolições</b>		
8.1.1	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CAL E AREIA	M2	110,87
8.1.2	REMOÇÃO DE PINTURA - REF 72125 - 08/2016	M2	554,33
8.2	<b>Instalações Elétricas Prediais e Distribuição em Baixa Tensão</b>		
8.2.1	REMOCAO DE TOMADAS OU INTERRUPTORES ELETRICOS	UND	121,00
8.2.2	REMOCAO DE FIAÇÃO ELETRICA	M	82,00
8.2.3	RETIRADA DE APARELHOS DE ILUMINACAO C/ REAPROVEITAMENTO DE LAMPADAS	UND	45,00
8.2.4	ELETRODUTO RIGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	70,00

Via Chico Mendes, Nº 805, Bairro Triângulo – 2º Distrito, Rio Branco/Acre



ESTADO DO ACRE

Secretaria de Estado de Infraestrutura e do Desenvolvimento Urbano - SEINFRA

Secretaria Adjunta de licitações

CONFERE COM ORIGINAL

03 JUL 2020

SELIC

Assinatura


000087

8.2.5	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	75,00
8.2.6	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	20,00
8.2.7	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	90,00
8.2.8	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	19,00
8.2.9	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	6,00
8.2.10	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	3,00
8.2.11	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	7,00
8.2.12	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	17,00
8.2.13	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	11,00
8.2.14	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	2,00
8.2.15	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	700,00
8.2.16	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	480,00
8.2.17	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	5,00
8.2.18	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	60,00
8.2.19	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	13,00
8.2.20	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	235,00
8.2.21	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	32,00
8.2.22	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	75,00
8.2.23	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	8,00
8.2.24	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	6,00
8.2.25	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	2,00
8.2.26	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	2,00
8.2.27	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UND	3,00
8.2.28	TOMADA RJ45 CAT 6 COM PLACA	UND	60,00
8.2.29	LUMINARIA DE EMERGENCIA LED, FORNECIDA E INSTALADA - REF. 74094/1	UND	2,00
8.2.30	LUMINARIA TIPO CALHA, COM 2 LÂMPADAS DE LED TUBULAR 18W - REF. 73953/006	UND	50,00
8.3	Revestimento de paredes		
8.3.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	110,87

Via Chico Mendes, Nº 805, Bairro Triângulo – 2º Distrito, Rio Branco/Acre



ESTADO DO ACRE

COMISSÃO PERMANENTE  
DE LICITAÇÃO  
Pag. 1540  
11/07/2020Secretaria Adjunta de Licitações  
**CONFERE COM ORIGINAL**  
03 JUL 2020  
SELIC /   
Assinatura

000008

Secretaria de Estado de Infraestrutura e do Desenvolvimento Urbano - SEINFRA

8.3.2	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (MÉDIA), TRACO 1:3, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=2CM.	M2	110,87
8.4	<b>Esquadrias</b>		
8.4.1	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UND	4,00
8.4.2	GRADIL DE METALON 20X20 MM - REF 85096 - SINAPI 10/2016	M2	73,62
8.5	<b>Revestimento de tetos</b>		
8.5.1	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	19,55
8.5	<b>Pintura</b>		
8.6.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	554,33
8.6.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	390,53
8.6.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	390,53
8.6.4	VERNIZ SINTÉTICO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOS	M2	225,89
8.7	<b>Combate à incêndio e pânico</b>		
8.7.1	EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,00
8.7.2	EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UND	1,00
8.8	<b>Calçada de contorno</b>		
8.8.1	PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2	94,80
8.8.2	PINTURA ACRÍLICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMÃOS	M2	94,80
8.9	<b>Acessibilidade</b>		
8.9.1	PISO TÁTIL DE ALERTA DE BORRACHA COLORIDO E=5MM	M2	3,51
8.10	<b>Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas</b>		
8.10.1	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPAS E DRENO BRITA	UND	2,00
8.10.2	HASTE COPPERWELD 5/8" X 3,0M COM CONECTOR	UND	8,00
8.10.3	TERMINAL AEREO EM AÇO GALVANIZADO COM BASE DE FIXAÇÃO H = 30CM	UND	18,00
8.10.4	CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	155,00
8.10.5	CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	70,00
8.10.6	SUPORTE ISOLADOR REFORÇADO DIÂMETRO NOMINAL 5/16" - REF. 73781/3	UND	40,00
8.10.7	CONECTOR PARAFUSO FENDIDO" SPLIT-BOLT" - PARA CABO DE 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	18,00
8.10.8	CONECTOR PARAFUSO FENDIDO" SPLIT-BOLT" - PARA CABO DE 50MM2 - REF. 72272	UND	8,00
9.0	<b>BLOCO CANTINA</b>		
9.1	<b>Retiradas/Demolições</b>		
9.1.1	DEMOLICAO DE TELHAS ONDULADAS - REF 72225 - 08/2016	M2	533,61
9.1.2	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CAL E AREIA	M2	32,86
9.1.3	REMOÇÃO DE PINTURA - REF 72125 - 08/2016	M2	164,28
9.2	<b>Cobertura</b>		
9.2.1	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	M2	106,72
9.2.2	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016	M2	533,61


Via Chico Mendes, Nº 805, Bairro Triângulo – 2º Distrito, Rio Branco/Acre



ESTADO DO ACRE

COMISSÃO PERMANENTE  
DE LICITAÇÃO  
Nº 1590  
A  
SECRETARIASecretaria Adjunta de licitações  
**CONFERE COM ORIGINAL**

03 JUL 2020

SELIC.   
Assinatura

Secretaria de Estado de Infraestrutura e do Desenvolvimento Urbano - SEINERA

9.3	Instalações Hidrossanitárias		
9.3.1	TANQUE ACO INOXIDAVEL (ACO 304) COM ESFREGADOR E VALVULA, DE *50 X 40 X 22* CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF SINAPI 86876 - 06/2017	UND	3,0
9.3.2	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UND	3,00
9.3.3	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UND	3,00
9.3.4	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO	UND	4,00
9.3.5	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA DE COZINHA 1,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UND	3,33
9.4	Instalações Elétricas Prediais e Distribuição em Baixa Tensão		
9.4.1	REMOCAO DE TOMADAS OU INTERRUPTORES ELETRICOS	UND	20,00
9.4.2	REMOCAO DE FIAÇAO ELETRICA	M	30,00
9.4.3	RETIRADA DE APARELHOS DE ILUMINACAO C/ REAPROVEITAMENTO DE LAMPADAS	UND	12,00
9.4.4	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	70,00
9.4.5	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	5,00
9.4.6	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	7,00
9.4.7	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	11,00
9.4.8	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	12,00
9.4.9	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	1,00
9.4.10	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	39,00
9.4.11	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	142,00
9.4.12	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	2,00
9.4.13	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	735,00
9.4.14	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	63,00
9.4.15	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	2,00
9.4.16	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	1,00
9.4.17	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	4,00
9.4.18	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	13,00
9.4.19	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	7,00
9.4.20	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	1,00
9.4.21	LUMINARIA DE EMERGENCIA LED, FORNECIDA E INSTALADA - REF. 74094/1	UND	1,00
9.4.22	LUMINARIA TIPO CALHA, COM 2 LÂMPADAS DE LED TUBULAR 18W - REF. 73953/006	UND	12,00
9.5*	Revestimento de paredes		

Via Chico Mendes, Nº 805, Bairro Triângulo – 2º Distrito, Rio Branco/Acre



ESTADO DO ACRE

Secretaria de Estado de Infraestrutura e do Desenvolvimento Urbano - SEINFRA

SECRETARIA DE LICITAÇÃO  
Pag. 152/3  
#  
MATERIALSecretaria Adjunta de Licitação  
**CONFERE COM ORIGINAL**  
03 JUL 2020  
SELIC  
Assinatura

060000

9.5.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	32,86
9.5.2	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (MÉDIA), TRAÇO 1:3, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=2CM.	M2	32,86
9.5.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_08/2014	M2	1,60
9.6	<b>Esquadrias</b>		
9.6.1	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UND	4,00
9.7	<b>Revestimento de tetos</b>		
9.7.1	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	5,29
9.8	<b>Pintura</b>		
9.8.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	164,28
9.8.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	251,62
9.8.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	251,62
9.8.4	VERNIZ SINTÉTICO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOS	M2	40,94
9.8.5	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS.	M2	533,61
9.8.6	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE UMA DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZAÇÃO DE REVOLVER (AR-COMPRI-MIDO).	M2	533,61
9.9	<b>Combate à incêndio e pânico</b>		
9.9.1	EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,00
9.10	<b>Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas</b>		
9.10.1	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPÃO E DRENO BRITA	UND	2,00
9.10.2	HASTE COPPERWELD 5/8" X 3,0M COM CONECTOR	UND	8,00
9.10.3	TERMINAL AEREO EM AÇO GALVANIZADO COM BASE DE FIXAÇÃO H = 30CM	UND	12,00
9.10.4	CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	190,00
9.10.5	CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	95,00
9.10.6	SUORTE ISOLADOR REFORÇADO DIÂMETRO NOMINAL 5/16" - REF. 73781/3	UND	46,00
9.10.7	CONECTOR PARAFUSO FENDIDO" SPLIT-BOLT" - PARA CABO DE 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	12,00
9.10.8	CONECTOR PARAFUSO FENDIDO" SPLIT-BOLT" - PARA CABO DE 50MM2 - REF. 72272	UND	8,00
10.0	<b>BLOCO SALAS DE AULA</b>		
10.1	<b>Retiradas/demolições</b>		
10.1.1	DEMOLICAO DE TELHAS ONDULADAS - REF 72225 - 08/2016	M2	775,78
10.1.2	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CAL E AREIA	M2	71,33
10.1.3	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA - REF 72142 - 08/2016	UND	8,00
10.1.4	RETIRADA DE APARELHOS SANITARIOS	UND	6,00
10.1.5	REMOÇÃO DE PINTURA - REF 72125 - 08/2016	M2	356,66
10.2	<b>Cobertura</b>		
10.2.1	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	M2	155,16
10.2.2	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE IÇAMENTO. AF_06/2016	M2	775,78

Via Chico Mendes, Nº 805, Bairro Triângulo – 2º Distrito, Rio Branco/Acre





ESTADO DO ACRE

Secretaria de Estado de Infraestrutura e do Desenvolvimento Urbano

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
Reg. 1599

Secretaria Adjunta de licitações  
**CONFERE COM ORIGINAL**

03 JUL 2020

SELIC  
SEINFRA  
Assinatura

000091

10.3	Instalações hidrossanitárias		
10.3.1	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UND	5,00
10.3.2	BARRA DE APOIO INOX RETA 80 CM	UND	4,00
10.3.3	LAVATORIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UND	1,00
10.3.4	BARRA DE APOIO PARA LAVATÓRIO PARA DEFICIENTE EM FORMA DE "U" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,00
10.3.5	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉMOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO	UND	4,00
10.4	Instalações Elétricas Prediais e Distribuição em Baixa Tensão		
10.4.1	REMOCAO DE TOMADAS OU INTERRUPTORES ELETRICOS	UND	213,00
10.4.2	REMOCAO DE FIAÇÃO ELETRICA	M	190,00
10.4.3	RETIRADA DE APARELHOS DE ILUMINACAO C/ REAPROVEITAMENTO DE LAMPADAS	UND	50,00
10.4.4	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	290,00
10.4.5	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	50,00
10.4.6	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	150,00
10.4.7	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	10,00
10.4.8	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	16,00
10.4.9	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	2,00
10.4.10	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3". PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	48,00
10.4.11	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	11,00
10.4.12	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	35,00
10.4.13	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	2,00
10.4.14	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.160,00
10.4.15	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	150,00
10.4.16	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	10,00
10.4.17	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	13,00
10.4.18	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	575,00
10.4.19	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	7,00
10.4.20	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	16,00

Via Chico Mendes, Nº 805, Bairro Triângulo – 2º Distrito, Rio Branco/Acre




ESTADO DO ACRE

Secretaria de Estado de Infraestrutura e do Desenvolvimento Urbano - SEINFRA

COMISSÃO PERMANENTE  
DE LICITAÇÃO  
Reg. 15245  
Assinaturas

Secretaria Adjunta de licitações  
**CONFERE COM ORIGINAL**

03 JUL 2020

SELIC   
Assinatura

000002

10.4.21	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	185,00
10.4.22	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	6,00
10.4.23	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	10,00
10.4.24	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 125 A 150A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	2,00
10.4.25	TOMADA RJ45 CAT 6 COM PLACA	UND	5,00
10.4.26	LUMINARIA DE EMERGENCIA LED, FORNECIDA E INSTALADA - REF. 74094/1	UND	8,00
10.4.27	LUMINARIA TIPO CALHA, COM 2 LAMPADAS DE LED TUBULAR 18W - REF. 73953/006	UND	75,00
10.5	<b>Revestimento de paredes</b>		
10.5.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	71,33
10.5.2	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (MEDIA), TRACO 1:3, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=2CM.	M2	71,33
10.6	<b>Esquadrias</b>		
10.6.1	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UND	10,00
10.6.2	PORTA DE MADEIRA, TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UND	7,88
10.6.3	GRADIL DE METALON 20X20 MM - REF 85096 - SINAPI 10/2016	M2	237,44
10.7	<b>Revestimento de tetos</b>		
10.7.1	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	59,01
10.8	<b>Pintura</b>		
10.8.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	356,66
10.8.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	1.691,06
10.8.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	1.691,06
10.8.4	VERNIZ SINTETICO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	M2	603,26
10.8.5	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMÃOS.	M2	775,78
10.9	<b>Combate à incêndio e pânico</b>		
10.9.1	EXTINTOR DE PQS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	1,00
10.9.2	EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	3,00
10.10	<b>Calçada de contorno</b>		
10.10.1	PISO CIMENTADO TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 2.0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2	185,70
10.10.2	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS	M2	185,70
10.11	<b>Acessibilidade</b>		
10.11.1	PISO TÁTIL DE ALERTA DE BORRACHA COLORIDO E=5MM	M2	20,40
10.12	<b>Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas</b>		
10.12.1	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UND	2,00
10.12.2	HASTE COPPERWELD 5/8" X 3,0M COM CONECTOR	UND	12,00
10.12.3	TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE DE FIXACAO H = 30CM	UND	26,00
10.12.4	CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	290,00
10.12.5	CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	135,00
10.12.6	SUPORTE ISOLADOR REFORCADO DIAMETRO NOMINAL 5/16" - REF. 73781/3	UND	77,00
10.12.7	CONECTOR PARAFUSO FENDIDO" SPLIT-BOLT" - PARA CABO DE 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	28,00

Via Chico Mendes, Nº 806, Bairro Triângulo – 2º Distrito, Rio Branco/Acre



ESTADO DO ACRE

Secretaria de Estado de Infraestrutura e do Desenvolvimento Urbano - SEINFRA

COMISSÃO PERMANENTE  
DE LICITAÇÃO  
Reg. 1596  
15/07/2020Secretaria Adjunta de Licitação  
**CONFERE COM ORIGINAL**  
03 JUL 2020  
SELIC  
Assinatura

600000

10.12.8	CONECTOR PARAFUSO FENDIDO" SPLIT-BOLT" - PARA CABO DE 50MM2 - REF. 72272	UND	12,00
<b>11.0</b>	<b>PASSARELA COBERTA</b>		
<b>11.1</b>	<b>Estrutura de concreto armado</b>		
11.1.1	ESTACA A TRADO(BROCA) D=20CM C/CONCRETO FCK=15MPA+20KG ACO/M3 MOLD.IN-LOCO - REF SINAPI 74156/001 - 08/2016	M	146,00
11.1.2	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	553,80
11.1.3	ARMAÇÃO AÇO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO	UND	29,72
11.1.4	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	29,72
11.1.5	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2, 7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	29,72
<b>11.2</b>	<b>Cobertura</b>		
11.2.1	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	M2	0,00
11.2.2	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	M2	711,90
11.2.3	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016	M2	0,00
11.2.4	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016	M2	711,90
<b>11.3</b>	<b>Pisos</b>		
11.3.1	PISO DE CERÂMICA ARTESANAL RÚSTICA 11 X 22CM Referência 87263 - SINAPI 10/2016	M2	711,90
<b>11.4</b>	<b>Revestimento</b>		
11.4.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (MÉDIA), TRACO 1:3, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=2CM.	M2	553,80
<b>11.5</b>	<b>Pintura</b>		
11.5.1	VERNIZ SINTÉTICO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	M2	0,00
11.5.2	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	M2	711,90
11.5.3	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	219,60
11.5.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014	M2	219,60
<b>11.6</b>	<b>Acessibilidade</b>		
11.6.1	PISO TÁTIL DIRECIONAL OU DE ALERTA DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	40,54
<b>11.7</b>	<b>Construção de Rampa Acessível de Acesso à Biblioteca</b>		
11.7.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	M3	12,20
11.7.2	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M2	81,36
11.7.3	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	284,76
11.7.4	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07_2016	M2	711,90
11.7.5	PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), COM ACABAMENTO RUSTICO E FRISADO ESPESSURA 2CM, PREPARO MANUAL	M2	6,00
11.7.6	PINTURA ACRÍLICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS	M2	6,00
11.7.7	GUARDA CORPO EM INOX, TUBO DE 1 1/2" - INSTALADO	M2	17,50

Via Chico Mendes, Nº 805, Bairro Triângulo – 2º Distrito, Rio Branco/Acre



ESTADO DO ACRE

Secretaria de Estado de Infraestrutura e do Desenvolvimento Urbano - SENERA

COMISSÃO PERMANENTE  
DE LICITAÇÃO  
No. 1597  
11

Secretaria Adjunta de licitações

CONFERE COM ORIGINAL

03 JUL 2020

SELIC   
Assinatura

000094

11.8	Iluminação		
11.8.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	840,00
11.8.2	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	1,00
11.8.3	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	310,00
11.8.4	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UND	3,00
11.8.5	LUMINÁRIA PÉTALA LED 50W - REF. 74246/1	UND	40,00
11.8.6	LUMINÁRIA SOBREPOR TUBULAR LED 10W - REF. 73953/5	UND	20,00
12.0	MURO/GRADIL		
12.1	GRADIL		
12.1.1	Demolições/retiradas		
12.1.1.1	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CAL E AREIA	M2	85,30
12.1.1.2	REMOÇÃO DE PINTURA - REF 72125 - 08/2016	M2	568,64
12.1.2	Paredes/painéis		
12.1.2.1	GRADIL DE METALON 20X20 MM - REF 85096 - SINAPI 10/2016	M2	20,00
12.1.3	Revestimento de paredes		
12.1.3.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	85,30
12.1.3.2	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (MEDIA), TRACO 1:3, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=2CM.	M2	85,30
12.1.4	Esquadrias		
12.1.4.1	PORTAO DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO	M2	6,60
12.1.5	Pintura		
12.1.5.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	568,64
12.1.5.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	568,64
12.1.5.3	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	M2	524,32
12.2	MURO		
12.2.1	Contenção de aterro no muro lateral		
12.2.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	M3	1,20
12.2.1.2	ESTACA A TRADO(BROCA) D=20CM C/CONCRETO FCK=15MPA+20KG ACO/M3 MOLD.IN-LOCO - REF SINAPI 74156/001 - 08/2016	M	15,00
12.2.1.3	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA NÃO PENEIRADA) &it; PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM - REF 73935/2	M2	30,00
12.2.1.4	FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 10 X.	M2	24,00
12.2.1.5	ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO	UND	1,80
12.2.1.6	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2, 7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	1,80
12.2.1.7	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	1,80
12.2.1.8	CANAleta EM ALVENARIA COM TIJOLO 1/2 VEZ, DIMENSÕES 30X15CM (LxA), COM IMPERMEABILIZANTE NA ARGAMASSA - REF 83688 03/2016	M	30,00
12.3	SEGURANÇA PATRIMONIAL (CERCA ELÉTRICA PERIMETRAL)		

Via Chico Mendes, Nº 805, Bairro Triângulo – 2º Distrito, Rio Branco/Acre



ESTADO DO ACRE

Secretaria de Estado de Infraestrutura e do Desenvolvimento Urbano - SEINFRA

COMISSÃO PERMANENTE  
DE LICITAÇÃO  
Reg. 1548  
DATA

Secretaria Adjunta de licitações

CONFERE COM ORIGINAL

03 JUL 2020

SELIC

Assinatura

000095

12.3.1	FIO DE CHOQUE EM AÇO INOX - REF. 72250	UND	2.500,00
12.3.2	CENTRAL DE CERCA ELÉTRICA MICROPROCESSADO, 14KV, INCLUSO 1 CONTROLE REMOTO - REF. 74131/1	UND	1,00
12.3.3	MOLA PARA REPUXO AUTOMÁTICO - REF. 73781/2	UND	800,00
12.3.4	ISOLADOR PARA CERCA ELÉTRICA RESIDENCIAL PARA 4 VIAS - REF. 88544	UND	200,00
12.3.5	SIRENE COMPACTA 12V - REF. 72941	UND	1,00
12.3.7	CONCERTINA OURIÇO SIMPLES COM DIÂMETRO DE 31,5CM - REF. 74039/1	M	625,00
<b>13.0</b>	<b>RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL</b>		
<b>13.1</b>	<b>Demolição do reservatório existente</b>		
13.1.1	DEMOLICAO MANUAL CONCRETO ARMADO (PILAR / VIGA / LAJE) - INCL EMPILHACAO LATERAL NO CANTEIRO	M3	11,77
13.1.2	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	11,77
13.1.3	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 0,5 KM	M3	11,77
13.1.4	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016	M3	26,40
<b>13.2</b>	<b>Construção do novo reservatório</b>		
<b>13.2.1</b>	<b>Estrutura de concreto armado</b>		
13.2.1.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA - (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	M3	36,31
13.2.1.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	M3	1,50
13.2.1.3	LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M3	21,54
13.2.1.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	75,70
13.2.1.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	0,80
13.2.1.6	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	71,00
13.2.1.7	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	145,70
13.2.1.8	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	120,50
13.2.1.9	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.	KG	1,80
13.2.1.10	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.	KG	60,90
13.2.1.11	FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 10 X.	M2	5,40
13.2.1.12	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2, 3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	11,32
13.2.1.13	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	11,32

Via Chico Mendes, Nº 875, Bairro Triângulo – 2º Distrito, Rio Branco/Acre



ESTADO DO ACRE

Secretaria de Estado de Infraestrutura e do Desenvolvimento Urbano - SEINFRA

SECRETARIA ADJUNTA DE LICITAÇÕES  
No. 1549  
Assinatura

Secretaria Adjunta de licitações  
**CONFERE COM ORIGINAL**

03 JUL 2020

SELIC  
Assinatura

960000

13.2.1.14	REATÉRRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	13,99
13.2.1.15	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	34,10
13.2.1.16	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	25,60
13.2.1.17	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	14,20
13.2.1.18	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2, 3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	5,50
13.2.1.19	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	5,50
<b>13.2.2</b>	<b>Paredes/painéis</b>		
13.2.2.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	16,20
<b>13.2.3</b>	<b>Revestimento de paredes</b>		
13.2.3.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	32,40
13.2.3.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	32,40
<b>13.2.4</b>	<b>Revestimento de superfícies</b>		
13.2.4.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	22,68
13.2.4.2	CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	16,54
13.2.4.3	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=1,5 CM	M2	39,22
13.2.4.4	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ADESIVO LÍQUIDO SOBRE CIMENTO CRISTALIZANTE, INCLUSO VEU DE FIBRA DE VIDRO.	M2	55,76
13.2.4.5	PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO/AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 2,0 CM PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	M2	49,61
<b>13.2.5</b>	<b>Instalações hidráulicas</b>		
13.2.5.1	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UND	4,00
13.2.5.2	TUBO PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA DN 75MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	52,50
13.2.5.3	INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA HORIZONTAL ATE 10 CV	UND	1,00
<b>13.2.6</b>	<b>Abrigo da bomba</b>		
13.2.6.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	2,64
13.2.6.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	5,28

Via Chico Mendes, Nº 805, Bairro Triângulo – 2º Distrito, Rio Branco/Acre



ESTADO DO ACRE

Secretaria de Estado de Infraestrutura e do Desenvolvimento Urbano - SEINFRA

COMISSÃO PERMANENTE  
DE LICITAÇÃO  
Reg. 1550  
SECRETARIASecretaria Adjunta de Licitação  
**CONFERE COM ORIGINAL**  
03 JUL 2020  
SELIC  
Assinatura

260000

13.2.6.3	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	5,28
13.2.6.4	COBOGO CERAMICO (ELEMENTO VAZADO), 9X20X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 DE CIMENTO E AREIA	M2	0,88
13.2.6.5	TAMPA PARA ABRIGO DE BOMBA 1,00 M X 1,20 M EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA, INCLUSO PINTURA ESMALTE	UND	1,00
13.2.7	<b>Serviços complementares</b>		
13.2.7.1	ESCADA TIPO MARINHEIRO EM TUBO ACO GALVANIZADO 1 1/2" 5 DEGRAUS	M	6,00
14.0	<b>REDE DE HIDRANTES</b>		
14.1	<b>Conjunto moto-bomba</b>		
14.1.1	BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 2,96HP, DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 1 1/2" X 1 1/4", DIAMETRO DO ROTOR 148 MM, HM/Q: 34 M / 14,80 M3/H A 40 M / 8,60 M3/H	UND	1,00
14.1.2	INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA HORIZONTAL ATE 10 CV	UND	1,00
14.2	<b>Alimentação da bomba</b>		
14.2.1	CAIXA DE PASSAGEM 60X60X70 FUNDO BRITA COM TAMPA	UND	7,00
14.2.2	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	460,00
14.2.3	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UND	1,00
14.2.4	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	130,00
15.0	<b>IMPLANTAÇÃO</b>		
15.1	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PREDIAIS E DISTRIBUIÇÃO EM BAIXA TENSÃO</b>		
15.1.1	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	75,00
15.1.2	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	30,00
15.1.3	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	240,00
15.1.4	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	60,00
15.1.5	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	60,00
15.1.6	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	160,00
15.1.7	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	110,00
15.1.8	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	280,00
15.1.9	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	70,00
15.1.10	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	280,00
15.1.11	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	70,00
15.1.12	CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA	UND	5,00
15.2	<b>SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS</b>		

Via Chico Mendes, Nº 805, Bairro Triângulo – 2º Distrito, Rio Branco/Acre



ESTADO DO ACRE

COMISSÃO PERMANENTE  
DE LICITAÇÃO  
Reg. 1551  
#  
Assinatura


000098

Secretaria de Estado de Infraestrutura e do Desenvolvimento Urbano - SEINFRA

15.2.1	CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	115,00
15.2.2	QUADRO DE COMANDO 600X500X250MM COM BARRAMENTO DE COBRE ELETROLITICO PARA INTERLIGAÇÃO DOS ATERRAMENTOS (BEP) - REF. 68066	UND	2,00
16.0	<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>		
16.1	GRADIL DE ALUMINIO ANODIZADO TIPO BARRA CHATA	M2	11,25
16.2	PISO TÁTIL DIRECIONAL OU DE ALERTA DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	25,89
16.3	PISO DE CERÂMICA ARTESANAL RÚSTICA 11 X 22CM Referência 87263 - SINAPI 10/2016	M2	30,00


Atesto ainda que o profissional supracitado desempenhou a contento, cumprindo rigorosamente os termos de contrato firmado e executado atendendo com serviços de acordo com o especificado.

  
**Narah Gleid Mazzaro Nascimento**  
Engenheira Civil – Fiscal  
CREA 9634-D/AC

  
**Erivaldo Rodrigues do Nascimento Oliveira**  
Chefe do Departamento de Obras – SEINFRA  
DECRETO Nº 239 DE 24/01/2019

  
**Thiago Rodrigues Gonçalves Caetano**  
Secretário de Estado de Infraestrutura e do Desenvolvimento Urbano  
DECRETO Nº 013 DE 02/01/2019



  
Rio Branco, Acre – 12 de novembro de 2019.

Via Chico Mendes, Nº 805, Bairro Triângulo – 2º Distrito, Rio Branco/Acre 





**Conselho de Arquitetura e Urbanismo**  
**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO**  
 Lei nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

COMISSÃO PERMANENTE  
 DE LICITAÇÃO

Reg. 1572

Página 1/5

**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO**

Nº 000000400751



660000

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente ao(s) Registro(s) de Responsabilidade Técnica - RRTs abaixo discriminado(s):

Profissional: Francisco das Chagas Costa da Silva

Título do Profissional: Arquiteto e Urbanista, Especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho

Registro Nacional: Registro CAU nº 00A1110276

Validade: Indefinida

Número do RRT: 6073677

Tipo do RRT: SIMPLES - EXTEMPORÂNEO

Registrado em: 15/09/2017

Forma de Registro: INICIAL

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição: RRT VINCULADA A RRT N. 4536854 CONTRATO N. 001/2016, FIRMADO ENTRE A EMPRESA DESTAK CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - EPP E A EMPRESA ATLAS CONSTRUÇÃO E COMERCIO EIRELI - ME COM ANUENCIA DA PREFEITURA M. DO BUJARI, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO: 1.0 ALVENARIAS E DIVISORIAS 1.1 Alvenaria de tijolo comum 1/2 vez m<sup>2</sup> 1710,32 1.2 Alvenaria de tijolo comum 1 vez m<sup>2</sup> 40,23 1.3 Elemento vazado de concreto m<sup>2</sup> 205,27 2.0 ESTRUTURAS METALICAS 2.1 Estrutura metálica de aço A036 para cobertura kg 1100,00 2.2 Cobertura com telhas fiber-glass com veu de proteção 1,5mm M2 75,00 2.3 Cobertura com telha de aço galvanizado trapezoidal 0,5mm inclusive pintura M2 980,00 2.4 Cumeeira para telha colonial plan m<sup>2</sup> 770,00 2.5 Cumeeira para telha de aço galvanizado trapezoidal 0,5mm m 181,58 3.0 REVESTIMENTO DE PAREDES 3.1 Chapisco comum M2 3989,00 3.2 Emboço (1Ci:3Arm) M2 565,00 3.3 Reboco Paulista A-14 M2 3.416,00 3.4 Revestimento cerâmico 10x10 M2 161,00 3.5 Revestimento cerâmico 20x20 M2 404,00 4.0 FORROS 4.1 Chapisco Rolado (1cm:3 arml) + (1 cola: 10cm) M2 818,00 4.2 Cornija de Gesso M2 684,00 4.3 Gesso corrido em teto M2 806,00 4.4 Reboco paulista em forro M2 11,20 5.0 REVESTIMENTO DE PISO 5.1 Cerâmica 40 x 40 cm PEI-5 m<sup>2</sup> 80,41 5.2 Concreto desempenado inclusive lastro e=7,0cm m<sup>2</sup> 720,00 5.3 Grama em Placas m<sup>2</sup> 2227,00 5.4 Granitina c/ ox. Ferro regular e=2cm e junta plastica 27mm m<sup>2</sup> 1274,00 5.5 Granitina c/ regular e=2cm e junta plastica 27mm m<sup>2</sup> 1993,00 5.6 Ladrilho hidraulico 40 x 40 cm m<sup>2</sup> 890,00 5.7 Lastro em concreto impermeabilizado 1:3:6 m<sup>2</sup> 1902,96 5.8 Passeio proteção em conc. Desempen. Polido 5cm 1:2,5:3,5 m<sup>2</sup> 350,28 5.9 Piso concreto desempenado e=5cm 1:2,5:3,5 m<sup>2</sup> 190,00 5.10 Piso concreto desempenado e=7cm 1:2,5:3,5 m<sup>2</sup> 862,00 5.11 Piso intertravado com blocos de concreto e=8cm m<sup>2</sup> 863,00 5.12 Aplicação de resina acrílica duas demãos m<sup>2</sup> 720,00 5.13 Rodape de granitina m 922,00 5.14 Rodape de massa m 295,00 6.0 PINTURA 6.01 Demarc. de quadra/ vagas tinta bor. Clorada m 26,10 6.02 Emassamento acrílico 2 demaos M2 1581,00 6.03 Emassamento com massa PVA uma demãos M2 1160,86 6.04 Fundo super galvite 1 demaos M2 9,50 6.05 Letreiro em parede feito a pincel M2 2,00 6.06 Pint. Esmalte sint. Paredes ? 2 demaos com selador M2 212,00 6.07 Pint. Esmalte/ esquadrias ferro c/ fundo anticor M2 1500,00 6.08 Pitura de piso quadra poliesportiva 2 demaos M2 1000,00 6.09 Pintura cerâmica para beiral M2 155,00 6.10 Pintura com selador acrílico M2 548,00 6.11 Pintura esmalte est. Metal 1 demao M2 1.272,00 6.12 Pintura esmalte est. Metal 2 demaos M2 3781,00 6.13 Pintura látex acrílica 2 demaos c/ selador M2 1966,00 6.14 Pintura látex acrílica 3 demaos c/ selador M2 72,69 6.15 Pintura PVA látex 2 demaos c/ selador M2 2964,00 6.16 Pintura PVA látex 2 demaos s/ selador M2 879,11 7.0 DIVERSOS 7.1 Limpeza final de obra M2 2816,76

Empresa contratada: ATLAS CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO EIRELI - ME  
 CNPJ: 23.044.736/0001-67

Contratante: PREFEITURA M. DO BUJARI  
 CPF/CNPJ: 84306620000143

RUA BR 364 KM 28

Nº 900

Complemento: CENTRO DO BUJARI

Bairro: CENTRO

Cidade: BUJARI

UF: AC

CEP: 69900000

Contrato: 001/2016

Celebrado em 22/02/2016

Valor do Contrato: R\$ 0,00

Tipo do Contratante: Órgão Público

Data de Início: 24/02/2016

Data de Fim: 17/07/2017

**Atividade Técnica**

2.1.1 - Execução de obra , 2816.76 m<sup>2</sup> - metro quadrado;

**Endereço da obra/serviço**

RUA ZONA RURAL

Nº SN



**Conselho de Arquitetura e Urbanismo**  
**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO**  
Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

COMISSÃO PERMANENTE  
DE LICITAÇÃO  
Pag. 1553

Página 2/5

**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM  
ATESTADO**

**Nº 0000000400751**

000100

Complemento: ZONA RURAL

Cidade: BUJARI

Coordenadas Geográficas: 0 0

UF: AC

Bairro: ZONA RURAL

CEP: 69900000

1. Descrição

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

2. Informações

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas

- Certificamos, ainda, que nos termos do artigo 2º da Lei nº 12.378/2010 e artigos 2º e 3º da Resolução nº 21/2012-CAU/BR, esta Certidão é válida somente para os serviços condizentes com as atribuições profissionais acima discriminadas

- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 12.378/2010 e Resoluções do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR)

- Em conformidade com o que determina o Art. 45 da Lei 12.378, toda realização de trabalho de competência privativa ou de atuação compartilhadas com outras profissões regulamentadas será objeto de Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Certidão nº 400751/2017

17/10/2017, 11:34

Chave de Impressão: Y6CB0AY30Z128575ABZ1



ESTADO DO ACRE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BUJARI



COMISSÃO PERMANENTE  
DE LICITAÇÃO  
Pg. 1339  
101000

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atesto e declaro para os devidos fins, que o Arquiteto e Urbanista Francisco das Chagas Costa da Silva, CAU A1110276/AC, através da empresa **ALTLAS CONSTRUÇÃO E COMERCIO EIRELE-ME**, com sede a Rua Gavião, 1759, Conjunto Adalberto Sena - Rio Branco-AC, CNPJ nº 23.044.736/0001-67, Insc. Est. nº 01.047.334/001-90, executou para este Departamento os serviços discriminados em anexo.

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 12 SALAS - PROJETO FNDE, NO MUNICÍPIO DE BUJARI/AC.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DO BUJARI.

CONTRATO Nº: 001/2016.

RRT DE EXECUÇÃO: 6073677

INÍCIO DAS ATIVIDADES: 24/02/2016

TÉRMINIO DAS ATIVIDADES: 08/07/2016

ATIVIDADE: As funções exercidas e os serviços executados pelo profissional indicado são os descritos em seu Registro de Responsabilidade Técnica - RRT.

  
Orlando Diniz  
PREFEITO EM EXERCÍCIO





Br 384 km 28, nº 900. CEP 69 926-000 – Centro, Bujari-AC  
Telefone: (68) 3231-1128  
e-mail: pmbujariac@gmail.com




Certidão nº 400751/2017 - 17/10/2017, 11:34 - Chave de Impressão: Y6CB0A\302128575ABZ1  
O atestado neste ato registrado foi emitido em 17/10/2017, e contém 5 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo, vinculado à Certidão De Aproveitamento Técnico Com Atestado nº 400751, emitida em 17/10/2017




ESTADO DO ACRE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BUJARI



Certidão nº 400751/2017 - 17/10/2017, 11:34 - Chave de Impressão: Y6C80AY30Z128575ABZ1  
O atestado neste ato registrado foi emitido em 17/10/2017, e contém 5 folhas

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.
<b>ALVENARIAS E DIVISÓRIAS</b>		
ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/2 VEZ:	M2	1.710,32
ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/4 VEZ:	M2	40,23
ELEMENTO ZAVADO DE CONCRETO	M2	205,27
<b>ESTRUTURAS METÁLICAS</b>		
ESTRUTURA METÁLICA DE AÇO A036 PARA COBERTURA	M2	1.100,00
COBERTURA COM TELHA FIBER-GLASS C/VEU PROTEÇÃO 1,5mm	M2	75,00
COBERTURA EM TELHA DE AÇO GALVANIZADO TRAPEZOIDAL 0,5mm, INCLUSIVE PINTURA	M2	980,00
CUMIEEIRA PARA TELHA COLONIAL PLAN:	M	259,40
CUMIEEIRA PARA TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,5mm	M	46,10
EMBOCAMENTO DE BEIRAL	M	504,00
EMBOCAMENTO LATERAL	M	218,00
<b>REVESTIMENTO DE PAREDES</b>		
CHAPISCO COMUM	M2	3.989,00
EMBOÇO (1C:3ARM)	M2	565,00
REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100KGCI/M3)	M2	3.416,00
REVESTIMENTO CERÂMICO 10 X 10	M2	161,00
REVESTIMENTO CERÂMICO 20 X 20	M2	404,00
<b>FORROS</b>		
CHAPISCO ROLADO (1CIM:3ARML)+(1 COLA:10 CIM)	M2	818,00
CORNIJA DE GESSO	M2	684,00
GESSO CORRIDO EM TETO	M2	806,00
REBOCO PAULISTA EM FORRO (1CALH:4ARML+150KG CI/M3)	M2	11,20
<b>REVESTIMENTO DE PISO</b>		
CERÂMICA 40 X 40 CM PEI 5	M2	80,41
CONCRETO DESEMPENADO INCLUSIVE LASTRO E=7,0 CM	M2	720,00
GRAMA EM PLACAS	M2	2.227,00
GRANITINA C/OX. FERRO REGUL.E=2CM JUNTA PL.27MM	M2	1.274,00
GRANITINA C/REGULAR.E=2CM E JUNTA PLÁSTICA 27MM	M2	1.993,00
LADRILHO HIDRÁULICO 40 X 40 CM	M2	890,00
LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO 1:3:6	M2	1.902,96
PASSEIO PROTEÇÃO EM CONC. DESEMPEN. POLIDO 5 CM 1:2,5:3,5	M2	350,28
PISO CONCRETO DESEMPENADO E= 5 CM 1:2,5:3,5	M2	190,00
PISO EM CONC DESEMPENADO E=7 CM 1:2,5:3,5	M2	862,00
PISO INTERTRAVADO COM BLOCO DE CONCRETO E=8 CM	M2	863,00
APLICAÇÃO DE RESINA ACRÍLICA DUAS DEMÃOS	M2	720,00
RODAPÉ DE GRANITINA	M	922,00
RODAPÉ DE MASSA (1C:3 ARMG)	M	295,00
<b>PINTURA</b>		
DEMARC. QUADRA/VAGAS TINTA BOR. CLORADA	M	26,10
EMASSAMENTO ACRÍLICO 2 DEMÃOS	M2	1.581,00
EMASSAMENTO COM MASSA PVA UMA DEMÃO	M2	1.160,86


Br 364 km 28, n° 900, CEP 69.926-000 – Centro, Bujari-AC  
Telefone: (68) 3231-1128  
e-mail: pmbujariac@gmail.com



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo, vinculado à  
Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 400751, emitida em 17/10/2017



ESTADO DO ACRE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BUJARI



000103

Certidão nº 400751/2017 - 17/10/2017, 11:34 - Chave de Impressão: Y6CB0AV30Z128575ABZ1  
O atestado neste ato registrado foi emitido em 17/10/2017, e contém 5 folhas

FUNDO SUPER GALVITE 1 DEMÃO	M2	9,60
LETREIRO EM PAREDE FEITO A PINCEL	M2	2,00
PINT. ESMALTE SINT. PAREDES - 2 DEM.C/SELADOR	M2	212,00
PINT. ESMALTE/ESQUAD. FERRO C/FUNDO ANTICOR.	M2	1.500,00
PINT. POLIESPORTIVA - 2 DEM.(PISOS E CIMENTADOS)	M2	1.000,00
PINTURA CERÂMICA P/BEIRAL	M2	155,00
PINTURA COM SELADOR ACRÍLICO	M2	548,00
PINTURA ESMALTE EST. METAL. 1 DEMÃO	M2	1.272,00
PINTURA ESMALTE ESTR. METAL. 2 DEMÃOS	M2	3.781,00
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA 2 DEMÃOS C/SELADOR	M2	1.966,00
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA 3 DEMÃOS C/SELADOR	M2	72,69
PINTURA PVA LÁTEX 2 DEMÃOS COM SELADOR	M2	2.964,00
PINTURA PVA LÁTEX 2 DEMÃOS SEM SELADOR	M2	879,11
<b>DIVERSOS</b>		
LIMPEZA FINAL DE OBRA	M2	2.816,76

Rio Branco-AC, 17 de julho de 2017.



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 400751, emitida em 17/10/2017

**BRENO JOSÉ SILVA E SILVA**  
Arquiteto e Urbanista - CAU A100324-0/AC  
Fiscal de Obras - BUJARI

Br 364 km 28, nº 900, CEP 69.926-000 - Centro, Bujari-AC  
Telefone: (68) 3231-1128  
e-mail: pmbujariac@gmail.com



**Conselho de Arquitetura e Urbanismo**  
**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO**  
 Lei nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

COMISSÃO PERMANENTE  
 DE LICITAÇÃO  
 Reg. 1557

**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM  
 ATESTADO**

**Nº 000000438400**



000104

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente ao(s) Registro(s) de Responsabilidade Técnica - RRTs abaixo discriminado(s):

Profissional: Francisco das Chagas Costa da Silva

Título do Profissional: Arquiteto e Urbanista, Especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho

Registro Nacional: Registro CAU nº 00A1110276

Validade: Indefinida

Número do RRT: 6891545

Tipo do RRT: SIMPLES

Registrado em:

Forma de Registro: RETIFICADOR à 6633128

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição: SERVIÇOS INICIAIS: PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 12,00M2, BARRACAO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITORIO, PISO EM PINHO 3A, PAREDES EM COMPENSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA FIBROCIMENTO 6MM, INCLUSO INSTALACOES ELETRICAS E ESQUADRIAS 12,00M2, BARRACAO PARA DEPOSITO EM TABUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO PISO ARGAMASSA TRACO 1:6 (CIMENTO E AREIA) 19,25M2, BARRACAO DE OBRA PARA REFEITORIO/AREA DE LAZER, PISO EM PINHO 3A, PAREDES EM COMPENSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA FIBROCIMENTO 6MM, INCLUSO INSTALACOES ELETRICAS E ESQUADRIAS 13,95M2, SANITARIO COM VASO E CHUVEIRO PARA PESSOAL DE OBRA, COLETIVO DE 2 MODULOS E 4M2, PAREDES CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA 10MM, TELHAS ONDULADAS DE 6MM DE FIBROCIMENTO, INCLUSIVE INSTALACAO E APARELHOS 2,00UN, GALPAO ABERTO PARA SERVIÇOS DE FORMAS DE MADEIRA, EM MADEIRA 12,00M2, GALPAO ABERTO PARA SERVIÇOS DE ARMAÇÃO DE FERRAGENS, EM MADEIRA 30,00M2, INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSÃO P/CANT OBRA - CHAVE 100A CARGA 3KWH,20CV EXCL FORN MEDIDOR 1,00UN, LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE AGUA E INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 1,00UN, ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 100,00UN, TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X 308,00M2, LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO 414,00M2, LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA 2.400,00M2, CARGA E DESCARGA MECANICA DE BOTA FORA UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE 5,0M3/11T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS \* 105 HP \* CAP. 1,72M3 3.742,05M3, TRANSPORTE LOCAL DE BOTA FORA COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA DMT=5KM 18.710,25M3XKM, ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR ESTEIRAS 160HP) 2.398,50M3, TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA 3.120,00M3XKM. INFRAESTRUTURA: ESCAVACAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,50 M 153,80M3, REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE 117,93M2, LASTRO EM CONCRETO MAGRO PREPARO MANUAL, ESPESSURA DE 5 CM 1,92M3, FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X 98,29M2, CONCRETO FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANÇAMENTO 7,18M3, CONCRETO FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANÇAMENTO 4,15M3, LANÇAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES 11,33M3, ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO 86,91KG, ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO 494,73KG, REATERRO E COMPACTACAO MECANICO DE VALA COM COMPACTADOR MANUAL TIPO QUETE VIBRATORIOSO 146,62M3, ATERRO APILOADO(MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM COM MATERIAL DE EMPRÉSTIMO 556,22M3, CARGA E DESCARGA MECANICA DE BOTA FORA UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE 5,0M3/11T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS \* 105 HP \* CAP. 1,72M3 99,09M3, TRANSPORTE LOCAL DE BOTA FORA COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA ( PARA DISTANCIAS SUPERIORES A 4 KM ) 1.486,35M3XKM, IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM REVESTIMENTO BICOMPONENTE SEMI FLEXIVEL C/ 3 DEMÃOS 215,67M2.SUPERESTRUTURA: CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO 23,17M3, ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO 546,45KG, ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO 1.180,72KG, FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 05 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM) 392,74M2. PAREDES E PAINES: ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA 260,69M2, ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA 7,27M2, ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA 134,17M2, ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA 24,86M2, ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) 45,13M2, VERGA E CONTRAVERGA 10X10CM EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO FCK=20MPA (PREPARO COM BETONEIRA) AÇO CA60, BITOLA FINA, INCLUSIVE FORMAS TABUA 3º 58,25M. ESQUADRIAS: JANELA EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 8MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE VEDACAO COM GUARNIÇÕES 2,40M2, JANELA TIPO BASCULANTE EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 8MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE VEDACAO COM GUARNIÇÕES 4,00M2, PORTA DE VIDRO TEMPERADO, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 48,43M2, KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA



**Conselho de Arquitetura e Urbanismo**  
**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO**  
 Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

COMISSÃO PERMANENTE  
 DE LICENCIAMENTO  
 Nº 1558

**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO**

Nº 000000438400

000105

PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 2,00UN, KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 4,00UN, KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 1,00UN, PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA COM LAMINADO MELANILICO, 80X210X3,5CM, DE CORRER 1,00UN, BRISE EXTERNO EM POLICARBONATO CONFORME PROJETO 15,12M2. COBERTURA: ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VÃO DE ATÉ 12M, INCLUSO PINTURA COM FUNDO ANTICORROSIVO FORNECIMENTO E MONTAGEM 180,21M2, TELHAMENTO COM TELHA CRISTAL PLANA 35,23M2, TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, ESPESSURA 6MM, INCLUSO JUNTAS DE VEDACAO E ACESSORIOS DE FIXACAO, EXCLUINDO MADEIRAMENTO 144,98M2, RUFO EM FIBROCIMENTO, INCLUSO ACESSORIOS DE FIXACAO E VEDACAO 55,47M. REVESTIMENTO DE PAREDES: CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L 853,97M2, EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS 2,70M2, EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS 73,64M2, EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS 54,08M2, MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS 25,90M2, MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS 381,28M2, EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM 194,99M2, EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM 121,39M2, REVESTIMENTO CERÂMICO DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES 2,70M2, REVESTIMENTO CERÂMICO DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES 127,72M2. PISO: FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 150 MICRAS 157,94M2, ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-138, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 10X10CM 347,47KG, LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE COM 7 CM DE ESPESSURA 11,06M3, PISO CERAMICO 0,30x0,30CM , PEI 5 - CLASSE A 26,13M2,RODAPE PISO CERAMICO 0,30x0,30CM , PEI 5 - CLASSE A 10,10M, SOLEIRA EM MARMORITE LARGURA 15CM SOBRE ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) 7,55M, PISO EM PORCELANATO POLIDO CLASSE A, RETIFICADO 70X70 CM 124,62M2, RODAPÉ EM PORCELANATO POLIDO CLASSE A, RETIFICADO 70X70 CM 83,49M2. FORRO: FORRO DE LAMBRIS DE PVC INCLUSIVE ENTARRUGAMENTO E CIMALHA 157,94M2. PAVIMENTAÇÃO EXTERNA E URBANIZAÇÃO: PAVIMENTAÇÃO TIJOLOS CERAMICOS MACIÇOS JUNTA RIGIDA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 CIM E AREIA, ASSENTADOS COM COLCHÃO DE AREIA COM 10CM DE ESPÉSSURA 436,30M2, ESCAVACAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,50 M 120,51M3, REATERRO E COMPACTACAO MECANICO DE VALA COM COMPACTADOR MANUAL TIPO SOQUETE VIBRATORIOSO 95,31M3, ALVENARIA EMBASAMENTO TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20 CM 31,27M3, PISO TATIL DE CONCRETO 20 X 20 CM - DIRECIONAL E ALERTA 37,62M2, PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS 1.279,69M2, ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO PARA PISO TIPO CONCREGRAMA 670,23M2, MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, \*30 X 15\* CM (H X L) 194,00UN, ASSENTAMENTO DE MEIO FIO PREMOLDADO, INCLUINDO ESCAVACAO 194,00M, ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL \* 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP 132,30M3, TRANSPORTE LOCAL DE BOTA FORA COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA COM DMT = 5KM 859,95M3XKM, ESCAVACAO E CARGA MATERIAL DE JAZIDA COM DMT = 25KM (LOCALIDADE DAS 4 BOCAS) 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL \* 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP 132,30M3, TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA COM DMT=25KM 4.299,75M3XKM, BASE DE SOLO ESTABILIZADO SEM MISTURA EM CAMADA DE 20CM 132,30M3, REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE 398,27M2, BICICLETÁRIO C/TUBO F.GALV.D=1 1/2" PINTADO E INSTALADO 14,00UN, SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO 13,20M2, BANCO DE MADEIRA E AÇO (1,50 X 0,52) INCL PINTURA E TRATAMENTO DAS PEÇAS DE MADEIRA E FERRO 18,00UN, GRADIL DE FERRO EM BARRA CHATA RETANGULAR 1" X 1 1/2" 105,98M2, PISO EM CONCRETO ESPESSURA 7CM, COM JUNTA EM GRAMA 9,72M2. PINTURA: APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS 448,81M2, APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS CEGOS (SEM PRESENÇA DE VÃOS) 274,74M2, APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS 723,55M2, APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS 723,55M2, PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMÃOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCO (1 DEMAO) 105,98M2, CAIACAO EM MEIO FIO 87,30M2, PINTURA EM RESINA ACRILICA EM CONCRETO OU TIJOLO, DUAS DEMÃOS 90,28M2,PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO, TRES DEMAOS 13,83M2. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS: TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 22,17M, TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 20,46M, TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 9,22M, TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 15,40M, TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 4,37M, TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 5,28M, TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 7,18M, REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4, FORNECIDO E INSTALADO 2,00UN, REGISTRO PVC ESFERA VS ROSCAVEL DN 3/4", FORNECIDO E INSTALADO 2,00UN, REGISTRO GAVETA 1" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO 1,00UN, REGISTRO GAVETA 1.1/4" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO 1,00UN, REGISTRO GAVETA 1.1/2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E



**Conselho de Arquitetura e Urbanismo**  
**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO**  
Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

PROFISSIONAL PERMANENTE  
DE LICENCIAMENTO  
Nº 1559  
Arquiteto

Página 3/25

**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO**

Nº 0000000438400

000106

INSTALACAO 1,00UN, REGISTRO GAVETA 2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO 1,00UN, VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO 1,00UN, VALVULA DE PÉ COM CRIVO Ø 25MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALACAO 1,00UN, REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 3/4 "2,00UN, REGISTRO GAVETA 1" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO 3,00UN, COLAR TOMADA PVC C/ TRAVAS SAIDA ROSCA DE 3/4" P/ LIGACAO PREDIAL FORNECIMENTO E INSTALACAO 1,00UN, ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALACAO 3,00UN, ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALACAO 1,00UN, ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D'AGUA 32MMX1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO 1,00UN, ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 40MMX1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO 1,00UN, ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 60MMX2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO 1,00UN, LUVA DE REDUÇAO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 32MM FORNECIMENTO E INSTALACAO 3,00UN, BUCHA DE REDUÇAO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM FORNECIMENTO E INSTALACAO 1,00UN, LUVA DE REDUÇAO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 40MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALACAO 1,00UN, LUVA DE REDUÇAO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM FORNECIMENTO E INSTALACAO 1,00UN, LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇAO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALACAO 1,00UN, LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇAO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALACAO 3,00UN, LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALACAO 1,00UN, JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALACAO 6,00UN, JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALACAO 9,00UN, JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALACAO 1,00UN, JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALACAO 20,00UN, JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALACAO 6,00UN, JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALACAO 4,00UN, JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALACAO 1,00UN, JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALACAO 1,00UN, JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALACAO 1,00UN, TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALACAO 3,00UN, TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALACAO 2,00UN, TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALACAO 1,00UN, TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALACAO 1,00UN, TÊ DE REDUÇAO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALACAO 3,00UN, TÊ DE REDUÇAO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALACAO 1,00UN, ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO 4,00UN, ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO 5,00UN, TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO 5,00UN, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO 1,00UN, CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO 2,00UN, LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO 1,00UN, BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA DE COZINHA 1,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALACAO 1,00UN, BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA LAVATÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO 1,00UN, TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VALVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO 2,00UN, COLOCACAO CUBA LOUCA/ACO INOX EXCLUSIVE CUBA/COMPLEMENTO - P 4,00UN, CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO 4,00UN, VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO 1,00UN, VASO SANITÁRIO PARA VALVULA DE DESCARGA COM TUBO DE LIGACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO 1,00UN, RESERVATÓRIO ENTERRADO EM CONCRETO ARMADO, INCL. IMPERMEABILIZACAO, REBOCOS E AZULEJOS, DIMENSÕES DE 3,00X2,00 M, H=2,20M, CAIXA PARA HIDROMETRO CONCRETO PRE-MOLDADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO 1,00UN, HIDROMETRO 5.00M3/H, D=3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO 1,00UN, BOMBA CENTRIFUGA 2,0CV - FORNECIMENTO E INSTALACAO 1,00UN INSTALACOES SANITARIAS: CAIXA DE GORDURA DUPLA EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 60MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO 1,00UN, CAIXA DE INSPECÃO SIFONADA EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVACAO E CONFECÇÃO 1,00UN, CAIXA DE INSPECÃO SIMPLES EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVACAO E CONFECÇÃO 6,00UN, CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO 1,00UN, CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO 4,00UN, CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO 1,00UN, SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO 4,00UN, VALVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALACAO 5,00UN, CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO 6,00UN, CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO 1,00UN, JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO 5,00UN, JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO 1,00UN, JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO 1,00UN, JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO 5,00UN, JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO





**Conselho de Arquitetura e Urbanismo**  
**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO**  
 Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

COMISSÃO PERMANENTE  
 DE LICITAÇÃO  
 Nº. 1560

**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO**

Nº 0000000438400

701000

SANITÁRIO 3,00UN, JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 1,00UN, JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 1,00UN, JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 1,00UN, TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO 5,00UN, TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO 4,00UN, TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO 1,00UN, TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO 7,15UN, TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO 10,71UN, TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO 5,16UN, TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO 62,62UN, TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO 30,50UN, DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS: CANALETA EM ALVENARIA COM TIJOLO DE 1/2 VEZ, DIMENSÕES 30X15CM (LXA), COM IMPERMEABILIZANTE NA ARGAMASSA 35,00M, GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG = 30CM, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO 35,00M, BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO 2,00UN, CAIXA DE AREIA 60X60X60CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO 10,00UN, TUBO PVC DN 100 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO 54,78M, TUBO PVC DN 150 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO 15,88M, TUBO PVC DN 200 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO 11,65M, TUBO PVC DN 250 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO 20,47M, RALO SEMI-ESFERICO FOFO TP ABACAXI D = 100MM P/ LAJES, CALHAS ETC - FORNECIMENTO E INSTALACAO 6,00UN, JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 2,00UN, JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 6,00UN, JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 3,00UN, CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50CM 4,65M, CALHA DE CONCRETO, 30X15 CM, ESPESSURA 8 CM PREPARADA EM BETONEIRA COM CIMENTADO LISO EXECUTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL 8,00M. PREVENÇÃO À COMBATE DE INCÊNDIO E PÂNICO: EXTINTOR DE PQS (PÓ QUÍMICO SECO) 4KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO 1,00UN, PLACA INDICATIVA DE HIDRANTE / EXTINTOR E SAÍDA DE EMERGÊNCIA(45X25CM) 1,00UN. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS: ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 40MM (1 1/2") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO 53,00M, ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 50MM (2"), INCL CONEXOES, FO RNECIMENTO E INSTALACAO 2,00M, HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR 7,00UN, CABO DE COBRE NU 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO 25,00M, REATOR PARA LAMPADA VAPOR DE MERCURIO USO EXTERNO 220V/400W 19,00UN, INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 1 TECLA, SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO 9,00UN, INTERRUPTOR PARALELO DE EMBUTIR 10A/250V 1 TECLA, SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO 2,00UN, ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 20MM (3/4") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO 380,00M, POSTE DE AÇO CONICO CONTINUO RETO, FLANGEADO, H=9M - FORNECIMENTO E INSTALACAO 7,00UN, LAMPADA DE VAPOR DE SODIO DE 400WX220V - FORNECIMENTO E INSTALACAO 19,00UN, CHUMBADOR DE AÇO PARA FIXAÇÃO DE POSTE DE AÇO RETO OU CURVO 7 A 9 M COM FLANGE - FORNECIMENTO E INSTALACAO 7,00UN, M,CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO 1.200,00M, CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 4MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO 540,00M, CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 6MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO 660,00M, CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 16MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO 55,00M, CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 35MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO 220,00M, LUMINARIA TIPO SPOT PARA 1 LAMPADA INCANDESCENTE/FLUORESCENTE COMPACTA 5,00UN, DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO 8,00UN, DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO 11,00UN, DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO 2,00UN, QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 50 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO 1,00UN, ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 25MM (1") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO 100,00M, CAIXA DE PASSAGEM PVC 3" OCTOGONAL 34,00UN, RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO 7,00UN, ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 32MM (1 1/4") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO 2,00M, CAIXA DE PASSAGEM 4X2" EM FERRO GALVANIZADO 74,00UN, CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA 6,00UN, CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA 4,00UN, INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 3 TECLAS, COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO 4,00UN, TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO 40,00UN, TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2X2P+T 10A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO 6,00UN, TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 20A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO 4,00UN, DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (DPS) 175 V 40 Ka 4,00UN, LUMINARIA EM ALUMÍNIO TIPO CALHA C/ ALETAS, DE EMBUTIR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO 21,00UN, LUMINARIA DE EMERGÊNCIA 30 LEDS SOBREPOR 4,00UN, CAIXA P/ MEDICAO DE DEMANDA E ENERGIA REATIVA EM CHAPA DE AÇO 18 ESTAMPADA, PADRAO ELETROACRE - FORNECIMENTO E INSTALACAO 1,00UN, LUMINARIA EXTERNA TIPO PRATO 10" RECLINÁVEL COM BRAÇO, SUPORTE E LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 20W 8,00UN, ELETROCALHA GALV PERF TIPO "C" 50X50X3000 COM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÕES E CONEXÕES 7,00UN, CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA P/ ATERRAMENTO 1,00UN, ABRAÇADEIRA TIPO D 3/4" COM PARAFUSO, FORNECIDA E EXECUTADA 308,00308UN, ABRAÇADEIRA TIPO D 1" COM PARAFUSO, FORNECIDA E EXECUTADA 87,00UN, ABRAÇADEIRA TIPO D 1.1/4" COM PARAFUSO, FORNECIDA E EXECUTADA 47,00UN, ABRAÇADEIRA TIPO D 1.1/2" COM PARAFUSO, FORNECIDA E EXECUTADA 47,00UN, LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 25W, FORNECIDA E INSTALADA 5,00UN, LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 45W, FORNECIDA E INSTALADA 8,00UN, LUMINARIA EXTERNA FECHADA TIPO 2 PÉTALAS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 2,00UN, LUMINARIA EXTERNA FECHADA TIPO 3 PÉTALAS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 5,00UN. CABEAMENTO ESTRUTURADO: ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 20MM (3/4") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO 63,00M, ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 25MM (1") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO 50,00M, QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA MET ALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E



**Conselho de Arquitetura e Urbanismo**  
**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO**  
 Lei nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
 Pág. 1563  
 000108

**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO**  
**Nº 0000000438400**

INSTALACAO 1,00UN, ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 32MM (1 1/4") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO 5,00M, CAIXA DE PASSAGEM 4X2" EM FERRO GALVANIZADO 8,00UN, CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA 2,00UN, CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA GALV. 25X25X10 CM PARA INST. ELÉTRICAS 1,00UN, CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA GALV. 35X35X12 CM PARA INST. ELÉTRICAS 1,00UN, TOMADA RJ45 CAT6 COM 1 KEYSTONE E ESPELHO 4,00UN, TOMADA RJ45 CAT6 COM 2 KEYSTONES E ESPELHO 4,00UN, PATCH CORD CAT 6 1,5MT 12,00UN, PATCH CORD CAT 6 2,5MT 7,00UN, CABO DE COBRE P/ LÓGICA UTP CAT 6 4P 250,00M, CERTIFICAÇÃO DE PONTO LÓGICO CAT. 6 4P COM SCANNER CERTIFICADOR 12,00UN, ABRAÇADEIRA TIPO D 3/4" COM PARAFUSO, FORNECIDA E EXECUTADO 53,00UN, ABRAÇADEIRA TIPO D 1" COM PARAFUSO, FORNECIDA E EXECUTADA 44,00UN, ABRAÇADEIRA TIPO D 1.1/4" COM PARAFUSO, FORNECIDA E EXECUTADA 3,00UN, RACK DE PAREDE PADRÃO 19" 12Us C/PORTA TRANSPARENTE, COM 2 ORGANIZADORES DE CABOS FECHADOS, 3 PATCH PANELS PARA 24 PORTAS CAT 6 E 1 BANDEJA PADRÃO 19" 1U 1,00UN, SWITCH 24 PORTAS (10/100/1000) CAT. 6 1,00UN. SERVIÇOS COMPLEMENTARES: PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO JUNTA S DE DILATAÇÃO EM MADEIRA 122,44M2, CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, E=5CM, PREPARO COM BETONEIRA 90,52M2, ARMAÇÃO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM 90,52M2, LIMPEZA VIDRO COMUM 29,92M2, LIMPEZA FINAL DA OBRA 227,58M2.

Empresa contratada: ATLAS CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO EIRELI - ME  
 CNPJ: 23.044.736/0001-67

Contratante: Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras Públicas  
 CPF/CNPJ: 03123324000105

VIA Chico Mendes

Nº 805

Complemento:

Bairro: segundo distrito

Cidade: Rio Branco

UF: AC

CEP: 69000000

Contrato: 023/2016  
 Celebrado em: 21/11/2016

Valor do Contrato: R\$ 727.561,11

Tipo do Contratante: Pessoa jurídica de direito público

Data de Início: 21/11/2016

Data de Fim: 21/11/2017

**Atividade Técnica**

2.1.1 - Execução de obra , 2400.00 m<sup>2</sup> - metro quadrado;

**Endereço da obra/serviço**

RUA CIDADE DO POVO- CRAS

Nº 000

Complemento:

Bairro: CIDADE DO POVO

Cidade: RIO BRANCO

UF: AC

CEP: 69000000

Coordenadas Geográficas: 0 0

1. Descrição

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

2. Informações

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas
- Certificamos, ainda, que nos termos do artigo 2º da Lei nº 12.378/2010 e artigos 2º e 3º da Resolução nº 21/2012-CAU/BR, esta Certidão é válida somente para os serviços condizentes com as atribuições profissionais acima discriminadas
- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações



**Conselho de Arquitetura e Urbanismo**  
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO  
Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

COMISSÃO PERMANENTE  
DE LICITAÇÃO  
Reg. 1502

Página 6/25

**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM  
ATESTADO**

**Nº 0000000438400**

000109

nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 12.378/2010 e Resoluções do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR)

- Em conformidade com o que determina o Art. 45 da Lei 12.378, toda realização de trabalho de competência privativa ou de atuação compartilhadas com outras profissões regulamentadas será objeto de Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Certidão nº 438400/2018

24/04/2018, 16:59

Chave de Impressão: 24A82ZA37W06AW8Z0BYD



ESTADO DO ACRE

Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras Públicas

ATESTADO

Atesto e declaro para os devidos fins, que o Arquiteto e Urbanista Francisco das Chagas Costa da Silva, Cau A111027-6, através da empresa Atlas Construção e Comércio Eireli - Me, com sede na Rua Gavião, nº 1579 – Sala A, Conjunto Adalberto Sena, Rio Branco-Acre, CNPJ nº 23.044.736/0001-67, Insc. Est. nº 01.047.334/001-90, executou para esta Secretaria os serviços discriminados abaixo:

**OBJETO:** Execução dos serviços de Construção do Centro de Referência de Assistência Social – CRAS, no empreendimento Cidade do Povo, no município de Rio Branco/Acre.

**CONTRATANTE:** Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras Públicas, CNPJ Nº 03.123.324/0001-05.

**CONTRATADO:** Atlas Construção e Comércio Eireli – Me, CNPJ Nº 23.044.736/0001-67.

**CONTRATO Nº:** 023/2016

**PERÍODO DO CONTRATO:** Início em 21/11/2016 e conclusão em 21/11/2017.

**ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO:** Rua Padre João Martins, no empreendimento Cidade do Povo, no município de Rio Branco/Acre.

**VALOR DA OBRA:** R\$ 727.561,11 (Setecentos e vinte e sete mil, quinhentos e sessenta e um reais e onze centavos)

Item	Especificação dos Serviços	Quant.	Unid.
1.0	SERVIÇOS INICIAIS		
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	12,00
1.2	BARRACAO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITORIO, PISO EM PINHO 3A, PAREDES EM COMPENSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA FIBROCIMENTO 6MM, INCLUSO INSTALACOES ELETRICAS E ESQUADRIAS	M2	12,00
1.3	BARRACAO PARA DEPOSITO EM TABUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO PISO ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA)	M2	19,25
1.4	BARRACAO DE OBRA PARA REFEITORIO/AREA DE	M2	13,95

Via Chico Mendes, Nº 805, Bairro Triângulo – 2º Distrito, Rio Branco/Acre

(1)

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
Pag. 3563

011000

Certidão nº 438400/2018 - 24/04/2018, 16:59 - Chave de Impressão: 24A82ZAZ37W06AW820BYD  
O atestado neste ato registrado foi emitido em 24/04/2018, e contém 25 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo, vinculado a Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 438400, emitida em 24/04/2018



ESTADO DO ACRE

Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras Públicas

MINISTÉRIO PERMANENTE  
DE LICITAÇÃO  
Reg. 1569  
12

000111

Certidão nº 438400/2018 - 24/04/2018, 16:59 - Chave de Impressão: 2A482ZA37W06AW8Z08YD  
O atestado neste ato registrado foi emitido em 24/04/2018, e contém 25 folhas

	LAZER, PISO EM PINHO 3A, PAREDES EM COMPENSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA FIBROCIMENTO 6MM, INCLUSO INSTALACOES ELETRICAS E ESQUADRIAS		
1.5	SANITARIO COM VASO E CHUVEIRO PARA PESSOAL DE OBRA, COLETIVO DE 2 MODULOS E 4M2, PAREDES CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA 10MM, TELHAS ONDULADAS DE 6MM DE FIBROCIMENTO, INCLUSIVE INSTALACAO E APARELHOS	UN	2,00
1.6	GALPAO ABERTO PARA SERVIÇOS DE FORMAS DE MADEIRA, EM MADEIRA	M2	12,00
1.7	GALPAO ABERTO PARA SERVIÇOS DE ARMAÇÃO DE FERRAGENS, EM MADEIRA	M2	30,00
1.8	INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSAO P/CANT OBRA - CHAVE 100A CARGA 3KWH, 20CV EXCL FORN MEDIDOR	UN	1,00
1.9	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	UN	1,00
1.10	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	UN	100,00
1.11	TAPUMÉ DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X	M2	308,00
1.12	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	414,00
1.13	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA	M2	2.400,00
1.14	CARGA E DESCARGA MECANICA DE BOTA FORA UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 5.0M3/11T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS * 105 HP * CAP. 1.72M3	M3	3.742,05
1.15	TRANSPORTE LOCAL DE BOTA FORA COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA DMT=5KM	M3XKM	18.710,25
1.16	ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR ESTEIRAS 160HP)	M3	2.398,50
1.17	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA	M3XKM	3.120,00
2.0	INFRAESTRURA		
2.1	ESCAVACAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,50 M	M3	153,80
2.2	REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETESUPERFICIAL)	M2	117,93



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo, vinculado à Certidão De Acreto Técnico Com Atestado nº 438400, emitida em 24/04/2018

Via Chico Mendes, Nº 805, Bairro Triângulo – 2º Distrito, Rio Branco/Acre

*[Handwritten signatures and initials]*



ESTADO DO ACRE

Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras Públicas

COMISSÃO PERMANENTE  
DE LICITAÇÃO  
Pag. 1565

000112

2.3	LASTRO EM CONCRETO MAGRO PREPARO MANUAL, ESPESSURA DE 5 CM	M3	1,92
2.4	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X	M2	98,29
2.5	CONCRETO FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANÇAMENTO	M3	7,18
2.6	CONCRETO FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANÇAMENTO	M3	4,15
2.7	LANÇAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	M3	11,33
2.8	ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO	KG	86,91
2.9	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO	KG	494,73
2.10	REATERRO E COMPACTACAO MECANICO DE VALA COM COMPACTADOR MANUAL TIPO QUETE VIBRATORIOSO	M3	146,62
2.11	ATERRO APILOADO(MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM COM MATERIAL DE EMPRESTIMO	M3	556,22
2.12	CARGA E DESCARGA MECANICA DE BOTA FORA UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 5,0M3/11T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS * 105 HP * CAP. 1,72M3	M3	99,09
2.13	TRANSPORTE LOCAL DE BOTA FORA COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA (PARA DISTANCIAS SUPERIORES A 4 KM)	M3XKM	1.486,35
2.14	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM REVESTIMENTO BICOMPONENTE SEMI FLEXIVEL C/ 3 DEMÃOS	M2	215,67
3.0	<b>SUPERESTRURA :</b>		
3.1	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M3	23,17
3.2	ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO	KG	546,45
3.3	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO	KG	1.180,72
3.4	FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20. ESPESSURA = 12 MM, 05 UTILIZACOES.	M2	392,74

Via Chico Mendes, Nº 805, Bairro Triângulo – 2º Distrito, Rio Branco/Acre

Certidão nº 438400/2018 - 24/04/2018, 16:59 - Chave de Impressão: 24A82ZA37W06AW8Z08YD  
O atestado neste ato registrado foi emitido em 24/04/2018, e contém 25 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo, vinculado à  
Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 438400, emitida em 24/04/2018



ESTADO DO ACRE

Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras Públicas

CONSELHO PERMANENTE  
DE LICITAÇÃO  
Reg. 1566

000113

(FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM)			
4.0	<b>PAREDES E PAINEIS</b>		
4.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA	M2	260,69
4.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA	M2	7,27
4.3	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA	M2	134,17
4.4	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA	M2	24,86
4.5	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M2	45,13
4.6	VERGA E CONTRAVERGA 10X10CM EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO FCK=20MPA (PREPARO COM BETONEIRA) AÇO CA60, BITOLA FINA, INCLUSIVE FORMAS TABUA 3A	M	58,25
5.0	<b>ESQUADRIAS</b>		
5.1	JANELA EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 8MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE VEDACAO COM GUARNIÇÕES	M2	2,40
5.2	JANELA TIPO BASCULANTE EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 8MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE VEDACAO COM GUARNIÇÕES	M2	4,00
5.3	PORTA DE VIDRO TEMPERADO, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	48,43
5.4	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM,	UN	2,00

Via Chico Mendes, Nº 805, Bairro Triângulo – 2º Distrito, Rio Branco/Acre





ESTADO DO ACRE

Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras Públicas

CONSELHO PERMANENTE  
DE LICITAÇÃO  
Reg. 1567  
SÉRIE

000114

	ESPESSURA DE 3,5CM. ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		
5.5	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI- OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
5.6	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI- OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
5.7	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA COM LAMINADO MELANILICO, 80X210X3,5CM, DE CORRER	UN	1,00
5.8	BRISE EXTERNO EM POLICARBONATO CONFORME PROJETO	M2	15,12
6.0	<b>COBERTURA</b>		
6.1	ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VÃO DE ATÉ 12M, INCLUSO PINTURA COM FUNDO ANTICORROSIVO FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	180,21
6.2	TELHAMENTO COM TELHA CRISTAL PLANA	M2	35,23
6.3	TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, ESPESSURA 6MM, INCLUSO JUNTAS DE VEDACAO E ACESSORIOS DE FIXACAO, EXCLUINDO MADEIRAMENTO	M2	144,98
6.4	RUFO EM FIBROCIMENTO, INCLUSO ACESSORIOS DE FIXACAO E VEDACAO	M	55,47
7.0	<b>REVESTIMENTO DE PAREDES</b>		
7.1	CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L	M2	853,97
7.2	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS	M2	2,70

Via Chico Mendes, Nº 805, Bairro Triângulo – 2º Distrito, Rio Branco/Acre







ESTADO DO ACRE

Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras Públicas

COMISSÃO PERMANENTE  
DE LICITAÇÃO  
Reg. 1568  
Assinada

000115

Certidão nº 438400/2018 - 24/04/2018, 16:59 - Chave de Impressão: 24A82ZA37W06AW820BYD  
O atestado neste ato registrado foi emitido em 24/04/2018, e contém 25 folhas

7.3	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS	M2	73,64
7.4	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS	M2	54,08
7.5	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS	M2	25,90
7.6	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS	M2	381,28
7.7	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM	M2	194,99
7.8	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM	M2	121,39
7.9	REVESTIMENTO CERÂMICO DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES	M2	2,70
7.10	REVESTIMENTO CERÂMICO DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES	M2	127,72
8.0	PISO		
8.1	FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 150 MICRAS	M2	157,94
8.2	ARMAÇAO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-138, AÇO CA-60, 4,2MM, MALHA 10X10CM	KG	347,47



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo, vinculado a Certidão De Aprove Técnico Com Atestado nº 438400, emitida em 24/04/2018

Via Chico Mendes, Nº 805, Bairro Triângulo – 2º Distrito, Rio Branco/Acre



ESTADO DO ACRE

Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras Públicas


COMISSÃO PERMANENTE  
DE LICITAÇÃO  
Reg. 1569  
H  
LICITAÇÃO

000116

8.3	LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE COM 7 CM DE ESPESSURA	M3	11,06
8.4	PISO LAMINADO 6,5MMx19CMx1,34M	M2	0,00
8.5	PISO CERAMICO 0,30x0,30CM, PEI 5 - CLASSE A	M2	26,13
8.6	RODAPE PISO LAMINADO 6,5MMx19CMx1,34M	M	00,00
8.7	RODAPE PISO CERAMICO 0,30x0,30CM, PEI 5 - CLASSE A	M	10,10
8.8	SOLEIRA EM MARMORITE LARGURA 15CM SOBRE ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	M	7,55
8.9	PISO EM PORCELANATO POLIDO CLASSE A, RETIFICADO 70X70 CM	M2	124,62
8.10	RODAPE EM PORCELANATO POLIDO CLASSE A, RETIFICADO 70X70 CM	M	83,49
9.0	REVESTIMENTO DE PAREDES		
9.1	FORRO DE LAMBRIS DE PVC INCLUSIVE ENTARRUGAMENTO E CIMALHA	M2	157,94
10.0	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA E URBANIZAÇÃO		
10.1	PAVIMENTAÇÃO TIJOLOS CERAMICOS MACIÇOS JUNTA RIGIDA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 CIM E AREIA, ASSENTADOS COM COLCHÃO DE AREIA COM 10CM DE ESPESSURA	M2	436,30
10.2	ESCAVACAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,50 M	M3	120,51
10.3	REATERRO E COMPACTACAO MECANICO DE VALA COM COMPACTADOR MANUAL TIPO SOQUETE VIBRATORIOSO	M3	95,31
10.4	ALVENARIA EMBASAMENTO TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20 CM	M3	31,27
10.5	PISO TATIL DE CONCRETO 20 X 20 CM - DIRECIONAL E ALERTA	M2	37,62
10.6	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS	M2	1.279,69
10.7	ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO PARA PISO TIPO CONCREGRAMA	M2	670,23
10.8	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 15* CM (H X L)	UM	194,00
10.9	ASSENTAMENTO DE MEIO FIO PREMOLDADO, INCLUINDO ESCAVACAO	M	194,00
10.10	ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP	M3	132,30
10.11	TRANSPORTE LOCAL DE BOTA FORA COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3. RODOVIA PAVIMENTADA COM DMT = 5KM	M3XKM	859,95
10.12	ESCAVACAO E CARGA MATERIAL DE JAZIDA COM	M3	132,30

Via Chico Mendes, Nº 805. Bairro Triângulo – 2º Distrito, Rio Branco/Acre

Certidão nº 438400/2018 - 24/04/2018, 16:59 - Chave de Impressão: 24A82ZA37W06A8W8Z08BYD  
O atestado neste ato registrado foi emitido em 24/04/2018, e contém 25 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 438400, emitida em 24/04/2018

*[Handwritten signatures and initials]*

*[Handwritten signature]*



ESTADO DO ACRE

Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras Públicas

COMISSÃO PERMANENTE  
DE LICITAÇÃO  
Pg. 1570  
SÉRIE E

411000

	DMT = 25KM (LOCALIDADE DAS 4 BOCAS) 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP		
10.13	TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA COM DMT=25KM	M3XKM	4.299,75
10.14	BASE DE SOLO ESTABILIZADO SEM MISTURA EM CAMADA DE 20CM	M3	132,30
10.15	REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE	M2	398,27
10.16	BICICLETARIO C/TUBO F.GALV.D=1 1/2" PINTADO E INSTALADO	UN	14,00
10.17	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	13,20
10.18	BANCO DE MADEIRA E AÇO (1,50 X 0,52) INCL PINTURA E TRATAMENTO DAS PEÇAS DE MADEIRA E FERRO	UN	18,00
10.19	GRADIL DE FERRO EM BARRA CHATA RETANGULAR 1" X 1 1/2"	M2	105,98
10.20	PISO EM CONCRETO ESPESSURA 7CM, COM JUNTA EM GRAMA	M2	9,72
11.0	PINTURA		
11.1	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS	M2	448,81
11.2	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS CEGOS (SEM PRESENÇA DE VÃOS)	M2	274,74
11.3	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	M2	723,55
11.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	M2	723,55
11.5	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO)	M2	105,98
11.6	CAIACAO EM MEIO FIO	M2	87,30
11.7	PINTURA EM RESINA ACRILICA EM CONCRETO OU TIJOLO, DUAS DEMÃOS	M2	90,28
11.8	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO, TRES DEMAOS	M2	13,83
12.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
12.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	22,17
12.2	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM	M	20,46

Via Chico Mendes, Nº 805, Bairro Triângulo – 2º Distrito, Rio Branco/Acre

Certidão nº 438400/2018 - 24/04/2018 - 16:59 - Chave de Impressão: 24A822A37W06AW8Z08YVD  
O atestado neste ato registrado foi emitido em 24/04/2018, e contém 25 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo, vinculado à Certidão De Aprove Técnico Com Atestado nº 438400, emitida em 24/04/2018

*[Handwritten signatures and initials]*



ESTADO DO ACRE

Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras Públicas

COMISSÃO PERMANENTE  
DE LICITAÇÃO  
Reg. 1573  
17/04/2018

000118

Certidão nº 438400/2018 - 24/04/2018, 16:59 - Chave de Impressão: 24A822A37W06AW8Z08YD  
O atestado neste ato registrado foi emitido em 24/04/2018, e contém 25 folhas

	RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		
12.3	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	9,22
12.4	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	15,40
12.5	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	4,37
12.6	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	5,28
12.7	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	7,18
12.8	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4, FORNECIDO E INSTALADO	UN	2,00
12.9	REGISTRO PVC ESFERA VS ROSCAVEL DN 3/4", FORNECIDO E INSTALADO	UN	2,00
12.10	REGISTRO GAVETA 1" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
12.11	REGISTRO GAVETA 1.1/4" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
12.12	REGISTRO GAVETA 1.1/2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
12.13	REGISTRO GAVETA 2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
12.14	VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
12.15	VÁLVULA DE PÉ COM CRIVO Ø 25MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
12.16	REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 3/4 "	UN	2,00
12.17	REGISTRO GAVETA 1" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00
12.18	COLAR TOMADA PVC C/ TRAVAS SAIDA ROSCA DE 3/4" P/ LIGACAO PREDIAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
12.19	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA	UN	3,00



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo, vinculado à Certidão De Aprove Técnico Com Atestado nº 438400, emitida em 24/04/2018

Via Chico Mendes, Nº 805, Bairro Triângulo – 2º Distrito, Rio Branco/Acre

37

C

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



ESTADO DO ACRE

Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras Públicas

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
Pag. 1572  
7/10/2018

000119

	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		
12.20	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
12.21	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D'AGUA 32MMX1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
12.22	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 40MMX1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
12.23	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 60MMX2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
12.24	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 32MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
12.25	BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
12.26	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 40MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
12.27	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
12.28	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
12.29	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
12.30	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
12.31	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00
12.32	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	9,00
12.33	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
12.34	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM,	UN	20,00

Via Chico Mendes, Nº 805, Bairro Triângulo – 2º Distrito, Rio Branco/Acre





ESTADO DO ACRE

Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras Públicas

PROCESO PERMANENTE  
DE LICITAÇÃO  
Reg. 1573

021000

Certidão nº 438400/2018 - 24/04/2018, 16:59 - Chave de Impressão: 24A8Z2A37W06AW8Z08YD  
O atestado neste ato registrado foi emitido em 24/04/2018, e contém 25 folhas

	INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		
12.35	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00
12.36	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
12.37	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
12.38	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
12.39	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
12.40	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
12.41	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
12.42	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
12.43	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
12.44	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
12.45	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
12.46	ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
12.47	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00
12.48	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4". PARA LAVATÓRIO. PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00
12.49	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 438400, emitida em 24/04/2018

Via Chico Mendes, Nº 805, Bairro Triângulo – 2º Distrito, Rio Branco/Acre

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



ESTADO DO ACRE

Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras Públicas

000121

12.50	CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
12.51	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
12.52	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA DE COZINHA 1,50 X 0.60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
12.53	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA LAVATÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
12.54	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
12.55	COLOCAÇÃO CUBA LOUCA/ACO INOX EXCLUSIVE CUBA/COMPLEMENTO - P	UN	4,00
12.56	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
12.57	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
12.58	VASO SANITÁRIO PARA VÁLVULA DE DESCARGA COM TUBO DE LIGAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
12.59	RESERVATÓRIO ENTERRADO EM CONCRETO ARMADO, INCL. IMPERMEABILIZAÇÃO, REBOCOS E AZULEJOS, DIMENSÕES DE 3,00X2,00 M, H=2,20M	UN	1,00
12.60	CAIXA PARA HIDROMETRO CONCRETO PRE-MOLDADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
12.61	HIDROMETRO 5.00M3/H, D=3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
12.62	BOMBA CENTRIFUGA 2,0CV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
13.0	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS		
13.1	CAIXA DE GORDURA DUPLA EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 60MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
13.2	CAIXA DE INSPEÇÃO SIFONADA EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO	UN	1,00

Via Chico Mendes, Nº 805, Bairro Triângulo – 2º Distrito, Rio Branco/Acre





ESTADO DO ACRE

Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras Públicas

COMISSÃO PERMANENTE  
DE LICITAÇÃO  
Pag. 1575  
15/04/2018

221000

Certidão nº 438400/2018 - 24/04/2018, 16:59 - Chave de Impressão: 24A822A37W06A820B5D  
O atestado neste ato registrado foi emitido em 24/04/2018, e contém 25 folhas

13.3	CAIXA DE INSPEÇÃO SIMPLES EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2.0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFEÇÃO	UN	6,00
13.4	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	UN	1,00
13.5	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	UN	4,00
13.6	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	UN	1,00
13.7	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
13.8	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00
13.9	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	UN	6,00
13.10	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	UN	1,00
13.11	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	UN	5,00
13.12	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	UN	1,00
13.13	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	UN	1,00
13.14	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO	UN	5,00



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 438400, emitida em 24/04/2018

Via Chico Mendes, Nº 805, Bairro Triângulo - 2º Distrito, Rio Branco/Acre

*Handwritten signatures and initials:*  
PT C *(Signature)* M





ESTADO DO ACRE

Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras Públicas

COMISSÃO PERMANENTE  
DE LICITAÇÃO  
Pag. 1576  
000123

	E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO		
13.15	JOELHO 90 GRAUS. PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	UN	3,00
13.16	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO	UN	1,00
13.17	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO	UN	1,00
13.18	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO	UN	1,00
13.19	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	UN	5,00
13.20	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	UN	4,00
13.21	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	UN	1,00
13.22	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	M	7,15
13.23	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	M	10,71
13.24	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	M	5,16
13.25	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	M	62,62
13.26	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALAD EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO	M	30,50
<b>14.0</b>	<b>DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS</b>		
14.1	CANALETA EM ALVENARIA COM TIJOLO DE 1/2 VEZ, DIMENSOES 30X15CM (LXA), COM	M	35,00

Via Chico Mendes, Nº 805, Bairro Triângulo – 2º Distrito, Rio Branco/Acre

*[Handwritten signatures and initials]*

Certidão nº 438400/2018 - 24/04/2018, 16:59 - Chave de Impressão: 24A822A37W06AW8Z08YD  
O atestado neste ato registrado foi emitido em 24/04/2018, e contém 25 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 438400, emitida em 24/04/2018



ESTADO DO ACRE

Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras Públicas

ALISTADO PERMANENTE  
DE LICITANDO  
Rg. 1577  
H  
FUNDADO

000124

Certidão nº 438400/2018 - 24/04/2018, 16:59 - Chave de Impressão: 24A822A37W06AW8Z08YD  
O atestado neste ato registrado foi emitido em 24/04/2018, e contém 25 folhas

	IMPERMEABILIZANTE NA ARGAMASSA		
14.2	GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG = 30CM, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	35,00
14.3	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO	UN	2,00
14.4	CAIXA DE AREIA 60X60X60CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	UN	10,00
14.5	TUBO PVC DN 100 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	54,78
14.6	TUBO PVC DN 150 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	15,88
14.7	TUBO PVC DN 200 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	11,65
14.8	TUBO PVC DN 250 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	20,47
14.9	RALO SEMI-ESFERICO FOFO TP ABACAXI D = 100MM P/ LAJES, CALHAS ETC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00
14.10	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO	UN	2,00
14.11	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO	UN	6,00
14.12	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO	UN	3,00
14.13	CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50CM	M	4,65
14.14	CALHA DE CONCRETO, 30X15 CM, ESPESSURA 8 CM PREPARADA EM BETONEIRA COM CIMENTADO LISO EXECUTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL	M	8,00
15.0	PREVENÇÃO À COMBATE DE INCÊNDIO E PÂNICO		
15.1	EXTINTOR DE PQS (PÓ QUÍMICO SECO) 4KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
15.2	PLACA INDICATIVA DE HIDRANTE / EXTINTOR E SAÍDA DE EMERGÊNCIA(45X25CM)	UN	1,00
16.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
16.1	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 40MM (1 1/2") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	53,00
16.2	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 50MM (2") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E	M	2,00

Via Chico Mendes, Nº 805, Bairro Triângulo – 2º Distrito, Rio Branco/Acre

*[Handwritten signatures and initials]*  
CM



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo, vinculado a Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 438400, emitida em 24/04/2018



ESTADO DO ACRE

Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras Públicas

MINISTÉRIO PERMANENTE  
DE LICITAÇÃO  
Preg. 1578  
2018

000125

	INSTALACAO		
16.3	HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR	UN	7,00
16.4	CABO DE COBRE NU 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	25,00
16.5	REATOR PARA LAMPADA VAPOR DE MERCURIO USO EXTERNO 220V/400W	UN	19,00
16.6	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 1 TECLA, SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	9,00
16.7	INTERRUPTOR PARALELO DE EMBUTIR 10A/250V 1 TECLA. SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
16.8	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 20MM (3/4") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	380,00
16.9	POSTE DE ACO CONICO CONTINUO RETO, FLANGEADO, H=9M - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	7,00
16.10	LAMPADA DE VAPOR DE SODIO DE 400WX220V - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	19,00
16.11	CHUMBADOR DE AÇO PARA FIXAÇÃO DE POSTE DE AÇO RETO OU CURVO 7 A 9 M COM FLANGE - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	7,00
16.12	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	1.200,00
16.13	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 4MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	540,00
16.14	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 6MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	660,00
16.15	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 16MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	55,00
16.16	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 35MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	220,00
16.17	LUMINARIA TIPO SPOT PARA 1 LAMPADA INCANDESCENTE/FLUORESCENTE COMPACTA	UN	5,00
16.18	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	8,00
16.19	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO	UN	11,00

Via Chico Mendes, Nº 805, Bairro Triângulo – 2º Distrito, Rio Branco/Acre

*(Handwritten signature)*

*C*

*(Handwritten signature)*

*18*

*M*

Certidão nº 438400/2018 - 24/04/2018, 16:59 - Chave de Impressão: 24A822A37W06AW8Z08YD  
O atestado neste ato registrado foi emitido em 24/04/2018, e contém 25 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 438400, emitida em 24/04/2018



ESTADO DO ACRE

Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras Públicas

COMISSÃO PERMANENTE  
DE LICITAÇÃO  
Reg. 1519  
17/11/2018

921000

Certidão nº 438400/2018 - 24/04/2018, 16:59 - Chave de Impressão: 24A822A37W06AW8Z0BYD  
O atestado neste ato registrado foi emitido em 24/04/2018, e contém 25 folhas

	E INSTALACAO		
16.20	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V. FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
16.21	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 50 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
16.22	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 25MM (1") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	100,00
16.23	CAIXA DE PASSAGEM PVC 3" OCTOGONAL	UN	34,00
16.24	RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	7,00
16.25	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 32MM (1 1/4") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	2,00
16.26	CAIXA DE PASSAGEM 4X2" EM FERRO GALVANIZADO	UN	74,00
16.27	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	6,00
16.28	CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA	UN	4,00
16.29	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 3 TECLAS, COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
16.30	TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	40,00
16.31	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2X2P+T 10A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6,00
16.32	TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 20A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
16.33	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (DPS) 175 V 40 KA	UN	4,00
16.34	LUMINARIA EM ALUMÍNIO TIPO CALHA C/ ALETAS, DE EMBUTIR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	21,00
16.35	LUMINARIA DE EMERGÊNCIA 30 LEDS SOBREPOR	UN	4,00
16.36	CAIXA P/ MEDICAO DE DEMANDA E ENERGIA REATIVA EM CHAPA DE AÇO 18 ESTAMPADA, PADRAO ELETROACRE - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 438400, emitida em 24/04/2018

Via Chico Mendes, Nº 805. Bairro Triângulo – 2º Distrito, Rio Branco/Acre

*(Handwritten signatures and initials)*



ESTADO DO ACRE

Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras Públicas

COMISSÃO PERMANENTE  
DE LICITAÇÃO  
Pag. 1580  
12/10/2018

221000

16.37	LUMINARIA EXTERNA TIPO PRATO 10" RECLINÁVEL COM BRAÇO, SUPORTE E LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 20W	UN	8,00
16.38	ELETROCALHA GALV PERF TIPO "C" 50X50X3000 COM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÕES E CONEXÕES	UN	7,00
16.39	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA P/ ATERRAMENTO	UN	1,00
16.40	ABRAÇADEIRA TIPO D 3/4" COM PARAFUSO, FORNECIDA E EXECUTADA	UN	308,00
16.41	ABRAÇADEIRA TIPO D 1" COM PARAFUSO, FORNECIDA E EXECUTADA	UN	87,00
16.42	ABRAÇADEIRA TIPO D 1.1/4" COM PARAFUSO, FORNECIDA E EXECUTADA	UN	47,00
16.43	ABRAÇADEIRA TIPO D 1.1/2" COM PARAFUSO, FORNECIDA E EXECUTADA	UN	47,00
16.44	LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 25W, FORNECIDA E INSTALADA	UN	5,00
16.45	LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 45W, FORNECIDA E INSTALADA	UN	8,00
16.46	LUMINARIA EXTERNA FECHADA TIPO 2 PÉTALAS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	UN	2,00
16.47	LUMINARIA EXTERNA FECHADA TIPO 3 PÉTALAS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	UN	5,00
17.0	CABEAMENTO ESTRUTURADO		
17.1	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 20MM (3/4") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	63,00
17.2	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 25MM (1") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	50,00
17.3	QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA MET ALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
17.4	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 32MM (1 1/4") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	5,00
17.5	CAIXA DE PASSAGEM 4X2" EM FERRO GALVANIZADO	UN	8,00
17.6	CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA	UN	2,00
17.7	CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA GALV. 25X25X10 CM PARA INST. ELÉTRICAS	UN	1,00
17.8	CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA GALV. 35X35X12 CM PARA INST. ELÉTRICAS	UN	1,00

Via Chico Mendes, Nº 805, Bairro Triângulo – 2º Distrito, Rio Branco/Acre

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*

Certidão nº 438400/2018 - 24/04/2018, 16:59 - Chave de Impressão: 24A82ZA37W06AW6208YD  
O atestado neste ato registrado foi emitido em 24/04/2018, e contém 25 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo, vinculado à Certidão De Aproveitamento Técnico Com Atestado nº 438400, emitida em 24/04/2018



ESTADO DO ACRE

Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras Públicas

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS  
Reg. 1589

000128

Certidão nº 438400/2018 - 24/04/2018, 16:59 - Chave de Impressão: 24A82Z2A37W06A1W8Z0B0YD  
O atestado neste ato registrado foi emitido em 24/04/2018, e contém 25 folhas

17.9	TOMADA RJ45 CAT6 COM 1 KEYSTONE E ESPELHO	UN	4,00
17.10	TOMADA RJ45 CAT6 COM 2 KEYSTONES E ESPELHO	UN	4,00
17.11	PATCH CORD CAT 6 1,5MT	UN	12,00
17.12	PATCH CORD CAT 6 2,5MT	UN	7,00
17.13	CABO DE COBRE P/ LÓGICA UTP CAT 6 4P	M	250,00
17.14	CERTIFICAÇÃO DE PONTO LÓGICO CAT. 6 4P COM SCANNER CERTIFICADOR	UN	12,00
17.15	ABRACADEIRA TIPO D 3/4" COM PARAFUSO, FORNECIDA E EXECUTADA	UN	53,00
17.16	ABRACADEIRA TIPO D 1" COM PARAFUSO, FORNECIDA E EXECUTADA	UN	44,00
17.17	ABRACADEIRA TIPO D 1.1/4" COM PARAFUSO, FORNECIDA E EXECUTADA	UN	3,00
17.18	RACK DE PAREDE PADRÃO 19" 12Us C/PORTA TRANSPARENTE, COM 2 ORGANIZADORES DE CABOS FECHADOS, 3 PATCH PANELS PARA 24 PORTAS CAT 6 E 1 BANDEJA PADRÃO 19" 1U	UN	1,00
17.19	SWITCH 24 PORTAS (10/100/1000) CAT. 6	UN	1,00
18.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
18.1	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO JUNTA S DE DILATAÇÃO EM MADEIRA	M2	122,44
18.2	CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, E=5CM, PREPARO COM BETONEIRA	M2	90,52
18.3	ARMAÇÃO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM	M2	90,52
18.4	LIMPEZA VIDRO COMUM	M2	29,92
18.5	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	227,58

Narah Gleid M. Nascimento  
Engenheira Civil  
CREA - AC 9634/D  
SEOP/AC

Rio Branco, 26 de março de 2018.

Francisco das Chagas C. da Silva  
Arquiteto e Urbanista  
A 111027-6

Maria da Conceição da Silva  
CREA - AC 1559/D  
A

Francisco das Chagas C. da Silva  
Arquiteto e Urbanista  
A 111027-6

Via Chico Mendes, Nº 805, Bairro Triângulo - 2º Distrito, Rio Branco/Acre



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 438400, emitida em 24/04/2018



**Conselho de Arquitetura e Urbanismo**  
**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO**  
 Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

1580  
 Página 1/17

**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO**

**Nº 0000000452676**



000129

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente ao(s) Registro(s) de Responsabilidade Técnica - RRTs abaixo discriminado(s):

Profissional: Francisco das Chagas Costa da Silva

Título do Profissional: Arquiteto e Urbanista, Engenheiro(a) de Segurança do Trabalho (Especialização)

Registro Nacional: Registro CAU nº 00A1110276

Validade: Indefinida

Número do RRT: 6841172

Tipo do RRT: SIMPLES

Registrado em: 09/04/2018

Forma de Registro: RETIFICADOR à 6079704

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descricao: CANTEIRO DE OBRAS: BARRACAO PARA DEPOSITO EM TABUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO PISO ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA) 12,00M2, PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 6,00M2, ADMINISTRAÇÃO DA OBRA: ENGENHEIRO, MESTRE DE OBRAS E VIGIA NOTURNO, DEMOLIÇÕES E RETIRADAS: RETIRADA DE MEIO FIO C/ EMPILHAMENTO E S/ REMOÇÃO 251,36M, REMOÇÃO MANUAL DE ENTULHO 11,31M3, TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM 11,31M3. SERVIÇOS TÉCNICOS: LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES 2.450,08M2. MOVIMENTO DE TERRA: ATERRO APILOADO (MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM COM MATERIAL DE EMPRESTIMO 451,30M3, ESCAVACAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATÉ 1,50 M 52,15M3, REGULARIZAÇÃO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE 97,88M2. FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS: EXECUÇÃO DE LASTRO EM CONCRETO (1:2,5:6), PREPARO MANUAL 4,89M3, FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 05 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM - EXCLUSIVE ESCORAMENTO 61,74M2, ARMAÇAO AÇO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. 182,50KG, ARMAÇAO DE AÇO CA-60 ·DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.70,20KG, CONCRETO FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANÇAMENTO 22,09M3, LANÇAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS 22,09M3, VERGA 10X10CM EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO FCK=20MPA (PREPARO COM BETONEIRA) AÇO CA60, BITOLA FINA, INCLUSIVE FORMAS TABUA 3ª 13,32M. PAREDES/PAINÉIS: ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM 217,45M2, ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL, AF 06/2014 22,30M2, GRANITO CINZA POLIDO PARA BANCADA (TAMPO) E=2,5CM, LARGURA 40CM ENGASTADA NA PARÉDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO - BALÇÃO DO QUIOSQUE 11,10M, MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSÕES 12X15X30X100CM (FACE SUPERIORXFACE INFERIORXALTURAXCOMPRIMENTO), REJUNTADO C/ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO. 284,18M. COBERTURA: IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR 30,25M2, FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETEADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM MAIS QUE 2 ÁGUAS E PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO. AF 12/2015 30,25M2, COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO PLAN 30,25M2, CUMEEIRA COM TELHA CERAMICA EMBOCADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) 15,56M. ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS: PORTA DE AÇO CHAPA 24, DE ENROLAR, RAIADA, LARGA COM ACABAMENTO GALVANIZADO NATURAL 9,12M2, PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, 87X210CM, COM GUARNICOES 3,36M2, JANELA DE CORRER EM CHAPA DE AÇO, COM DUAS FOLHAS, PARA VIDRO 8,00M2. INSTALACOES ELETRICAS: CAIXA DE PASSAGEM PVC 3" OCTOGONAL 8,00UN, CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO 16,00UN, CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 607,00M, CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 4MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO 3,00M, CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 10MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIM 199,00M, CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 16MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO 3,00M, CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA 20,00UND, ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 25MM (1") FORNECIMENTO E INSTALACAO 16,40M, ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 20MM (3/4") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO 178,00M, ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 40MM (1 1/2") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO 23,00M, LUMINÁRIA EXTERNA - TIPO ARANDELA 6,00UND, LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO 2,00UND, POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=11M CARGA NOMINAL NO TOPO 300KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO 7,00UND, INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 2 TECLAS, COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO 2,00UND, TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO 14,00UND, DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO 4,00UN, DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO 5,00UND, LUMINÁRIA PUBLICA - LED 26,00UND, ENTRADA SERV (PC) PD CERJ TRIF 1 MEDIDOR C/CARGA ATE 30KW C/CONCR COMPLETO CABINE EM ALV C/PORTA CAIXA P/INSTAL DO MEDIDOR CAIXA CONCR P/ATERRAMENTO E DEMAIS MAT NECESSARIOS EXCL DISJUNTOR E FIO OU CABO DE ENTRADA OU SAIDA 1,00UND, QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO 3,00UND. MURETA DE MEDICAO 1,50 X 1,50M: ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA, PROF.

*[Handwritten signature]*



**Conselho de Arquitetura e Urbanismo**  
**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO**  
Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO**

Nº 000000452676

Página 2/17

000130

DE 0 M < H <= 1 M 0,14M3, REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE 0,30M2, EXECUÇÃO DE LASTRO EM CONCRETO (1:2,5:6), PREPARO MANUAL - FUNDO DE VALA 0,02M3, ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA1 CM 2,85M2, RUFO EM CONCRETO ARMADO, LARGURA 40CM, ESPESSURA 3CM 1,63M, CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 OM PREPARO MANUAL. AF\_06/2014 5,10M2, REBOCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), BASE PARA TINTA EPOXI, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA 5,10M2, APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. AF\_06/2014 5,10M2, APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS DEMOES. AF\_06/2014 5,10M2, APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMOES 5,10M2. INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS/INSTALACOES HIDRAULICAS: ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D'AGUA 25MMX3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO 4,00UND, ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 25M M X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF\_12/2014\_P 8,00UND, TORNEIRA DE BOIA VAZAO TOTAL 3/4 COM BALAO PLASTICO - FORNECIMENTO INSTALACAO 2,00UND, REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCÁVEL, 3/4, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AGUA. AF\_12/2014 4,00UND, TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF\_12/2014\_P 30,00M, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF\_12/2013 2,00UND, BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA DE COZINHA 1,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF\_12/2013\_P 2,00UND, CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF\_12/2013 2,00UND, CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM ACESSÓRIOS 2,00UND. INSTALACOES SANITARIAS: CAIXA DE INSPECÇÃO/GORDURA EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRACO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVACAO E CONFECÇÃO 2,00UN, TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF\_12/2014\_P 9,00M, TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF\_12/2014\_P 10,00M. IMPERMEABILIZACOES E PROTECOES DIVERSAS: IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMOES 17,91M2. REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES: CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 OM PREPARO MANUAL. AF\_06/2014 71,30M2, EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF\_06/2014 20,90M2, REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF\_06/2014 20,90M2, REBOCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), BASE PARA TINTA EPOXI, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA 50,40M2. PISOS: CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, E=5CM, PREPARO COM BETONEIRA 293,01M2, PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 3,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA 39,48M2, CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADÉRIDO, ESPESSURA 2CM. AF\_06/2014 9,60M2, REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 35X5 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF\_06/2014 9,60M2, PAVIMENTO EM TIJOLO MACIÇO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 602,41M2, PLACAS EM CONCRETO 40 X 40CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE M2 253,53M2, SOLEIRA DE CIMENTADO LISO LARGURA 20CM EXECUTADA COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)-ACABAMENTO DOS DEGRAUS DA ESCADA 180,03M, PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA 136,10M2, ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² 437,24M3, ESTACA A TRADO(BROCA) D=25CM C/CONCRETO FCK=15MPA+20KG ACO/M3 MOLD.IN-LOCO 127,50M3. PINTURAS: APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. AF\_06/2014 50,40M2, APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS DEMOES. AF\_06/2014 50,40M2, APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMOES 50,40M2, PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMOES, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER (AR-COMPRIMIDO) 24,96M2. PLAYGROUND ESCORREGADOR - INCLUINDO FORNECIMENTO, INSTALACAO, PINTURA IMPERMEABILIZANTE, IMUNIZANTE, VERNIZ E ESMALTE EM MADEIRA, TUBOS DE AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE, E FERRAGENS: ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA, PROF. DE 0 M < H <= 1 M 0,29M3, REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE 0,36M2, ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO - BLOCOS DE APOIO 0,29UND, CONCRETO FCK=15MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANÇAMENTO, COM IMPERMEABILIZANTE - BLOCOS DE APOIO M3 0,29M3, PEÇA EM MADEIRA DE LEI 15X15CM (COLOCADO) 13,00M, PEÇA EM MADEIRA DE LEI 5X50CM (COLOCADO) 2,93M, PEÇA EM MADEIRA DE LEI 5X15CM (COLOCADO) - LATERAL DA PRANCHA DE ESCORREGAR + LATERAIS DA ESCADA 9,96M, PEÇA EM MADEIRA DE LEI 60X60X5CM - PISO DE ESPERA 1,00UND, TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 2" (50MM), INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO - DEGRAUS DA ESCADA 3,20M, TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 1 1/2" (40MM), INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO - ÁREA DE ESPERA 4,40M, PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMOES 12,28M2, PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMOES 12,28M2. GANGORRA DUPLA - INCLUINDO FORNECIMENTO, INSTALACAO, PINTURA IMPERMEABILIZANTE, IMUNIZANTE E ESMALTE EM MADEIRA, TUBOS DE AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE, E FERRAGENS: ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA, PROF. DE 0 M < H <= 1 M M3 0,16M3, REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE 0,39M2, ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO - BLOCOS DE APOIO 0,16UND, CONCRETO FCK=15MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANÇAMENTO, COM IMPERMEABILIZANTE - BLOCOS DE APOIO 0,16M3, PEÇA EM MADEIRA DE LEI 15X15CM (COLOCADO) 10,80M, PEÇA EM MADEIRA DE LEI 40X35X5CM - ASSENTO DA GANGORRA 4,00UND, TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 1 1/2" (40MM), INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO 2,00M, PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMOES 5,64M2, PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMOES 5,64M2. BALANCO TRES LUGARES - INCLUINDO FORNECIMENTO, INSTALACAO, PINTURA IMPERMEABILIZANTE, IMUNIZANTE E ESMALTE EM MADEIRA, E FERRAGENS: ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA, PROF. DE 0 M < H <= 1 M 0,62M3, REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE 0,78M2, ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO - BLOCOS DE APOIO 0,62UND, CONCRETO FCK=15MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANÇAMENTO, COM IMPERMEABILIZANTE - BLOCOS





**Conselho de Arquitetura e Urbanismo**  
**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO**  
 Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO**

**Nº 0000000452676**

000131

DE APOIO 0,62M3, PEÇA EM MADEIRA DE LEI 15X15CM (COLOCADO) 18,50M, PEÇA EM MADEIRA DE LEI 5X35CM (COLOCADO) - BANCO DO BALANÇO 3,00UND, CORRENTE METALICA - BITOLA MEDIA 14,34M, DOBRADIÇA - TIPO PORTEIRA, PARA A FIXAÇÃO DA CORRERTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - INCLUINDO PARAFUSOS UND 6,00UND, PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS 10,87M2, PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS 10,87M2. BARRAS HORIZONTAIS - INCLUINDO FORNECIMENTO, INSTALACAO, PINTURA IMPERMEABILIZANTE, IMUNIZANTE E ESMALTE EM MADEIRA, TUBOS DE ACO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE, E FERRAGENS: ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA, PROF. DE 0 M < H <= 1 M M3 0,19M3, REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE 0,48M2, ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO - BLOCOS DE APOIO 0,19UND, CONCRETO FCK=15MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO, COM IMPERMEABILIZANTE - BLOCOS DE APOIO 0,19M3, PEÇA EM MADEIRA DE LEI 15X15CM (COLOCADO) 9,56M, TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 2" (50MM), INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO 5,20M, PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS 4,99M2, PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS 4,99M2. SERVICOS DIVERSOS: LIXEIRA METALICA EM TELA MOEDA, INCLUINDO TUBO DE SUPORTE FIXADO COM CONCRETO NO PISO E PINTURA ESMALTE COM FUNDO ANTICORROSIVO 9,00UND, BANCO DE CONCRETO APARENTE LARG=45CM E 10CM ESPESSURA SOBRE DOIS APOIOS DO MESMO MATERIAL COM SECAO DE 10X30CM 38,40M. ACESSIBILIDADE - INCLUINDO RAMPAS: EXECUÇÃO DE LASTRO EM CONCRETO (1:2,5:6), PREPARO MANUAL 3,26M3, EXECUÇÃO DE PISO TATIL DIRECIONAL, COM BLOCO EM CONCRETO DE 33 X 335CM, ESPESSURA 2,5 CM REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) 80,92M2, EXECUÇÃO DE PISO TATIL ALERTA, COM BLOCO EM CONCRETO DE 33 X 335CM, ESPESSURA 2,5 CM REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) 24,76M2. CANALETA DE DRENAGEM: ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA, PROF. DE 0 M < H <= 1 M 12,01M3, REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE 48,04M2, CONCRETO ARMADO DOSADO 15 MPA INCL MAT P/ 1 M3 PREPARO CONF COMP 5845 COLOC CONF COMP 7090 14 M2 DE AREA MOLDADA FORMAS E ESCORAMENTO CONF COMPS 5306 E 5708 60 KG DE ACO CA-50 INC MAO DE OBRA P/CORTE DOBRAGEM MONTAGEM E COLOC NAS FORMAS 3,66M3, TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 12/2014 103,30M, SARJETA EM CONCRETO, PREPARO MANUAL, COM SEIXO ROLADO, ESPESSURA = 8CM, LARGURA = 40CM. 119,10M. PERGOLA DE MADEIRA: ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA, PROF. DE 0 M < H <= 1 M 0,90M3, REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE 1,28M2, CONCRETO ARMADO DOSADO 15 MPA INCL MAT P/ 1 M3 PREPARO CONF COMP 5845 COLOC CONF COMP 7090 14 M2 DE AREA MOLDADA FORMAS E ESCORAMENTO CONF COMPS 5306 E 5708 60 KG DE ACO CA-50 INC MAO DE OBRA P/CORTE DOBRAGEM MONTAGEM E COLOC NAS FORMAS. 0,90M3, PEÇA EM MADEIRA DE LEI 15X10CM (COLOCADO) - PERGOLA 57,00M, PEÇA EM MADEIRA DE LEI 15X15CM (COLOCADO) 20,00M, PEÇA EM MADEIRA DE LEI 20X20CM (COLOCADO) - PERGOLA 24,80M, PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS 60,34M2, PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS 60,34M2. SERVIÇOS FINAIS: LIMPEZA FINAL DA OBRA 2.450,08M2.

Empresa contratada: ATLAS CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO EIRELI - ME  
 CNPJ: 23.044.736/0001-67

Contratante: SEOP  
 CPF/CNPJ: 04034583001609

RUA TRAVESSA HABITASA

Nº 95

Complemento:

Bairro: HABITASA

Cidade: RIO BRANCO

UF: AC

CEP: 69000000

Contrato: 055/2017  
 Celebrado em: 08/08/2017

Valor do Contrato: R\$ 319.906,62

Tipo do Contratante: Pessoa jurídica de direito público

Data de Início: 14/08/2017

Data de Fim: 09/04/2018

**Atividade Técnica**

2.1.1 - Execução de obra , 2450.08 m<sup>2</sup> - metro quadrado;

**Endereço da obra/serviço**

QUADRA Rua Principal

Nº S/N

Complemento:

Bairro: Pedro Roseno

Cidade: RIO BRANCO

UF: AC

CEP: 69000000

Coordenadas Geográficas: 0 0

**1. Descrição**

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO



**Conselho de Arquitetura e Urbanismo**  
**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO**  
Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

REGISTRO PERMANENTE  
LEI Nº 12378  
1595  
Página 4/17

**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM  
ATESTADO**  
Nº 0000000452676

000132

**2. Informações**

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos
- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 12.378/2010 e Resoluções do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR)
- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas
- Certificamos, ainda, que nos termos do artigo 2º da Lei nº 12.378/2010 e artigos 2º e 3º da Resolução nº 21/2012-CAU/BR, esta Certidão é válida somente para os serviços condizentes com as atribuições profissionais acima discriminadas
- Em conformidade com o que determina o Art. 45 da Lei 12.378, toda realização de trabalho de competência privativa ou de atuação compartilhadas com outras profissões regulamentadas será objeto de Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

Certidão nº 452676/2018  
13/07/2018, 11:44

Chave de Impressão: 82ZW6WBC8W64Y3A0Y81D



000133

Certidão nº 452676/2018 - 13/07/2018, 11:44 - Chave de Impressão: 822W6WBC8W64Y3A0Y81D  
O atestado neste ato registrado foi emitido em 13/07/2018, e contém 17 folhas

## ATESTADO

ATESTAMOS que para os devidos fins o Engenheiro Civil FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA DA SILVA, responsável técnico da empresa ATLAS CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO EIRELI - ME, com sede na Rua nº 4 casa 299, sala B no Bairro Conjunto Tucumã 2, em Rio Branco - Acre, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 23.044.736/0001-67 e Inscrição Estadual nº 01.047.334/0001-90, executou para esta Secretaria, de acordo com as condições e especificações contidas no Contrato Nº 055/2017, a obra de "Construção de Espaço de Esporte e Lazer, localizado no Bairro Pedro Roseno, no Município de Rio Branco - Acre, conforme serviços em anexo.

### CONTRATO, RESPONSÁVEIS TÉCNICOS VALOR E PERÍODO DE EXECUÇÃO:

- **Contratante:** Secretaria Municipal de Obras Públicas
- **Contrato:** 055/2017
- **Empresa:** Atlas Construção e Comércio Eireli- ME.
- **Obra:** Construção de Espaço de Esporte e Lazer
- **Local da Obra:** Loteamento Pedro Roseno no Município de Rio Branco-AC.
- **Responsável Técnico:** Francisco Chagas Costa da Silva;
- **Formação Técnica:** Arquiteto e Urbanista, RN A111027-6.
- **ART:** 06841172 (Em Anexo).
- **Data de início das atividade:** 14/08/2017.
- **Data de Término das atividade:** 15/12/2017.
- **Valor do Contrato:** R\$ - 319.906,62

Rio Branco-AC, 09 de abril de 2018.

  
EDCÉLIO DA SILVA FIRMINO  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA Nº 16022 - D/DF  
FISCAL DA OBRA

  
Francisco das Chagas C. da Silva  
Arquiteto e Urbanista  
A 111027-6

  
ENG CIVIL ANA CLÁUDIA RAMOS DA CUNHA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS





1587

000134

Certidão nº 452676/2018 - 13/07/2018, 11:44 - Chave de Impressão: 822W6WBC6W64Y3A0Y81D  
O atestado neste ato registrado foi emitido em 13/07/2018, e contém 17 folhas

### SERVIÇOS EXECUTADOS

1.0		<b>L - CANTEIRO DE OBRAS</b>				
1.1		BARRACAO PARA DEPOSITO EM TABUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO PISO ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA)	M2			12,00
1.2		PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2			6,00
1.3		ADMINISTRACAO DA OBRA: ENGENHEIRO, MESTRE DE OBRAS E VIGIA NOTURNO	UND			100,00
2.0		<b>DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>				
2.1		RETIRADA DE MEIO FIO C/ EMPILHAMENTO E S/ REMOCAO	M			251,36
2.2		REMOCAO MANUAL DE ENTULHO	M3			11,31
2.3		TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	M3			11,31
3.0		<b>SERVIÇOS TÉCNICOS</b>				
3.1		LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES	M2			2.450,08
4.0		<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>				
4.1		ATERRO APILOADO(MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM COM MATERIAL DE EMPRESTIMO	M3			451,30
4.2		ESCAVACAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,50 M	M3			52,15
4.3		REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE	M2			97,88
5.0		<b>FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS</b>				
5.1		EXECUÇÃO DE LASTRO EM CONCRETO (1:2,5:6), PREPARO MANUAL	M3			4,89
5.2		FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 05 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM - EXCLUSIVE ESCORAMENTO	M2			61,74
5.3		ARMAÇAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA /	KG			182,50



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 452676, emitida em 13/07/2018

*Handwritten signatures and initials*



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO – PMRB  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS - SEOP

COMISSÃO PERMANENTE

DE LICITAÇÃO

Reg. 1598

Certidão nº 452676/2018 - 13/07/2018, 11:44 - Chave de Impressão: 822W6WBCW64Y3A0Y81D

O atestado neste ato registrado foi emitido em 13/07/2018, e contém 17 folhas

000135

COLOCAÇÃO.						
5.4		ARMAÇAO DE AÇO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG			70,20
5.5		CONCRETO FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANÇAMENTO	M3			22,09
5.6		LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS	M3			22,09
5.7		VERGA 10X10CM EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO FCK=20MPA (PREPARO COM BETONEIRA) AÇO CA60, BITOLA FINA, INCLUSIVE FORMAS TABUA 3A	M			13,32
6.0		<b>PAREDES/PAINÉIS</b>				
6.1		ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM	M2			217,45
6.2		ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M <sup>2</sup> SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2			22,30
6.3		GRANITO CINZA POLIDO PARA BANCADA (TAMPO) E=2,5CM, LARGURA 40CM ENGASTADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - BALCÃO DO QUIOSQUE	M			11,10
6.4		MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES 12X15X30X100CM (FACE SUPERIORXFACE INFERIORXALTURAXCOMPRIMENTO), R E JUNTADO C/ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO.	M			284,18
7.0		<b>COBERTURA</b>				
7.1		IMUNIZAÇÃO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR	M2			30,25
7.2		FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETEADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM MAIS QUE 2 ÁGUAS E PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO. AF_12/2015	M2			30,25



**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO – PMRB**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS - SEOP**

1389  
 13/07/2018

000136

Certidão nº 452676/2018 - 13/07/2018, 11:44 - Chave de Impressão: 82ZW6WBC8W6V3A0Y81D  
 O atestado neste ato registrado foi emitido em 13/07/2018, e contém 17 folhas

7.3		COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO PLAN	M2			30,25
7.4		CUMEEIRA COM TELHA CERAMICA EMBOCADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M			15,56
8.0		<b>ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS</b>				
8.1		PORTA DE ACO CHAPA 24, DE ENROLAR, RAIADA, LARGA COM ACABAMENTO GALVANIZADO NATURAL	M2			9,12
8.2		PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, 87X210CM, COM GUARNICOES	M2			3,36
8.3		JANELA DE CORRER EM CHAPA DE ACO, COM DUAS FOLHAS, PARA VIDRO	M2			8,00
9.0		<b>INSTALACOES ELETRICAS</b>				
9.1		CAIXA DE PASSAGEM PVC 3" OCTOGONAL	UN			8,00
9.2		CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND			16,00
9.3		CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015	M			607,00
9.4		CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 4MM <sup>2</sup> RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M			3,00
9.5		CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 10MM <sup>2</sup> RESISTENTE A CHAMA - FORNECIM	M			199,00
9.6		CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 16MM <sup>2</sup> RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M			3,00
9.7		CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UND			20,00
9.8		ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 25MM (1") FORNECIMENTO E INSTALACAO	M			16,40
9.9		ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 20MM (3/4") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M			178,00
9.10		ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 40MM (1 1/2") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M			23,00
9.11		LUMINARIA EXTERNA - TIPO ARANDELA	UND			6,00



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 452676, emitida em 13/07/2018

*(Handwritten signatures and initials)*



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO – PMRB  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS - SEOP

SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÃO  
Reg. 3590  
4

000137  
1000

Certidão nº 452676/2018 - 13/07/2018, 11:44 - Chave de Impressão: 82ZW6WBC6W64Y3A0Y81D  
O atestado neste ato registrado foi emitido em 13/07/2018, e contém 17 folhas

9.12	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND			2,00
9.13	POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=11M CARGA NOMINAL NO TOPO 300KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UND			7,00
9.14	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 2 TECLAS, COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND			2,00
9.15	TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND			14,00
9.16	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN			4,00
9.17	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND			5,00
9.18	LUMINARIA PUBLICA - LED	UND			26,00
9.19	ENTRADA SERV (PC) PD CERJ TRIF 1 MEDIDOR C/CARGA ATE 30KW C/CONCR COMPLETO CABINE EM ALV C/PORTA CAIXA P/INSTAL DO MEDIDOR CAIXA CONCR P/ATERRAMENTO E DEMAIS MAT NECESSARIOS EXCL DISJUNTOR E FIO OU CABO DE ENTRADA OU SAIDA	UND			1,00
9.20	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND			3,00
9.21	MURETA DE MEDICAO 1,50 X 1,50M				
9.21.1	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA, PROF. DE 0 M < H <= 1 M	M3			0,14
9.21.2	REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE	M2			0,30
9.21.3	EXECUÇÃO DE LASTRO EM CONCRETO (1:2,5:6), PREPARO MANUAL - FUNDO DE VALA	M3			0,02
9.21.4	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM	M2			2,85
9.21.5	RUFO EM CONCRETO ARMADO,	M			1,63



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO – PMRB  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS - SEOP

COMISSÃO PERMANENTE

DE LICITAÇÃO

Reg. 1591

ADMINISTRATIVO

Certidão nº 452676/2018 - 13/07/2018, 11:44 - Chave de Impressão: 822W6WBC9W6Y3A0Y81D  
O atestado neste ato registrado foi emitido em 13/07/2018, e contém 17 folhas

000138  
821000

		LARGURA 40CM, ESPESSURA 3CM					
9.21.6		CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 OM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2				5,10
9.21.7		REBOCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), BASE PARA TINTA EPOXI, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2				5,10
9.21.8		APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2				5,10
9.21.9		APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_05/2014	M2				5,10
9.21.10		APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	M2				5,10
10.0		<b>INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS</b>					
10.1		<b>INSTALAÇÕES HIDRAULICAS</b>					
10.1.1		ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D'AGUA 25MMX3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND				4,00
10.1.2		ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25M M X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	UND				8,00
10.1.3		TORNEIRA DE BOIA VAZAO TOTAL 3/4 COM BALAO PLASTICO - FORNECIMENTO INSTALACAO	UND				2,00
10.1.4		REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UND				4,00
10.1.5		TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P	M				30,00
10.1.6		TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UND				2,00
10.1.7		BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA DE COZINHA 1,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P	UND				2,00



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 452676, emitida em 13/07/2018





**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO – PMRB**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS - SEOP**

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
 1590

000130

Certidão nº 452676/2018 - 13/07/2018 - 11:44 - Chave de Impressão: 822W6WBC8W64Y3A0Y81D  
 O atestado neste ato registrado foi emitido em 13/07/2018, e contém 17 folhas

10.1.8	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UND			2,00
10.1.9	CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UND			2,00
10.2	INSTALACOES SANITÁRIAS				
10.2.1	CAIXA DE INSPEÇÃO/GORDURA EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO	UN			2,00
10.2.2	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P	M			9,00
10.2.3	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P	M			10,00
11.0	<b>IMPERMEABILIZACOES E PROTECOES DIVERSAS</b>				
11.1	IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS	M2			17,91
12.0	<b>REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES</b>				
12.1	CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 OM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2			71,30
12.2	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2			20,90
12.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM	M2			20,90



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 452676, emitida em 13/07/2018

*[Handwritten signature]*

*A 9*

*[Handwritten signature]*



**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO – PMRB**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS - SEOP**

NUMERAÇÃO DE IMPRESSÃO DE LICITAÇÃO  
 Pág. 1593

000140

Certidão nº 452676/2018 - 13/07/2018, 11:44 - Chave de Impressão: 822W6WBC8W64Y3A0V81D  
 O atestado neste ato registrado foi emitido em 13/07/2018, e contém 17 folhas

		AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M <sup>2</sup> MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014				
12.4		REBOCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), BASE PARA TINTA EPOXI, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2			50,40
13.0		<b>PISOS</b>				
13.1		CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, E=5CM, PREPARO COM BETONEIRA	M2			293,01
13.2		PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 3,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2			39,48
13.3		CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014	M2			9,60
13.4		REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 35X5 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M2			9,60
13.5		PAVIMENTO EM TJOLO MACIÇO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3	M2			602,41
13.6		PLACAS EM CONCRETO 40 X 40CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE	M2			253,53
13.7		SOLEIRA DE CIMENTADO LISO LARGURA 20CM EXECUTADA COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) -ACABAMENTO DOS DEGRAUS DA ESCADA	M			180,03
13.8		PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMAÇAO EM TELA SOLDADA	M2			136,10
13.9		ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M <sup>2</sup>	M3			437,24
13.10		ESTACA A TRADO(BROCA) D=25CM C/CONCRETO FCK=15MPA+20KG ACO/M3 MOLD.IN-LOCO	M3			127,50
14.0		<b>PINTURAS</b>				
14.1		APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO.	M2			50,40

Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 452676, emitida em 13/07/2018



**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO – PMRB**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS - SEOP**

COMISSÃO PERMANENTE  
 DE LICITAÇÃO  
 Pág. 1594

000141

Certidão nº 452676/2018 - 13/07/2018, 11:44 - Chave de Impressão: 82ZM6WBCW64Y3A0Y81D  
 O atestado neste ato registrado foi emitido em 13/07/2018, e contém 17 folhas

		AF_06/2014			
14.2		APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2		50,40
14.3		APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	M2		50,40
14.4		PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER (AR-COMPRI-MIDO).	M2		24,96
15.0		<b>PLAYGROUND</b>			
15.1		<b>ESCORREGADOR - INCLUINDO FORNECIMENTO, INSTALACAO, PINTURA IMPERMEABILIZANTE, IMUNIZANTE, VERNIZ E ESMALTE EM MADEIRA, TUBOS DE AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE, E FERRAGENS</b>			
15.1.1		ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA, PROF. DE 0 M < H <= 1 M	M3		0,29
15.1.2		REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE	M2		0,36
15.1.3		ARMACAO AÇO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO - BLOCOS DE APOIO	UND		0,29
15.1.4		CONCRETO FCK=15MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO, COM IMPERMEABILIZANTE - BLOCOS DE APOIO	M3		0,29
15.1.5		PEÇA EM MADEIRA DE LEI 15X15CM (COLOCADO)	M		13,00
15.1.6		PEÇA EM MADEIRA DE LEI 5X50CM (COLOCADO)	M		2,93
15.1.7		PEÇA EM MADEIRA DE LEI 5X15CM (COLOCADO) - LATERAL DA PRANCHA DE ESCORREGAR + LATERAIS DA ESCADA	M		9,96
15.1.8		PEÇA EM MADEIRA DE LEI 60X60X5CM - PISO DE ESPERA	UND		1,00
15.1.9		TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 2" (50MM), INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO - DEGRAUS DA ESCADA	M		3,20
15.1.10		TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 1 1/2" (40MM), INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO - ÁREA DE ESPERA	M		4,40
15.1.11		PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOS	M2		12,28
15.1.12		PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS	M2		12,28



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 452676, emitida em 13/07/2018

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO – PMRB  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS - SEOP

20180000000000000000  
1595  
208.

000142

Certidão nº 452676/2018 - 13/07/2018, 11:44 - Chave de Impressão: 822W6WBCSW64Y3A0V81D  
O atestado neste ato registrado foi emitido em 13/07/2018, e contém 17 folhas

15.2		<b>GANGORRA DUPLA - INCLUINDO FORNECIMENTO, INSTALACAO, PINTURA IMPERMEABILIZANTE, IMUNIZANTE E ESMALTE EM MADEIRA, TUBOS DE ACO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE, E FERRAGENS</b>				
15.2.1		ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA, PROF. DE 0 M < H <= 1 M	M3			0,16
15.2.2		REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE	M2			0,39
15.2.3		ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO - BLOCOS DE APOIO	UND			0,16
15.2.4		CONCRETO FCK=15MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO, COM IMPERMEABILIZANTE - BLOCOS DE APOIO	M3			0,16
15.2.5		PEÇA EM MADEIRA DE LEI 15X15CM (COLOCADO)	M			10,80
15.2.6		PEÇA EM MADEIRA DE LEI 40X35X5CM - ASSENTO DA GANGORRA	UND			4,00
15.2.7		TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 1 1/2" (40MM), INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M			2,00
15.2.8		PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	M2			5,64
15.2.9		PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS	M2			5,64
15.3		<b>BALANCO TRES LUGARES - INCLUINDO FORNECIMENTO, INSTALACAO, PINTURA IMPERMEABILIZANTE, IMUNIZANTE E ESMALTE EM MADEIRA, E FERRAGENS</b>				
15.3.1		ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA, PROF. DE 0 M < H <= 1 M	M3			0,62
15.3.2		REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE	M2			0,78
15.3.3		ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO - BLOCOS DE APOIO	UND			0,62
15.3.4		CONCRETO FCK=15MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO, COM IMPERMEABILIZANTE - BLOCOS DE APOIO	M3			0,62
15.3.5		PEÇA EM MADEIRA DE LEI 15X15CM (COLOCADO)	M			18,50
15.3.6		PEÇA EM MADEIRA DE LEI 5X35CM (COLOCADO) - BANCO DO BALANÇO	UND			3,00
15.3.7		CORRENTE METALICA - BITOLA MEDIA	M			14,34
15.3.8		DOBRADIÇA - TIPO PORTEIRA, PARA A FIXAÇÃO DA CORRERENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - INCLUINDO PARAFUSOS	UND			6,00
15.3.9		PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	M2			10,87
15.3.10		PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS	M2			10,87



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo, vinculado à Certidão De Aproveitamento Técnico Com Atestado nº 452676, emitida em 13/07/2018

*Handwritten signatures and initials*



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO - PMRB  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS - SEOP

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

1596

000143

Certidão nº 452676/2018 - 13/07/2018, 11:44 - Chave de Impressão: 82ZW6WBC9W64Y3A0Y81D  
O atestado neste ato registrado foi emitido em 13/07/2018, e contém 17 folhas

15.4		<b>BARRAS HORIZONTAIS - INCLUINDO FORNECIMENTO, INSTALACAO, PINTURA IMPERMEABILIZANTE, IMUNIZANTE E ESMALTE EM MADEIRA, TUBOS DE AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE, E FERRAGENS</b>				
15.4.1		ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA, PROF. DE 0 M < H <= 1 M	M3			0,19
15.4.2		REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE	M2			0,48
15.4.3		ARMACAO AÇO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO - BLOCOS DE APOIO	UND			0,19
15.4.4		CONCRETO FCK=15MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO, COM IMPERMEABILIZANTE - BLOCOS DE APOIO	M3			0,19
15.4.5		PEÇA EM MADEIRA DE LEI 15X15CM (COLOCADO)	M			9,56
15.4.6		TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 2" (50MM), INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M			5,20
15.4.7		PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	M2			4,99
15.4.8		PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS	M2			4,99
16.0		<b>SERVICOS DIVERSOS</b>				
16.1		LIXEIRA METALICA EM TELA MOEDA, INCLUINDO TUBO DE SUPORTE FIXADO COM CONCRETO NO PISO E PINTURA ESMALTE COM FUNDO ANTICORROSIVO	UND			9,00
16.2		BANCO DE CONCRETO APARENTE LARG=45CM E 10CM ESPESSURA SOBRE DOIS APOIOS DO MESMO MATERIAL COM SECAO DE 10X30CM	M			38,40
17.0		<b>ACESSIBILIDADE - INCLUINDO RAMPAS</b>				
17.1		EXECUÇÃO DE LASTRO EM CONCRETO (1:2,5:6), PREPARO MANUAL	M3			3,26
17.2		EXECUÇÃO DE PISO TÁTIL DIRECIONAL, COM BLOCO EM CONCRETO DE 33 X 335CM, ESPESSURA 2,5 CM REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	M2			80,92
17.3		EXECUÇÃO DE PISO TÁTIL ALERTA, COM BLOCO EM CONCRETO DE 33 X 335CM, ESPESSURA 2,5 CM REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	M2			24,76

19

*[Handwritten signatures]*



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 452676, emitida em 13/07/2018



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO – PMRB  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS - SEOP

COMISSÃO PERMANENTE  
DE LICITAÇÃO  
Reg. 1599

000144

Certidão nº 452676/2018 - 13/07/2018, 11:44 - Chave de Impressão: 822W6WBC6W64Y3A0V81D  
O atestado neste ato registrado foi emitido em 13/07/2018, e contém 17 folhas

CANALETA DE DRENAGEM						
18.0						
18.1		ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA, PROF. DE 0 M < H <= 1 M	M3			12,01
18.2		REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE	M2			48,04
18.3		CONCRETO ARMADO DOSADO 15 MPA INCL MAT P/ 1 M3 PREPARO CONF COMP 5845 COLOC CONF COMP 7090 14 M2 DE AREA MOLDADA FORMAS E ESCORAMENTO CONF COMPS 5306 E 5708 60 KG DE ACO CA-50 INC MAO DE OBRA P/CORTE DOBRAGEM MONTAGEM E COLOC NAS FORMAS.	M3			3,66
18.4		TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	M			103,30
18.5		SARJETA EM CONCRETO, PREPARO MANUAL, COM SEIXO ROLADO, ESPESSURA = 8CM , LARGURA = 40CM.	M			119,10
PERGOLA DE MADEIRA						
19.0						
19.1		ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA, PROF. DE 0 M < H <= 1 M	M3			0,90
19.2		REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE	M2			1,28
19.3		CONCRETO ARMADO DOSADO 15 MPA INCL MAT P/ 1 M3 PREPARO CONF COMP 5845 COLOC CONF COMP 7090 14 M2 DE AREA MOLDADA FORMAS E ESCORAMENTO CONF COMPS 5306 E 5708 60 KG DE ACO CA-50 INC MAO DE OBRA P/CORTE DOBRAGEM MONTAGEM E COLOC NAS FORMAS.	M3			0,90
19.4		PEÇA EM MADEIRA DE LEI 15X10CM (COLOCADO) - PERGOLA	M			57,00
19.5		PEÇA EM MADEIRA DE LEI 15X15CM (COLOCADO)	M			20,00
19.6		PEÇA EM MADEIRA DE LEI 20X20CM (COLOCADO) - PERGOLA	M			24,80
19.7		PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS	M2			60,34
19.8		PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	M2			60,34
SERVIÇOS FINAIS						
20.0						
20.1		LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2			2.450,08



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo, vinculado à Certidão De Aproveitamento Técnico Com Atestado nº 452676, emitida em 13/07/2018

A E cl

M





**Conselho de Arquitetura e Urbanismo**  
**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO**  
 Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
 Reg. 1599

Página 1/8

**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO**

**Nº 0000000452682**



000146

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente ao(s) Registro(s) de Responsabilidade Técnica - RRTs abaixo discriminado(s):

Profissional: Francisco das Chagas Costa da Silva

Título do Profissional: Arquiteto e Urbanista, Engenheiro(a) de Segurança do Trabalho (Especialização)

Registro Nacional: Registro CAU nº 00A1110276

Validade: Indefinida

Número do RRT: 6894292

Tipo do RRT: SIMPLES

Registrado em: 23/04/2018

Forma de Registro: RETIFICADOR à 5872781

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição: SERVIÇOS PRELIMINARES: TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA (6MM) - PINTURA A CAL- APROVEITAMENTO 2X 236,87M2, LIMPEZA DE TERRENO - ROÇADA Densa (COM PEQUENOS ARBUSTOS) 2.254,98M2, CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6M3 473,55M3, TRANSPORTE LOCAL COM BASCULANTE DE 10m³ RODOVIA (CONST.) 10.654,88TKM, INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSÃO P/CANT OBRA, M3-CHAVE 100A CARGA 3KWH, 20CV 1,00UN, LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA PARA OBRA E INSTALAÇÃO SANITÁRIA PROVISÓRIA 1,00UN, CANTEIRO DE OBRAS: SANITARIO COM VASO E CHUVEIRO PARA PESSOAL DE OBRA, COLETIVO DE 2 MODULOS, INCLUSIVE INSTALACAO E APARELHOS, REAPROVEITADO 2 VEZES 1,00UN, BARRACAO PARA DEPOSITO EM TABUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO PISO ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA) 24,00M2, PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 6,00M2, ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 100,00%. SERVIÇOS TECNICOS: LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES 887,50M2. MOVIMENTO DE TERRA: ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 1,5m 73,75M3, REATERRO DE VALAS / CAVAS, COMPACTADA A MAÇO, EM CAMADAS DE ATÉ 30 CM. 23,66M3, COMPACTACAO MECANICA DE VALAS, SEM CONTROLE DE GC (COMPACTADOR TIPO SAPO ATE 35 KG) 301,84M3, REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE 244,44M2, ATERRO APILOADO (MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM COM MATERIAL DE EMPRÉSTIMO 415,19M2. FUNDACOES E ESTRUTURAS/FUNDACOES: ESTACA A TRADO (BROCA) D=25CM C/CONCRETO FCK=15MPA+20KG ACO/M3 MOLD.IN-LOCO (MURETA) 26,00M, CONCRETO FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANÇAMENTO (PILARETES DA MURETA) 1,50M3, ARMAÇAO DE AÇO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO 115,52UN, FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO, C/ REAPROVEITAMENTO 2X 28,56M2, LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES E ESTRUTURAS 11,53M3. ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO: ARMAÇÃO AÇO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO 1,50UN, FORMA PLANA PVIGA, PILAR E PAREDE EM CHAPA RESINADA E= 10 MM 17,97M2, CONCRETO ESTRUTURAL FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, NA OBRA, SEM LANÇAMENTO (PILARETES DA MURETA) 1,50M3, LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS 1,50M3. PAREDES/PAINÉIS: ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS 5X10X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) - (CALÇADAS E CANTEIROS) 27,62M3, ALVENARIA EMBASAMENTO TIJOLO CERÂMICO FURADO 10X20X20 CM (QUADRA, MURETA) 18,03M3, ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 10X20X20CM, 1 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) 83,52M2. INSTALACOES ELETRICAS: CABO ISOLAÇÃO PP 3X2,5MM 120,00M, CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 4 MM2, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 610,50M, CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 10 MM2, FORNECIMENTO E INSTALACAO 76,00M, TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 10MM2 - FORNECIMENTO E INS 8,00UN, ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL 20 MM (3/4") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 126,50M, ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL DN 25MM (1") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO 36,30M, ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL (1 1/4"), INCL CONEXOES, FORNECI 6,00M, DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO 6,00UN, QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO UM 1,00UN, HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR 3,00UN, INSTALAÇÃO DE DPS 20KA 275V 4,00UN, KIT ABRAÇADEIRA 1,00UN, CAIXA DE PASSAGEM 20X20X25 FUNDO BRITA COM TAMPA 11,00UN, CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA 1,00UN, POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=7M CARGA NOMINAL TOPO 200KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO 1,00UN, POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=11M CARGA NOMINAL NO TOPO 300KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO 8,00UN, REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LAMPADA VAPOR METALICO 400 W 12,00UN, RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNEC 14,00UN, INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA COMPLETA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE LED 70W 220V 14,00UN, REATOR PARA LAMPADA ALTA PRESSÃO 14,00UN, LAMPADA VAPOR METÁLICO 400W 14,00UN. IMPERMEABILIZACOES E PROTECOES DIVERSAS: IMPERMEABILIZACAO COM TINTA BETUMINOSA EM FUNDACOES, BALDRAMES E MUROS DE ARRIMO, DUAS DEMAOIS 135,24M2. REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES: CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014 181,05M2. REBOCO COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA, ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA 181,05M2. PISOS: LASTRO DE CONCRETO, ESPESSURA 3CM, PREPARO MECÂNICO 191,40M2, PISO EM CONCRETO ESTRUTURAL 20MPA PREPARO MECÂNICO, COM ARMAÇÃO EM TELA SOLDADA, ESPESSURA 7CM 618,03M2. PINTURAS: APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF 06/2014 167,04M2, APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOIS. AF 06/2014 167,04M2, PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO EM PEÇAS

*Handwritten signature*





**Conselho de Arquitetura e Urbanismo**  
**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO**  
 Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

COMISSÃO VERBAIS  
 LB LICITAÇÃO  
 Reg. 16000  
 #

**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO**

**Nº 0000000452682**

000147

METÁLICAS UTILIZANDO REVOLVER/COMPRESSOR, DUAS DEMÃOS, INCLUSO UMA DEMÃO FUNDO ÓXIDO DE FERRO/ZARCÃO 46,11M2, PINTURA COM TINTA ACRILICA PARA PISOS EM QUADRAS POLIESPORTIVAS 618,03M2, PINTURA HIDROFUGANTE COM SOLUCAO DE SILICONE, PARA APLICACAO EM TIJOLOS E CONCRETO APARENTE, UMA DEMÃO (BANCOS DE CONCRETO) 73,13M2, CAIAÇÃO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ADOÇÃO DE FIXADOR COM DUAS DEMÃOS 145,64M2. URBANIZACAO: GRAMA BATATAIS EM PLACAS 1.462,76M2, PLANTIO DE ARVORE COM ALTURA MAIOR DO QUE 2,00 METROS 12,00UN. SERVICOS DIVERSOS/SERVICOS DIVERSOS NA QUADRA: ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADA EM TUBO DE AÇO GALV. C/COSTURA DIN 2440, DIAMETRO 2", E TELA EM ARAME GALVANIZADO 14 BWG, MALHA QUADRADA COM ABERTURA DE 2". 226,56M2, PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO 14BWG, MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE ACO GALV, INCLUSO FERRAGENS 4,00M2, ESTRUTURAS DE TABELAS DE BASQUETE EM PERFIS METÁLICOS CONFORME DETALHE EM PROJETO (JOGO COM DUAS ESTRUTURAS) INCLUINDO AS TABELAS, AROS E REDES 1,00JG. CONJUNTO PARA FUTSAL ( PAR DE TRAVES OFICIAL - 3,00X2,00M - EM TUBO DE AÇO GALV A FOGO 3" COM REQUADRO E REDES POLIETILENO FIO 4MM)1,00CJ. SERVICOS NO ENTORNO DA QUADRA: LIXEIRA METÁLICA COM TELA MOEDA - PADRÃO PREFEITURA DE RIO BRANCO 9,00UN, BANCO COM ASSENTO DE CONCRETO APARENTE LARG=40cm E 05CM ESPESSURA SOBRE DOIS APOIOS EM ALVENARIA (0,35mX0,30mX0,15m) - (alt. X larg X esp.) 11,00UN, BICICLETÁRIO COM TUBO DE AÇO GALV. D=1 1/2" PINTADO E INSTALADO 26,00UN, ESCORREGADOR - INCLUINDO FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, PINTURA IMPERMEABILIZANTE, IMUNIZANTE, VERNIZ E ESMALTE EM MADEIRA, TUBOS DE AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE E FERRAGENS 1,00UN, GANGORRA DUPLA - INCLUINDO FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, PINTURA IMPERMEABILIZANTE, IMUNIZANTE E ESMALTE EM MADEIRA, TUBOS DE AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE E FERRAGENS 1,00UN, ESCADA - INCLUINDO FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, PINTURA IMPERMEABILIZANTE, IMUNIZANTE E ESMALTE EM MADEIRA, E FERRAGENS 1,00UN, BALANÇO TRÊS LUGARES - INCLUINDO FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, PINTURA IMPERMEABILIZANTE, IMUNIZANTE E ESMALTE EM MADEIRA, E FERRAGENS 1,00UN. PAVIMENTACAO: PISO EM CONCRETO ESTRUTURAL 20MPA PREPARO MECÂNICO, COM ARMAÇÃO EM TELA SOLDADA, ESPESSURA 7CM 151,58M2, CALHA EM CONCRETO SIMPLES, EM MEIA CANA, DIÂMETRO 200 MM 60,00M. SERVIÇOS FINAIS/LIMPEZA FINAL DA OBRA: 2.254,98M2, CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6M3 45,10M3, TRANSPORTE LOCAL COM BASCULANTE DE 10m³ RODOVIA (CONST.) 1.014,74TKM.

Empresa contratada: ATLAS CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO EIRELI - ME  
 CNPJ: 23.044.736/0001-67

Contratante: SEOP  
 CPF/CNPJ: 04034583001609

RUA TRAVESSA HABITASA

Nº 95

Complemento:

Bairro: HABITASA

Cidade: RIO BRANCO

UF: AC

CEP: 69000000

Contrato: 028/2017

Celebrado em: 09/05/2017

Valor do Contrato: R\$ 348.326,80

Tipo do Contratante: Pessoa jurídica de direito público

Data de Início: 03/06/2017

Data de Fim: 09/12/2017

**Atividade Técnica**

2.1.1 - Execução de obra , 2374.68 m² - metro quadrado;

**Endereço da obra/serviço**

RUA Maria Lucinda

Nº S/N

Complemento: Loteamento Acauã

Bairro: VILA ACRE

Cidade: RIO BRANCO

UF: AC

CEP: 69000000

Coordenadas Geográficas: 0 0

**1. Descrição**

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

**2. Informações**

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos



**Conselho de Arquitetura e Urbanismo**  
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO  
Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

COMISSÃO PERMANENTE  
DE LICITAÇÃO  
Reg. 1693

Página 3/8

**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM  
ATESTADO**  
Nº 0000000452682

000148

- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 12.378/2010 e Resoluções do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR)
- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas
- Certificamos, ainda, que nos termos do artigo 2º da Lei nº 12.378/2010 e artigos 2º e 3º da Resolução nº 21/2012-CAU/BR, esta Certidão é válida somente para os serviços condizentes com as atribuições profissionais acima discriminadas
- Em conformidade com o que determina o Art. 45 da Lei 12.378, toda realização de trabalho de competência privativa ou de atuação compartilhadas com outras profissões regulamentadas será objeto de Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

Certidão nº 452682/2018

13/07/2018, 11:56

Chave de Impressão: 98WCZ52W76W6ZWZ25134



COMISSÃO DE LICITAÇÃO  
16/05  
000149

Certidão nº 452682/2018 - 13/07/2018, 11:56 - Chave de Impressão: 98WCZ52W76M6ZMZZ5134  
O atestado neste ato registrado foi emitido em 13/07/2018, e contém 8 folhas


## ATESTADO


ATESTAMOS que para os devidos fins que o Arquiteto e Urbanista **FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA DA SILVA** responsável técnico da empresa **ATLAS CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO EIRELI - ME**, com sede na Rua nº 4 casa 299, sala B no Bairro Conjunto Tucumã 2, em Rio Branco - Acre, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 23.044.736/0001-67 e Inscrição Estadual nº 01.047.334/0001-90, executou para esta Secretaria, de acordo com as condições e especificações contidas no Contrato Nº 028/2017, a obra de "Construção de Quadra Poliesportiva no Loteamento Acauã, no Município de Rio Branco - Acre, conforme serviços em anexo.

### CONTRATO, RESPONSÁVEIS TÉCNICOS VALOR E PERÍODO DE EXECUÇÃO:

- **Contratante:** Secretaria Municipal de Obras Públicas  
**Contrato:** 028/2017
- **Empresa:** Atlas Construção e Comércio Eireli- ME.
- **Obra:** Construção de Quadra Poliesportiva no Loteamento Acauã
- **Local da Obra:** Loteamento Acauã de Rio Branco-AC.
- **Responsável Técnico:** Francisco Chagas Costa da Silva.
- **Formação Técnica:** Arquiteto e Urbanista, RN A111027-6.
- **ART:** 0005872781 (Em Anexo).
- **Data de início das atividades:** 09/05/2017.
- **Data de Término das atividades:** 16/03/2018.
- **Valor do Contrato:** R\$ - 302.425,28
- **Valor da adequação:** R\$ - 347.366,58

Rio Branco-AC, 18 de junho de 2018.

  
**Eng. Civil Ana Claudia Ramos da Cunha**  
Secretária Municipal de Obras Públicas  
Decreto nº 022, de 02/01/2017

  
**Eddécio da Silva Firmino**  
Engenheiro Civil  
CREA Nº 16022 - D/DF  
Fiscal da Obra






## SERVIÇOS EXECUTADOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CONTRATO
			QUANT.
<b>1.</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
1.1	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA (6MM) - PINTURA A CAL- APROVEITAMENTO 2X	m <sup>2</sup>	236,87
1.2	LIMPEZA DE TERRENO - ROÇADA DENSA (COM PEQUENOS ARBUSTOS)	m <sup>2</sup>	2.254,98
1.3	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6M3	m <sup>3</sup>	473,55
1.4	TRANSPORTE LOCAL COM BASCULANTE DE 10m <sup>3</sup> RODOVIA (CONST.)	tKm	10.654,88
1.5	INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSAO P/CANT OBRA,M3-CHAVE 100A CARGA 3KWH,20CV	un	1,00
1.6	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA PARA OBRA E INSTALAÇÃO SANITÁRIA PROVISÓRIA	un	1,00
<b>2.</b>	<b>CANTEIRO DE OBRAS</b>		
2.1	SANITARIO COM VASO E CHUVEIRO PARA PESSOAL DE OBRA, COLETIVO DE 2 MODULOS, INCLUSIVE INSTALACAO E APARELHOS, REAPROVEITADO 2 VEZES	un	1,00
2.2	BARRACAO PARA DEPOSITO EM TABUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO PISO ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA)	m <sup>2</sup>	24,00
2.3	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m <sup>2</sup>	6,00
2.4	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	%	100,00
<b>3.</b>	<b>SERVIÇOS TÉCNICOS</b>		
3.1	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES	m <sup>2</sup>	887,50
<b>4.</b>	<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>		
4.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5m	m <sup>3</sup>	73,75
4.2	REATERRO DE VALAS / CAVAS, COMPACTADA A MAÇO, EM CAMADAS DE ATÉ 30 CM.	m <sup>3</sup>	23,66
4.3	COMPACTACAO MECANICA DE VALAS, SEM CONTROLE DE GC (COMPACTADOR TIPO SAPO ATE 35 KG)	m <sup>3</sup>	301,84
4.4	REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE	m <sup>2</sup>	244,44
<b>5.</b>	<b>FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS</b>		
<b>5.1</b>	<b>FUNDAÇÕES</b>		
5.1.1	ESTACA A TRADO(BROCA) D=25CM C/CONCRETO FCK=15MPA+20KG ACO/M3 MOLD.IN- LOCO (MURETA)	m	26,00
5.1.2	CONCRETO FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO (PILARETES DA MURETA)	m <sup>3</sup>	1,50
5.1.3	ARMAÇAO DE AÇO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO	kg	115,52
5.1.4	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO, C/ REAPROVEITAMENTO 2X	m <sup>2</sup>	28,56
5.1.5	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m <sup>3</sup>	11,53
<b>5.2</b>	<b>ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO</b>		
5.2.1	ARMAÇÃO AÇO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO	kg	1,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO – PMRB  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS - SEOP

MUNICÍPIO DE RIO BRANCO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS - SEOP  
16/09/2018  
0000151

Certidão nº 452682/2018 - 13/07/2018, 11:56 - Chave de Impressão: 98WCZ52W76W6ZMWZ5134  
O atestado neste ato registrado foi emitido em 13/07/2018, e contém 8 folhas

5.2.2	FORMA PLANA PVIGA, PILAR E PAREDE EM CHAPA RESINADA E= 10 MM	m²	17,97
5.2.3	CONCRETO ESTRUTURAL FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, NA OBRA, SEM LANÇAMENTO (PILARETES DA MURETA)	m³	1,50
5.2.4	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS	m³	1,50
<b>6.</b>	<b>PAREDES E PAINÉIS</b>		
6.1	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS 5X10X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) - (CALÇADAS E CANTEIROS)	m³	5,31
6.2	ALVENARIA EMBASAMENTO TIJOLO CERÂMICO FURADO 10X20X20 CM (QUADRA, MURETA)	m³	18,03
6.3	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 10X20X20CM, 1 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	m³	83,52
<b>7.</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>		
7.1	CABO ISOLAÇÃO PP 3X2,5MM	M	120,00
7.2	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 4 MM2, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	610,50
7.3	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 10 MM2, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	76,00
7.4	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 10MM2 - FORNECIMENTO E INS	UN	8,
7.5	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL 20 MM (3/4") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	126,
7.6	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 25MM (1") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	36,30
7.7	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL (1 1/4"), INCL CONEXOES, FORNECI	M	6,00
7.8	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6,00
7.9	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
7.10	HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR	UN	3,00
7.11	INSTALAÇÃO DE DPS 20KA 275V	un	4,00
7.12	KIT ABRAÇADEIRA	un	1,00
7.13	CAIXA DE PASSAGEM 20X20X25 FUNDO BRITA COM TAMPA	un	11,00
7.14	CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA	un	1,00
7.15	POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=7M CARGA NOMINAL TOPO 200KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	un	1,00
7.16	POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=11M CARGA NOMINAL NO TOPO 300KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	un	8,00
7.17	REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LAMPADA VAPOR METALICO 400 W	un	12,00
7.18	RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNEC	un	14,00
7.19	INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA COMPLETA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE LED 70W 220V	un	14,00
7.20	REATOR PARA LAMPADA ALTA PRESSÃO	un	14,00
7.21	LAMPADA VAPOR METÁLICO 400W	un	14,00
<b>8.</b>	<b>IMPERMEABILIZAÇÕES</b>		
8.1	IMPERMEABILIZACAO COM TINTA BETUMINOSA EM FUNDACOES, BALDRAMES E MUROS DE ARRIMO, DUAS DEMAOS	m²	135,24

Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo, vinculado à  
Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 452682, emitida em 13/07/2018



**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO – PMRB**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS - SEOP**

COMISSÃO PERMANENTE  
 DE LICITAÇÃO  
 Reg. 1695  
 000152

Certidão nº 452682/2018 - 13/07/2018, 11:56 - Chave de Impressão: 98WCZ52W76W6ZMWZ25134  
 O atestado neste ato registrado foi emitido em 13/07/2018, e contém 8 folhas

<b>9.</b>	<b>REVESTIMENTOS E TRATAMENTOS</b>		
9.1	CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m <sup>2</sup>	181,05
9.2	REBOCO COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA, ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA	m <sup>2</sup>	181,05
<b>10.</b>	<b>PISO</b>		
10.1	LASTRO DE CONCRETO, ESPESSURA 3CM, PREPARO MECÂNICO	m <sup>2</sup>	191,40
10.2	PISO EM CONCRETO ESTRUTURAL 20MPA PREPARO MECÂNICO, COM ARMAÇÃO EM TELA SOLDADA, ESPESSURA 7CM	m <sup>2</sup>	618,03
<b>11.</b>	<b>PINTURAS</b>		
11.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m <sup>2</sup>	167,04
11.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m <sup>2</sup>	167,04
11.3	PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO EM PEÇAS METÁLICAS UTILIZANDO REVOLVER/COMPRESSOR, DUAS DEMÃOS, INCLUSO UMA DEMÃO FUNDO ÓXIDO DE FERRO/ZARCÃO	m <sup>2</sup>	46,11
11.4	PINTURA COM TINTA ACRILICA PARA PISOS EM QUADRAS POLIESPORTIVAS	m <sup>2</sup>	618,03
11.5	PINTURA HIDROFUGANTE COM SOLUCAO DE SILICONE, PARA APLICACAO EM TIJOLOS E CONCRETO APARENTE, UMA DEMÃO (BANCOS DE CONCRETO)	m <sup>2</sup>	73,11
11.6	CAIAÇÃO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ADOÇÃO DE FIXADOR COM DUAS DEMÃOS	m <sup>2</sup>	145,64
<b>12.</b>	<b>URBANIZAÇÃO</b>		
12.1	GRAMA BATATAIS EM PLACAS	m <sup>2</sup>	1.462,76
12.2	PLANTIO DE ARVORE COM ALTURA MAIOR DO QUE 2,00 METROS	un	12,00
<b>13.</b>	<b>SERVIÇOS DIVERSOS</b>		
<b>13.1</b>	<b>SERVIÇOS NA QUADRA</b>		
13.1.1	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADA EM TUBO DE AÇO GALV. C/COSTURA DIN 2440, DIAMETRO 2", E TELA EM ARAME GALVANIZADO 14 BWG, MALHA QUADRADA COM ABERTURA DE 2".	m <sup>2</sup>	226,56
13.1.2	PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO 14BWG, MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE ACO GALV, INCLUSO FERRAGENS	m <sup>2</sup>	4,00
13.1.3	ESTRUTURAS DE TABELAS DE BASQUETE EM PERFIS METÁLICOS CONFORME DETALHE EM PROJETO (JOGO COM DUAS ESTRUTURAS) INCLUINDO AS TABELAS, AROS E REDES	JG	1,00
13.1.4	CONJUNTO PARA FUTSAL ( PAR DE TRAVES OFICIAL - 3,00X2,00M - EM TUBO DE AÇO GALV A FOGO 3" COM REQUADRO E REDES POLIETILENO FIO 4MM)	CJ	1,00
<b>13.2</b>	<b>SERVIÇOS NO ENTORNO DA QUADRA</b>		
13.2.1	LIXEIRA METÁLICA COM TELA MOEDA - PADRÃO PREFEITURA DE RIO BRANCO	un	9,00
13.2.2	BANCO COM ASSENTO DE CONCRETO APARENTE LARG=40cm E 05CM ESPESSURA SOBRE DOIS APOIOS EM ALVENARIA (0,35mX0,30mX0,15m) - (alt. X larg X esp.)	un	11,00
13.2.3	BICICLETÁRIO COM TUBO DE AÇO GALV. D=1 1/2" PINTADO E INSTALADO	un	26,00
13.2.4	ESCORREGADOR - INCLUINDO FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, PINTURA IMPERMEABILIZANTE, IMUNIZANTE, VERNIZ E ESMALTE EM MADEIRA, TUBOS DE AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE E FERRAGENS	un	1,00
13.2.5	GANGORRA DUPLA - INCLUINDO FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, PINTURA IMPERMEABILIZANTE, IMUNIZANTE E ESMALTE EM MADEIRA, TUBOS DE ACO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE E FERRAGENS	un	1,00



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo, vinculado a Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 452682, emitida em 13/07/2018




**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO – PMRB**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS - SEOP**

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Nº 1696  
RESOLUÇÃO Nº 000153

13.2.6	BARRAS HORIZONTAIS - INCLUINDO FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, PINTURA IMPERMEABILIZANTE, IMUNIZANTE E ESMALTE EM MADEIRA, TUBOS DE AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE E FERRAGENS	un	1,00
13.2.7	ESCALADA - INCLUINDO FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, PINTURA IMPERMEABILIZANTE, IMUNIZANTE E ESMALTE EM MADEIRA, E FERRAGENS	un	1,00
13.2.8	BALANÇO TRÊS LUGARES - INCLUINDO FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, PINTURA IMPERMEABILIZANTE, IMUNIZANTE E ESMALTE EM MADEIRA, E FERRAGENS	un	1,00
14.	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>		
14.1	PISO EM CONCRETO ESTRUTURAL 20MPA PREPARO MECÂNICO, COM ARMAÇÃO EM TELA SOLDADA, ESPESSURA 7CM	m <sup>2</sup>	151,58
14.2	CALHA EM CONCRETO SIMPLES, EM MEIA CANA, DIÂMETRO 200 MM	m	60,00
15.	<b>SERVIÇOS FINAIS</b>		
15.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m <sup>2</sup>	2.254,98
15.2	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6M3	m <sup>3</sup>	45,10
15.3	TRANSPORTE LOCAL COM BASCULANTE DE 10m <sup>3</sup> RODOVIA (CONST.)	tkm	1.014,75

Certidão nº 452682/2018 - 13/07/2018, 11:56 - Chave de Impressão: 98WCZ5ZW76W6ZMWZ5134  
O atestado neste ato registrado foi emitido em 13/07/2018, e contém 8 folhas

Rio Branco, 18 de junho de 2018.

  
**Eng. Civil Ana Cláudia Ramos da Cunha**  
Secretária Municipal de Obras Públicas  
Decreto nº 022, de 02/01/2017

  
**Edcelto da Silva Firmão**  
Engenheiro Civil  
CREA Nº 16022 - D/DF  
Fiscal da Obra

Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 452682, emitida em 13/07/2018



**Conselho de Arquitetura e Urbanismo**  
**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO**  
 Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

COMISSÃO ADMINISTRATIVA  
 DE LICITAÇÃO  
 Reg. 1007  
 PÁGINA 1/5

**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO**

**Nº 0000000355921**



20170000355921

000154

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente ao(s) Registro(s) de Responsabilidade Técnica - RRTs abaixo discriminado(s):

Profissional: Francisco das Chagas Costa da Silva

Título do Profissional: Arquiteto e Urbanista

Registro Nacional: Registro CAU nº 00A1110276

Validade: Indefinida

Número do RRT: 5086158

Tipo do RRT: SIMPLES

Registrado em:

Forma de Registro: RETIFICADOR à 5072616

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição: SERVIÇOS PRELIMINARES: LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA 250 M, EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPÁ DE MADEIRA COMPENSADA 12 M², ADMINISTRAÇÃO DE OBRA 100 %, PLACA DA OBRA 1 UN, LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA 1 UN, SERVIÇOS EM TERRA PARA A REDE DE DISTRIBUIÇÃO E LIGAÇÕES DOMICILIARES: ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS ATÉ 1,50 M DE PROFUNDIDADE 10 M³, ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS ATÉ 1,50 M DE PROFUNDIDADE 90 M³, REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE FUNDO DE VALAS 100 M², LASTRO DE AREIA 10 M³, REATERRO COMPACTADO DE VALAS MECANICAMENTE COM FORNECIMENTO DE AREIA 28 M³, REATERRO COMPACTADO DE VALAS MECANICAMENTE COM COMPACTADOR A PERCUSSÃO 62 M³, CARGA E DESCARGA DE BOTA FORA 53,50 M³, TRANSPORTE DE MATERIAL PARA BOTA FORA D.M.T. 3,0M 410,88 M³/KM, FORNECIMENTO E ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL PARA ATERRO 46,50 M³, TRANSPORTE LOCAL EM RODOVIA PAVIMENTADA DE MATERIAL ESCAVADO PARA REATERRO 43,20 M³/KM, REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA : FORNECIMENTO DE TUBO PVC-PBA CLASSE 15 (EB-183) ANEL DE BORRACHA 100MM 250 M, ASSENTAMENTO DE TUBO PVC PBA, PARA REDE DE ÁGUA COM ANEL DE BORRACHA, 10MM INCLUSIVE CONEXÕES 250 M. FORNECIMENTO DE PEÇAS E CONEXÕES: CURVA 90 PVC PBA PB JE DN100 2UN, LUVA DE CORRER PVC PBA PB JE DN100 4UN. LIGAÇÕES DOMICILIARES DE ÁGUA : TUBO PVC, SOLDADAVEL DN 25MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 12 M, KIT CAVALETE EM PVC 1/2?? COM REGISTRO 1UN, HIDROMETRO 3M³/H 1/2?? MONOJATO 1UN, CAIXA PARA HIDROMETRO EM CONCRETO PRÉ- MOLDADO 1UN. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS : ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 110MM(??4??) INCL. CONEXÕES 160 M, ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 50MM(??1.1/2??) INCL. CONEXÕES 160 M, CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO 25MM2 ANTI-CHAMA 0,6/1,0KV P/ CIRCUITOS TERMINAIS 150 M, CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO 50MM2 ANTI-CHAMA 0,6/1,0KV P/ CIRCUITOS TERMINAIS 470 M, CABO DE COBRE NU 25MM2 150 M, FIBRA ÓPTICA, MONOMODO, INCLUSO INSTALAÇÃO 300 M, ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE 30,20 M³, REATERRO COMPACTADO DE VALAS MECANICAMENTE COM COMPACTADOR A PERCUSSÃO 30,20 M³, DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR PADRÃO NEMA(AMERICANO) 125 A 150A 240V 1UN, CONECTOR SPLIT BOLT 6,00 UM, CAIXA DE PASSAGEM 60X60X60CM FUNDO BRITA COM TAMPAS 5UN. NÚMERO DA CEI : 5123716282/76 OBS.: A OBRA INICIOU NA DATA PREVISTA EM CONTRATO.

Empresa contratada: ATLAS CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO EIRELI - ME  
 CNPJ: 23.044.736/0001-67

Contratante: PODER JUDICIÁRIO DO ACRE  
 CPF/CNPJ: 04034872000121

RUA TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Nº S/N

Complemento: VIA VERDE

Bairro: VIA VERDE

Cidade: RIO BRANCO

UF: AC

CEP: 69915631

Contrato: 41/2016

Celebrado em 25/08/2016

Valor do Contrato: R\$ 80.660,68

Tipo do Contratante: Pessoa jurídica de direito privado

Data de Início: 21/09/2016

Data de Fim: 14/10/2016

**Atividade Técnica**

2.1.1 - Execução de obra , 30.00 d - dia;

**Endereço da obra/serviço**

RUA PAULO LEMOS DE MOURA LEITE

Nº 878

Complemento: CIDADE DA JUSTIÇA

Bairro: PORTAL DA AMAZÔNIA





**Conselho de Arquitetura e Urbanismo**  
**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO**  
 Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO**

**Nº 0000000355921**


000155

Cidade: RIO BRANCO

UF: AC

CEP: 69915777

Coordenadas Geográficas: 0 0



1. Descrição

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

2. Informações

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas
- Certificamos, ainda, que nos termos do artigo 2º da Lei nº 12.378/2010 e artigos 2º e 3º da Resolução nº 21/2012-CAU/BR, esta Certidão é válida somente para os serviços condizentes com as atribuições profissionais acima discriminadas
- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 12.378/2010 e Resoluções do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR)
- Em conformidade com o que determina o Art. 45 da Lei 12.378, toda realização de trabalho de competência privativa ou de atuação compartilhadas com outras profissões regulamentadas será objeto de Registro de Responsabilidade Técnica - RRT
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Certidão nº 355921/2017

22/03/2017, 14:26

Chave de Impressão: A65CZC82128YC290ABYB



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ACRE  
Tribunal de Justiça - Diretoria de Logística

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE  
Pós. 1609  
SECRETARIA DE LOGÍSTICA

000156

Rio Branco-AC, 04 de novembro de 2016.

**ATESTADO**

Atesto e declaro para os devidos fins, que o **ARQUITETO E URBANISTA FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA DA SILVA, REGISTRO NACIONAL A111027-6**, através da empresa **Atlas Construção e Comércio Eirele - ME**, inscrita no CNPJ nº 23.044.736/0001-67, com sede em Rua Gavião, nº 1759 - sala A - Conj. Adalberto Sena - Rio Branco/AC, executou para este Poder Judiciário os serviços discriminados abaixo:

**OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, INSTALAÇÕES ELÉTRICA E DE LÓGICA DA GUARITA DA CIDADE DA JUSTIÇA DE RIO BRANCO,**

**CONTRATANTE: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ACRE**

**CNPJ nº 04.034.872/0001-21**

**CONTRATADO: Atlas Construção e Comércio Eirele – ME**

**CNPJ nº 23.044.736/0001-67**

**CONTRATO Nº: 41/2016**

**PERÍODO DO CONTRATO: 15/09/2016 a 14/10/2016**

**ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO: Cidade da Justiça da comarca de Rio Branco, Avenida Paulo Lemos de Moura Leite – Loteamento Portal da Amazônia.**

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT
1.0	<b>Serviços iniciais</b>		
1.1	Locação de redes de água	m	250,00
1.2	Execução de escritório em canteiro de obra em chapa de madeira compensada	m <sup>2</sup>	12,00
1.3	Administração de obra	%	100,00
1.4	Placa de Obra	und	1,00
1.5	Ligação Provisoria de energia elétrica	und	1,00
2.0	<b>Serviços em terra para rede de distribuição e ligações domiciliares</b>		
2.1	Escavação manual de valas até 1,50m de profundidade	m <sup>3</sup>	10,00
2.2	Escavação mecanizada de valas até 1,50 m de profundidade	m <sup>3</sup>	90,00
2.3	Regularização e compactação do fundo de valas	m <sup>2</sup>	100,00

Certidão nº 355921/2017  
22/03/2017, 14:26

Chave de Impressão: A65CZC82128YC290ABYB  
O atestado neste ato registrado foi emitido em 22/03/2017, e contém 5 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 355921, em 22/03/2017



000157

Certidão nº 355921/2017

22/03/2017, 14:26

Chave de Impressão: A65CZC82128YC290ABYB

O atestado neste ato registrado foi emitido em 22/03/2017, e contém 5 folhas

2.4	Lastro de areia	m³	10,00
2.5	Reaterro compactado de valas com fornecimento de areia	m³	28,00
2.6	Reaterro compactado de valas mecanicamente com compactador a percussão	m³	62,00
2.7	Carga e descarga de material de bota-fora	m³	53,50
2.8	Transporte local de material para botafora D.M.T.= 3,0 km	m³ x km	410,88
2.9	Fornecimento e escavação e carga de material para reaterro	m³	46,50
2.10	Transporte local em rodovia pavimentada de material escavado para reaterro (empréstimo)	m³ x km	43,20
<b>3.0 Rede de abastecimento de água</b>			
3.1	Fornecimento de tubo PVC-PBA classe 15(EB-183) com anel de borracha, 100 mm	m	250,00
3.2	Assentamento de tubo PVC PBA, para rede de água com anel de borracha, 100 mm, inclusive conexões	m	250,00
<b>4.0 Fornecimento de peças e conexões</b>			
4.1	Curva 90° PVC PBA PB JE DN100	und	2,00
4.2	Luva de correr PVC PBA JE DN100	und	4,00
<b>5.0 Ligações domiciliares de água</b>			
5.1	Tubo PVC, soldável DN 25MM, fornecimento e instalação	m	12,00
5.2	Kit cavalete em PVC 1/2" com registro	und	1,00
5.3	Hidrômetro 3m³/h,1/2", monojato	und	1,00
5.4	Caixa para hidrômetro em concreto pré-moldado	und	1,00
<b>6.0 Instalações Elétricas</b>			
6.1	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 110MM (4"), INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	160,00
6.2	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 50MM (1.1/2") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	160,00
6.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	150,00
6.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	470,00
6.5	CABO DE COBRE NU 25 mm²	M	150,00
6.6	FIBRA ÓPTICA, MONOMODO, INCLUSO INSTALAÇÃO	M	300,00
6.7	Escavação manual de valas até 1,50m de profundidade	m³	30,20
6.8	Reaterro compactado de valas mecanicamente com compactador a percussão	m³	30,20
6.9	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 125 A 150A, 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
6.10	CONECTOR SPLIT BOLT	UN	6,00
6.11	CAIXA DE PASSAGEM 60X60X60 FUNDO BRITA COM TAMPA	UN	5,00

ASSINADO ELETRONICAMENTE  
DE INSTALAÇÃO  
16/19  
A

Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo, vinculado à Certidão De Arquivo Técnico Com Atestado nº 355921, em 22/03/2017



Documento assinado eletronicamente por Antonio Flores de Queiroz, Diretor(a), em 04/11/2016, às 16:22, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

*(Handwritten signatures)*

Certidão nº 355921/2017  
22/03/2017, 14:26

Chave de impressão: A65CZC82128YC290ABYB

O atestado neste ato registrado foi emitido em 22/03/2017, e contém 5 folhas



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://sei.tjac.jus.br/verifica> informando o código verificador **0131418** e o código CRC **AC8B0B0D**.

Processo Administrativo n. 0002597-79.2016.8.01.0000

0131418v2

000158

COMISSÃO PERMANENTE  
DE LICITAÇÃO  
Reg. 1639  
A  
Prestadores

Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo, vinculado à Certidão de Acervo Técnico Com Atestado nº 355921, em 22/03/2017





SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÃO  
R.S. 16/02  
SECRETARIA

PREFEITURA DE RIO BRANCO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA – SEINFRA

000159

## ATESTADO

ATESTAMOS para os devidos fins, que o **ARQUITETO E URBANISTA, FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA DA SILVA, CAU nº A111027-6 RN**, responsável técnico da empresa **ATLAS CONSTRUCAO E COMÉRCIO EIRELI**, foro no município de Rio Branco capital do Estado do Acre sito à Rua Isaura Parente, nº. 434 – Sala 03 – Bairro Bosque – Rio Branco – Acre, CNPJ nº. 23.044.736/0001-67, Inscrição Estadual nº. 01.047.334/0001-90, EXECUTOU para esta secretaria, de acordo com as especificações contidas no contrato N° 033/2018, a obra de “**Construção de cobertura de quadra poliesportiva, localizada na Rua Rio Grande do Sul c/Tv. Rosa Menezes e rua Gabino Besouro**”, no município de Rio Branco – Acre, conforme serviços em anexo:

### CONTRATO, RESPONSÁVEIS TÉCNICOS VALOR E PERÍODO DE EXECUÇÃO

**Contratante:** Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - SEINFRA

**Contrato n.º:** 033/2018 e **RRT N°:** 0000007373814

**Empresa:** Atlas Construção e Comércio Eireli

**CNPJ:** 23.044.736/0001-67

**Objetivo:** Construção de cobertura de quadra poliesportiva, localizada na Rua Rio Grande do Sul c/Tv. Rosa Menezes e Rua Gabino Besouro.

**Local da obra:** Rio Branco – Acre

**Responsável técnico:** Francisco das Chagas Costa da Silva, Arquiteto e Urbanista, CAU nº A111027-6 RN

**Data do início das atividades:** 23/08/2018

**Termino das atividades:** 10/04/2019

  
**Guilherme David Marques Alexandre**

Engenheiro Civil/ Esp. Eng.  
de Saneamento Ambiental  
CREA 9204-D / AC



  
**Marcos Venício de Oliveira Holanda**

Engenheiro Civil  
Secretário Municipal de  
Infraestrutura e Mobilidade Urbana







COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO  
 Nº 1013  
 000160

PREFEITURA DE RIO BRANCO  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA – SEINFRA

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

COBERTURA DA QUADRA DO PROVENTÓRIO			
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS AUXILIARES</b>		
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m <sup>2</sup>	6
1.2	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X	m <sup>2</sup>	147,04
1.3	BARRACAO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITORIO, PISO EM PINHO 3A, PAREDES EM COMPENSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA FIBROCIMENTO 6MM, INCLUSO INSTALACOES ELETRICAS E ESQUADRIAS. REAPROVEITADO 5 VEZES	m <sup>2</sup>	12
1.4	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA</b>	%	98,18
<b>2</b>	<b>ESTRUTURA E COBERTURA DA QUADRA</b>		
<b>2.1</b>	<b>FUNDAÇÃO</b>		
2.1.1	ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3	m <sup>3</sup>	69,19
2.1.2	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA	m <sup>2</sup>	33,75
2.1.3	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM	m <sup>2</sup>	16,91
2.1.4	FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDACAO RADIER C/ REAPROVEITAMENTO 5X.	m <sup>2</sup>	99,45
2.1.5	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES PROFUNDAS (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM	KG	187,9
2.1.6	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES PROFUNDAS (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM	KG	68,6
2.1.7	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES PROFUNDAS (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM	KG	63,2
2.1.8	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES PROFUNDAS (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM	KG	22,7
2.1.9	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES PROFUNDAS (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM	KG	432
2.1.10	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M <sup>2</sup> - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	m <sup>3</sup>	15,89

Secretaria Adjunta de Licitação  
 CONFERE COM ORIGINAL

03 JUL 2020

SEI.IC

Assinatura

Rua Floriano Peixoto, nº 460, Br. Base  
 Rio Branco – AC – CEP 69.900-046  
 Tel. +55 (68) 3223-4155

Página 2 de 5



COMISSÃO PERMANENTE  
DE LICITAÇÃO  
Psg. 16/19  
16/19  
16/19

000161

PREFEITURA DE RIO BRANCO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA – SEINFRA

2.1.11	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA	m <sup>3</sup>	53,3
2.2	<b>VIGAS DE FUNDAÇÃO.</b>		
2.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS	m <sup>3</sup>	22,56
2.2.2	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA	m <sup>2</sup>	56,4
2.2.3	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM	m <sup>2</sup>	18,8
2.2.4	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA	m <sup>3</sup>	15,04
2.2.5	FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDACAO RADIER C/ REAPROVEITAMENTO 5X.	m <sup>2</sup>	93,5
2.2.6	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM	KG	87,1
2.2.7	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM	KG	177,7
2.2.8	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M <sup>2</sup> - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 (92725 + 1527 (- 1524 ))	m <sup>3</sup>	7,48
2.2.9	IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS.	m <sup>2</sup>	94
2.2.10	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM REVESTIMENTO BICOMPONENTE SEMI FLEXIVEL	m <sup>2</sup>	94
2.3	<b>ESTRUTURAS METÁLICAS (AÇO USISAC 41 OU SIMILAR)</b>		
2.3.1	<b>PÓRTICO</b>		
2.3.1.1	Banzo Superior Perfil U 50X100X50 # 3,04	KG	461,62
2.3.1.2	Banzo Inferior Perfil U 50X100X50 # 3,04	KG	457,84
2.3.1.3	Montantes Perfil U 50X100X50 # 2,65	KG	688,14
2.3.1.4	Diagonais Perfil U 50X100X50 # 2,65	KG	745,92
2.3.2	<b>TERÇAS</b>		
2.3.2.1	Cobertura Perfil 20X40X100X40X20 # 2,00	KG	1294,92
2.3.2.2	Brisas Perfil 15X40X75X40X15 # 2,00	KG	1795,2
2.3.3	<b>CONTRAVENTAMENTO</b>		
2.3.3.1	CH1 Perfil $\phi$ 3/8"	KG	85,23
2.3.3.2	CH2 Perfil $\phi$ 3/8"	KG	39,1
2.3.4	<b>PILARES</b>		
2.3.4.1	Banzos Perfil U 50X150X50 # 3,75	KG	1252,89
2.3.4.2	Montantes Perfil U 50X150X50 # 3,75	KG	645,12
2.3.5	<b>PLACA BASE</b>		
2.3.5.1	Perfil L 3"X3/8"	KG	269,65
2.3.6	<b>CHUMBADORES</b>		
2.3.6.1	Chumbador galvanizado Perfil $\phi$ 5/8"	UNID.	112
2.3.7	<b>FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO</b>		
2.3.7.1	Fabricação e instalação de estrutura metálica	KG	8552,78

CONFERE COM ORIGINAL

03 JUL 2020

SELIC

Assinatura

Rua Floriano Peixoto, nº 460, Br. Base  
Rio Branco – AC – CEP 69.900-046  
Tel. +55 (68) 3223-4155  
Página 3 de 5



PREFEITURA DE RIO BRANCO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA – SEINFRA

2.4	COBERTURA		
2.4.1	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016	m <sup>2</sup>	645,96
2.4.2	CUMEEIRA EM PERFIL ONDULADO DE ALUMÍNIO	m	33,4
3	SERVIÇOS DIVERSOS		
3.1	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CAL E AREIA	m <sup>2</sup>	447,99
3.2	PISO CIMENTADO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) COM ACABAMENTO LISO ESPESSURA 2,0CM COM JUNTAS PLASTICAS DE DILATAÇÃO E PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	m <sup>2</sup>	447,99
3.3	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMASOS	m <sup>2</sup>	447,99
4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
4.4	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	74
4.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	6
4.8	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	425
4.9	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	30
4.11	CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA	un	1
4.13	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	un	14
4.14	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	1
4.15	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	un	4
4.16	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	un	2
4.17	REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LAMPADA VAPOR METALICO 400 W	un	10
4.18	HASTE COPPERWELD 5/8" X 3,0M COM CONECTOR	un	3
4.19	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA MONOFÁSICA 50A COM POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO	un	1
4.20	POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=9M CARGA NOMINAL NO TOPO 200KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	un	1
4.21	RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	1
4.24	CABO COBRE TIPO PP 3 X 2,5 MM2	M	15
	LUMINARIA PUBLICA LED 100W	un	4

Secretaria Municipal de Licitações  
**CONFERE COM ORIGINAL**

SERVIÇOS ADITADOS

03 JUL 2020

SELIC

Assinatura






PREFEITURA DE RIO BRANCO  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA - SEINFRA

2.4.	COBERTURA		
2.4.3	SINAPI 94228 - CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M	34
3	SERVIÇOS DIVERSOS		
3.4	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2017	M2	447,99
3.5	SINAPI - 41595 PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCAÇÃO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM	M	236,51
3.6	SINAPI 73924/001 - PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	M2	538,7052
3.7	SINAPI 95626 - APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMAS	M2	135,05
3.8	SINAPI 83671 - TUBO PVC DN 100 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	22,86
3.9	SINAPI 87893 - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO	M2	135,05
3.10	SINAPI 87529 - MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	135,05
3.11	SINAPI 94990 - EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	4,2
3.12	TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM, PARA REFORMA DE ALAMBRADO. ADAPTADO SINAPI: 74244/001	M2	154,325
3.13	SINAPI 74064/002 - FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), UMA DEMAO	M2	538,7052
3.14	SINAPI 73899/002 - DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO	M3	0,48
3.15	SINAPI 72897 - CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	22,8795
3.16	SINAPI 87511 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	4,8

*Guilherme David Marques Alexandre*  
**Guilherme David Marques Alexandre**  
 Engenheiro Civil/ Esp. Eng.  
 de Saneamento Ambiental  
 CREA 9204-D / AC

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana  
**CONFERIR COM ORIGINAL**  
 03 JUL 2020  
 Assinatura



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ACRE  
Tribunal de Justiça - Comissão Permanente de Licitação

<b>Processo Administrativo nº</b>	:	0005283-44.2016.8.01.0000
<b>Local</b>	:	Rio Branco
<b>Unidade</b>	:	CPL
<b>Requerente</b>	:	Diretoria Regional do Vale do Juruá
<b>Requerido</b>	:	Tribunal de Justiça do Estado do Acre
<b>Assunto</b>	:	Contratação de empresa de engenharia, para, sob demanda, prestar serviço de manutenção predial corretiva, com fornecimento de materiais e mão de obra, sempre que necessários, sob regime de empreitada por preço unitário, para atender às demandas existentes ou que venham a ocorrer nos imóveis do Tribunal de Justiça nas comarcas do interior do Estado, na forma estabelecida nas planilhas de serviços e insumos diversos descritos no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil – SINAPI

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO**

Após a sessão pública relativa ao **PE Nº 69/2016**, de acordo com a Ata de Realização (doc. 0158552), Resultado por Fornecedor (doc. 0158553) e Termo de Adjudicação (doc. 0158554), a Pregoeira do Tribunal de Justiça do Estado do Acre declarou vencedora do certame licitatório, pelo critério de maior percentual de desconto e de acordo com a metodologia exposta no Edital, a empresa **ATLAS CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO EIRELI - ME**, inscrita no CNPJ sob o nº 23.044.736/0001-67, para o **grupo 1**, com percentual de desconto 20% (vinte por cento) para prestação de serviços e 20% (vinte por cento) para insumos sobre a Tabela SINAPI, vigente à época da execução dos serviços.

O valor global para contratação corresponde a R\$ 1.000.000,08 (um milhão de reais e oito centavos) para vigência de 24 (vinte e quatro) meses.

Isso posto, considerando o que consta dos autos, acolho o Parecer ASJUR nº 25/2017, e **HOMOLOGO** a decisão apresentada.

À Diretoria de Logística para lançamento da homologação no sistema **COMPRASNET**.

Após a assinatura do instrumento contratual, fica autorizada a execução dos serviços destinados a atender a demanda deste Poder, conforme a conveniência e necessidade, mediante procedimentos deliberados pela Diretoria de Logística, observando a utilização racional e as formas de controle dos recursos financeiros disponíveis.

Publique-se.



Documento assinado eletronicamente por **Desembargadora DENISE Castelo BONFIM, Presidente**, em 08/03/2017, às 19:02, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://sei.tjac.jus.br/verifica> informando o código verificador **0159735** e o código CRC **11B75418**.

000165

Sistema Normativo do Poder Judiciário do Estado do Acre – Resolução do Tribunal Pleno Administrativo nº 166/2012

0005283-44.2016.8.01.0000

0159735v3

PROCESSO PERMANENTE  
DE LICITAÇÃO  
Nº. 1618  
PÚBLICA

Nº 553, de 08.03.2017 – Atribui ao servidor **Erivaldo da Silva Souza**, Analista Judiciário, matrícula 3572-0, a Função de Confiança FC2-PJ, para atuar como Supervisor dos Processos de Trabalho de Contadoria e Partidoria da Diretoria do Foro da Comarca de Rio Branco, a partir de 13 de março do corrente ano.

**PORTARIA Nº 555 / 2017**

A PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE, DESEMBARGADORA **DENISE CASTELO BONFIM**, no uso de suas atribuições legais, especialmente o disposto no art. 16, II da Lei Complementar Estadual nº 221/2010 e no art. 51, I do Regimento Interno;

**CONSIDERANDO** o teor do OF/COMISSÃO PAD/N. 01/2017 (ID 0183629), oriundo da Comissão Processante instituída pela Portaria 1817/2016,

**RESOLVE:**

Prorrogar, por 30 (trinta) dias, o prazo para conclusão do Processo Administrativo Disciplinar 0100347-81.2016.8.01.0000, Portaria 1817/2016, a contar de 2 de março do corrente ano.

Publique-se. Cumpra-se.

Rio Branco-AC, 08 de março de 2017.

Des.<sup>a</sup> **DENISE CASTELO BONFIM**  
Presidente

Nº 556, de 08.03.2017 – Considerando o teor do Ofício nº 682/2017, oriundo da Corregedoria Geral da Justiça; Art. 1º - Exonera a servidora **Ana Paula Vianna de Lima**, matrícula 6868-0, do cargo de provimento em comissão de Assessor de Juiz, código CJ5-PJ, da Vara de Órfãos e Sucessões da Comarca de Rio Branco.

Art. 2º - Nomeia a referida servidora para exercer o cargo de provimento em comissão de Chefe de Gabinete, código CJ5-PJ, do Gabinete da Desembargadora Denise Bonfim, e designa-la para exercer suas atividades na Corregedoria-Geral da Justiça.

Art. 3º - Os efeitos desta Portaria entram em vigor a partir de 13 de março do corrente ano.

**PORTARIA Nº 569 / 2017**

A PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE, DESEMBARGADORA **DENISE CASTELO BONFIM**, no uso de suas atribuições legais, especialmente o disposto no art. 16, II da Lei Complementar Estadual nº 221/2010 e no art. 51, I do Regimento Interno;

**CONSIDERANDO** o teor do OF/GABDES/Nº 09, oriundo do Gabinete do Desembargador Pedro Ranzi,

**RESOLVE:**

Revogar, a contar de 2 de março de 2017, a Portaria nº 197/2014, que lotou o servidor **Antônio Rodrigues Vidal**, Técnico Judiciário, no Gabinete do Desembargador Pedro Ranzi e, consequentemente, lotar o referido servidor na Coordenação dos Juizados Especiais, na função de Coordenador, atribuindo-lhe a Função de Confiança FC1-PJ.

Publique-se. Cumpra-se.

Rio Branco-AC, 09 de março de 2017.

Des.<sup>a</sup> **DENISE CASTELO BONFIM**  
Presidente

**EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

ARP nº 55/2017

Processo nº 0008756-38.2016.8.01.0000

Pregão Eletrônico SRP nº 03/2017

Empresa registrada: O. LIMA DE ARAÚJO - ME, inscrita no CNPJ sob o nº 23.141.967/0001-99.

Objeto: Prestação dos serviços de fornecimento de água potável (fornecida em caminhão-pipa) nas comarcas de Rio Branco, Bujari e Senador Guiomard.

Valor Total do Registro: R\$ 29.040,00 (vinte e nove mil e quarenta reais).

Prazo de vigência: 12 (doze) meses, a partir da data da assinatura, com eficácia a contar da publicação do seu extrato, no Diário da Justiça.

Fiscalização: Diretoria Regional do Vale do Alto Acre na comarca de Rio Branco e/ou Secretário da Direção do Foro das comarcas de Bujari e Senador Guiomard ou outro servidor a ser designado pela Administração.

mard ou outro servidor a ser designado pela Administração.

Signatários: Desembargadora Denise Bonfim, Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Acre e Osmir Lima de Araújo Júnior, representante da empresa.

Data da assinatura: 08 de março de 2017.

Processo Administrativo nº:0005283-44.2016.8.01.0000  
Local:Rio Branco  
Unidade:CPL

Requerente:Diretoria Regional do Vale do Juruá  
Requerido:Tribunal de Justiça do Estado do Acre  
Assunto:Contratação de empresa de engenharia, para, sob demanda, prestar serviço de manutenção predial corretiva, com fornecimento de materiais e mão de obra, sempre que necessários, sob regime de empreitada por preço unitário, para atender às demandas existentes ou que venham a ocorrer nos imóveis do Tribunal de Justiça nas comarcas do interior do Estado, na forma estabelecida nas planilhas de serviços e insumos diversos descritos no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil – SINAPI

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO**

Após a sessão pública relativa ao PE Nº 69/2016, de acordo com a Ata de Realização (doc. 0158552), Resultado por Fornecedor (doc. 0158553) e Termo de Adjudicação (doc. 0158554), a Pregoeira do Tribunal de Justiça do Estado do Acre declarou vencedora do certame licitatório, pelo critério de maior percentual de desconto e de acordo com a metodologia exposta no Edital, a empresa **ATLAS CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO EIRELI - ME**, inscrita no CNPJ sob o nº 23.044.736/0001-67, para o grupo 1; com percentual de desconto 20% (vinte por cento) para prestação de serviços e 20% (vinte por cento) para insumos sobre a Tabela SINAPI, vigente à época da execução dos serviços. O valor global para contratação corresponde a R\$ 1.000.000,08 (um milhão de reais e oito centavos) para vigência de 24 (vinte e quatro) meses. Isso posto, considerando o que consta dos autos, acolho o Parecer ASJUR nº 25/2017, e HOMOLOGO a decisão apresentada.

À Diretoria de Logística para lançamento da homologação no sistema COM-PRASNET.

Após a assinatura do instrumento contratual, fica autorizada a execução dos serviços destinados a atender a demanda deste Poder, conforme a conveniência e necessidade, mediante procedimentos deliberados pela Diretoria de Logística, observando a utilização racional e as formas de controle dos recursos financeiros disponíveis.

Publique-se.

Documento assinado eletronicamente por Desembargadora **DENISE Castelo BONFIM**, Presidente, em 08/03/2017, às 19:02, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

**SECRETARIA DE PRECATÓRIOS**

Nº 0101744-15.2015.8.01.0000 - Precatório - Rio Branco - Remetente: Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Rio Branco - Requerente: Arlindo de Oliveira Cruz - Requerido: Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Acre - DERACRE - Trata-se de Requisição de Pagamento de Precatório nº 16/2015, no valor atualizado de R\$ 37.989,96 (trinta e sete mil novecentos e oitenta e nove reais e noventa e seis centavos), expedida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Rio Branco, referente à Execução Contra a Fazenda Pública nº 0014577-30.2010.8.01.0001, proposta por Arlindo de Oliveira Cruz contra o Departamento de Estradas e Rodagens Estado do Acre - DERACRE. Por meio da decisão de fls. 88/90 foi deferido ao requerente o pagamento preferencial do crédito deste precatório em relação aos demais credores, no valor integral, respeitado o valor correspondente ao triplo do valor fixado pela Lei Estadual nº 1.481/2003 para as requisições de pequeno valor no âmbito da Administração Direta e Indireta do Estado do Acre, que é de 30 (trinta) salários. O pagamento, no entanto, ficou condicionado ao início da execução orçamentária do Ente devedor relativa ao exercício de 2017, no qual o crédito do precatório foi incluído. As partes manifestaram concordância com os cálculos de atualização de fls. 74/77, realizados pela Secretaria de Precatórios, conforme as petições de fls. 81 e 84. Ante o exposto, determino que a Secretaria de Precatórios realize os descontos e recolhimentos legais, transfira o valor líquido do crédito para uma conta judicial vinculada ao Juízo da execução e encaminhe as cópias dos comprovantes de transferência ao requerido. O valor do precatório deverá ser atualizado na ocasião do pagamento, conforme os mesmos parâmetros utilizados anteriormente; para evitar prejuízos ao credor. Após, remetam-se ao arquivo, com a devida exclusão deste precatório da lista cronológica do Estado do Acre. Publique-se. - Magistrado(a) Denise Bonfim - Advts: Paulo José Borges da Silva (OAB: 3306/AC) - Walter Airam Naimaier Duarte Junior (OAB: 1111/RO) - MICHAEL SALOMAO DAS CHAGAS (OAB: 2580/AC) - Ilsen Franco Vogth (OAB: 4419/AC)



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ACRE  
Gerência de Contratação

**CONTRATO 21/2017**

**CONTRATO Nº 21/2017 QUE ENTRE SI CELEBRAM O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE, E A EMPRESA ATLAS CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO EIRELI, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA; SOB DEMANDA, PRESTAR SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS EXISTENTES OU QUE VENHAM A OCORRER NOS IMÓVEIS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA NAS COMARCAS DO INTERIOR DO ESTADO .**

**Processo nº 0005283-44.2016.8.01.0000**

O **TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE**, inscrito no CNPJ/MF nº 04.034.872/0001-21, doravante denominado **CONTRATANTE**, com sede em Rio Branco-AC, no Centro Administrativo, BR 364, Km-02, Rua Tribunal de Justiça, s/n, cidade de Rio Branco/Acre – CEP. 69.920-193, representada neste ato por sua Presidente, Desembargadora **Denise Castelo Bonfim**, e a empresa **Atlas Construção e Comércio Eireli**, inscrita no CNPJ nº 23.044.736/0001-67, doravante denominada **CONTRATADA**, situada na cidade de Rio Branco-Acre, na Rua Gavião, nº 1759, Bairro Conj. Adalberto Sena, representada neste ato pela Senhora **Maria Cassia de Andrade Fonteneles**, inscrito no CPF nº 944.333.562-04, resolvem celebrar o presente **CONTRATO**, com o amparo da Lei nº 10.520, de 17/07/2002, regulamentada pelo Decreto nº 5.450, de 31/05/2005, com aplicação subsidiária da Lei nº 8.666, de 21/06/1993, e suas alterações, demais legislações pertinentes, em decorrência do **Pregão Eletrônico nº 69/2016**, mediante as cláusulas e condições seguintes:

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO**

1.1. **Contratação de empresa de engenharia, para, sob demanda, prestar serviço de manutenção predial corretiva, com fornecimento de materiais e mão de obra, sempre que necessários, sob regime de empreitada por preço unitário, para atender às demandas existentes ou que venham a ocorrer nos imóveis do Tribunal de Justiça nas comarcas do interior do Estado, de acordo com a proposta 0158379, os quais são partes integrantes deste contrato, independentemente de transcrição.**

**GRUPO 01 – CRUZEIRO DO SUL, MÂNCIO LIMA, RODRIGUES ALVES, PORTO WALTER, MARECHAL THAUMATURGO E JORDÃO**

000167

ITEM	DESCRIÇÃO	Percentual de Desconto oferecido sobre a tabela SINAPI
1	Prestação dos serviços de manutenção predial corretiva para atender às demandas do Tribunal de Justiça nas comarcas do interior do Estado.	20%
2	Fornecimento de Material constante da tabela SINAPI para insumos.	20%

**CRUZEIRO DO SUL** - Centro Cultural do Juruá – Rua Rui Barbosa, nº 367, Praça João Pessoa, Centro – Telefone(68) 3322-4200 Cidade da Justiça – BR 307, Km. 09, Bairro Boca da Alemanha – Telefone (68) 3322-4200

**MÂNCIO LIMA** - Rua Joaquim Generoso de Oliveira, nº 160, Centro – Telefone (68) 3343-1039

**RODRIGUES ALVES** - Centro Integrado de Cidadania – Avenida Presidente Vargas, s/n – Centro – Telefone (68) 3342-1046

**PORTO WALTER** - Centro Integrado de Cidadania – Rua Mamed Cameli, Quadra 18, Lote 01 – Telefone (68) 3325-8075 05

**MARECHAL THAUMATURGO** - Centro Integrado de Cidadania – Rua Luis Martins, s/n – Centro – Telefone (68) 3325-1004

**JORDÃO** - Distrito Judiciário do Jordão – Rua Romildo Magalhães, s/n – Centro – Telefone (68) 3464-1073

### CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR DO CONTRATO

2.1. O valor global do Contrato é de **R\$ 1.000.000,08** (um milhão de reais e oito centavos) .

2.2. A despesa decorrente da execução do presente Contrato correrá por conta da seguinte dotação orçamentária: Programas de Trabalho: 203.617.02.061.2220.2643.0000-Manutenção das Atividades do Fundo Especial do Poder Judiciário, Fonte de Recurso 700 (RPI) e/ou 203.006.02.122.2220.2169.0000-Gestão Administrativa do Tribunal de Justiça/AC, Fonte de Recurso 100 (RP) ou, ainda, 203.009.02.122.2220.4162.0000-Plano de Obras/Construção, Ampliação e Reformas dos Prédios do TJ/AC - 1º Grau, Fonte de Recurso 100 (RP) Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica.

### CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA

3.1. O prazo de vigência deste contrato é de 24(vinte e quatro) meses, a contar da data de assinatura, com eficácia após a publicação do seu extrato no Diário da Justiça Eletrônico, tendo início e vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o último.

3.2. A critério do CONTRATANTE e com a anuência da CONTRATADA, este contrato pode ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, mediante termo aditivo, até o limite de 60 (sessenta) meses.

3.2.1. A prorrogação dependerá da realização de pesquisa de mercado que demonstre a vantajosidade, para a Administração, das condições e dos preços contratados.

000168

#### **CLÁUSULA QUARTA – DA EXECUÇÃO E RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS**

- 4.1. Os serviços de manutenção somente serão realizados mediante a aprovação do respectivo orçamento pela fiscalização e emissão da Ordem de Serviço
- 4.2. Contratada deverá iniciar a execução dos serviços no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, após o recebimento da Ordem de Serviços – OS.
- 4.3. Os serviços realizados que impliquem em ônus extra para o TJAC, e que não tenham sido autorizados e aprovados, serão desconsiderados para fins de pagamento, não cabendo a Contratada qualquer alegação em contrário.
- 4.4. Recebimento dos serviços: a manutenção predial só será considerada entregue após o término, por completo, de todos os trabalhos, inclusive com a limpeza final e a aprovação pelo Fiscal do Serviço e/ou Gestor do Contrato. A vistoria poderá ser realizada pela FISCALIZAÇÃO que, aceitando a entrega emitirá o termo de recebimento no próprio Relatório de Atendimento.

#### **CLÁUSULA QUINTA – DA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO**

A contratada deverá apresentar garantia de execução contratual, correspondente a 5% do valor do contrato, em uma das seguintes modalidades, à sua escolha, nos termos do artigo 56 da Lei n. 8.666/93:

- 5.1.1. Caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública;
- 5.1.2. Seguro-garantia;
- 5.1.3. Fiança bancária.
- 5.2. A garantia deverá ser apresentada em até 30 (trinta) dias após a assinatura do contrato;
- 5.3. O valor respectivo será utilizado para ressarcir prejuízos causados pelo contratado ou para o pagamento de multa que lhe for aplicada, quando não houver pagamentos pendentes que possam ser objeto de glosa;
- 5.4. Caso haja a utilização da garantia prestada para ressarcir prejuízos causados pelo contratado ou para o pagamento de multa que lhe for aplicada, acarretando a redução do seu valor original, a Administração exigirá a reposição para atingir o montante contratualmente estabelecido.

#### **CLÁUSULA SEXTA – DOS ENCARGOS DO CONTRATANTE**

- 6.1. O CONTRATANTE exercerá a fiscalização dos serviços através do gestor do contrato devidamente designado;
- 6.2. Proceder a mais ampla fiscalização sobre o fiel cumprimento do objeto deste instrumento, sem prejuízo da responsabilidade da CONTRATADA;
- 6.3. Acompanhar a execução dos serviços e avaliar a sua qualidade, sem prejuízo da responsabilidade da CONTRATADA, podendo rejeitá-los, mediante justificativa;
- 6.4. Colocar à disposição da CONTRATADA todas as informações necessárias para a perfeita execução do serviço, objeto deste instrumento;
- 6.5. Examinar os materiais fornecidos pela CONTRATADA, antes de sua utilização, rejeitando todo e qualquer material de má qualidade;
- 6.6. Solicitar a substituição de qualquer empregado cujo comportamento ou capacidade técnica seja julgada inconveniente;

000169

- 6.7. Notificar a CONTRATADA sobre as irregularidades observadas no cumprimento do contrato, por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades e quaisquer débitos de sua responsabilidade;
- 6.8. Fiscalizar e determinar as medidas necessárias e imprescindíveis à correta execução do serviço, bem como fixar prazo para as correções das falhas ou irregularidades constatadas, sustar qualquer serviço que esteja sendo realizado em desacordo com as exigências feitas pela CONTRATANTE ou que possa atentar contra a segurança de pessoas ou bens da CONTRATANTE ou de terceiros;
- 6.9. Qualquer atraso na execução das obrigações assumidas ou inexecução parcial ou total dos serviços em andamento, obrigatoriamente, deve constar de justificativa com aceite da CONTRATANTE;

### CLÁUSULA SÉTIMA – DOS ENCARGOS DA CONTRATADA

- 7.1. Manter, durante a vigência do contrato, as condições de habilitação exigidas na licitação, devendo comunicar à CONTRATANTE a superveniência de fato impeditivo da manutenção dessas condições;
- 7.2. Responder, nos prazos legais, em relação aos seus funcionários, por todas as despesas decorrentes da execução do serviço e por outras correlatas, tais como salários, seguros de acidentes, indenizações, tributos, vale-refeição, vale-transporte, uniformes, crachás, equipamentos de proteção individual – EPI e outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Poder Público;
- 7.3. Respeitar as normas e procedimentos de controle interno, inclusive de acesso às dependências da CONTRATANTE;
- 7.4. Responder pelos danos causados diretamente à Administração ou aos bens da CONTRATANTE, ou ainda a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, durante a execução deste contrato;
- 7.5. Comunicar à Administração da CONTRATANTE qualquer anormalidade constatada e prestar os esclarecimentos solicitados;
- 7.6. Fiscalizar regularmente os seus empregados designados para a prestação do serviço, com o intento de verificar as condições em que o serviço está sendo prestado;
- 7.7. Arcar com as despesas decorrentes de qualquer infração cometida por seus empregados quando da execução do serviço objeto deste contrato;
- 7.8. Refazer os serviços que, a juízo do representante da CONTRATANTE, não forem considerados satisfatórios, sem que caiba qualquer acréscimo no preço contratado;
- 7.9. Manter seus empregados sob as normas disciplinares da CONTRATANTE, substituindo, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas após notificação, qualquer que seja considerado inconveniente pelo representante da CONTRATANTE;
- 7.10. Manter os seus empregados devidamente identificados por crachá e uniforme;
- 7.11. Administrar todo e qualquer assunto relativo aos seus empregados;
- 7.12. Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao atendimento dos seus empregados acidentados ou acometidos de mal súbito;
- 7.13. Instruir os seus empregados, quanto à prevenção de acidentes e de incêndios;
- 7.14. Cuidar da disciplina e da apresentação pessoal dos seus empregados;

000170



- 7.15. Colocar à disposição da CONTRATANTE os equipamentos e ferramentas solicitados, com o mínimo necessário à perfeita realização dos serviços, os quais deverão estar em ótimas e permanentes condições de funcionamento, com qualidade e tecnologia adequadas;
- 7.16. Realizar a manutenção dos equipamentos e seus acessórios, necessários à execução dos serviços;
- 7.17. Substituir os equipamentos em até 24 (vinte e quatro) horas quando apresentarem vícios ou defeitos, devendo haver autorização formal da CONTRATANTE;
- 7.18. Dotar os equipamentos elétricos de sistema de proteção, de modo a evitar danos à rede elétrica, sob pena de responsabilidade;
- 7.19. Identificar todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de sua propriedade, de forma a não serem confundidos com similares de propriedade da CONTRATANTE ou de outra empresa prestadora de serviço;
- 7.20. Comunicar, previamente, eventual necessidade de substituição de material especificado, devidamente justificado, cujo produto para reposição deve ser aprovado pelo TJAC, cessando a sua remessa tão logo normalize a causa impeditiva;
- 7.21. Substituir quaisquer ferramentas recusadas pela fiscalização, consideradas não adequadas à prestação dos serviços contratados, em termos de desempenho e condições de uso dos equipamentos. Para tanto, a CONTRATADA deverá apresentar amostra de ferramentas, previamente, para aprovação.
- 7.21.1. Não serão ressarcidos quaisquer valores, a título indenizatório ou a qualquer outro, por emprego de ferramentas não aprovados pela fiscalização;
- 7.22. Manter sede, filial ou escritório em Rio Branco-AC com capacidade operacional para receber e solucionar qualquer demanda da Administração, bem como realizar todos os procedimentos pertinentes à seleção, treinamento, admissão e demissão dos funcionários;
- 7.22.1. A CONTRATADA deverá comprovar, no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar do início da prestação dos serviços, o cumprimento desta obrigação.
- 7.23. São de responsabilidade da CONTRATADA as seguintes obrigações sociais:
- 7.23.1. Todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, devendo saldá-los na época própria, vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com a CONTRATANTE;
- 7.23.2. Todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados durante a execução deste contrato, ainda que acontecido em dependência da CONTRATANTE;
- 7.23.3. Todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionada à execução deste contrato, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência;
- 7.23.4. Todos os encargos fiscais e comerciais resultantes desta contratação.
- 7.24. A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos supracitados, não transfere a responsabilidade por seu pagamento à Administração da CONTRATANTE, nem pode onerar o objeto deste contrato.
- 7.25. São, ainda, de responsabilidade da CONTRATADA, as seguintes obrigações especiais:
- 7.25.1. Adotar boas práticas de otimização de recursos/redução de desperdícios/menor poluição, tais como:
1. racionalização do uso de substâncias potencialmente tóxico-poluentes;
  2. substituição de substâncias tóxicas por outras atóxicas ou de menor toxicidade;

000171

3. racionalização/economia no consumo de energia (especialmente elétrica) e água;
4. treinamento/capacitação periódicos dos empregados sobre boas práticas de redução de desperdícios/poluição;
5. reciclagem/destinação adequada dos resíduos gerados nas atividades de limpeza, asseio e conservação.

7.25.2. Desenvolver ou adotar manuais de procedimentos de descarte de materiais potencialmente poluidores, tais como: pilhas e baterias dispostas para descarte que contenham, em suas composições, chumbo, mercúrio e seus compostos, remetendo-os para os estabelecimentos que as comercializam ou à rede de assistência técnica autorizada pelas respectivas indústrias; e a permissão para que a FISCALIZAÇÃO, e toda pessoa autorizada pela mesma, tenha livre acesso ao canteiro, e a todos os locais onde estejam sendo realizados trabalhos, estocados e/ou fabricados materiais e equipamentos relativos à execução dos serviços contratados. No entanto, quando for necessário o acesso às dependências da CONTRATADA, deverá haver autorização do representante da empresa.

7.26. São expressamente vedadas à CONTRATADA:

7.26.1. A veiculação de publicidade acerca deste contrato, salvo se houver prévia autorização da CONTRATANTE;

7.26.2. A subcontratação de outra empresa para a execução do objeto deste contrato, exceto se relativa a “serviços eventuais”, a qual deverá ser previamente aprovada pela fiscalização, sem que haja qualquer aceitação de transferência de responsabilidade;

7.26.3. A contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal da CONTRATANTE, ativo ou aposentado há menos de 5 (cinco) anos, ou de ocupante de cargo em comissão, assim como de seus cônjuges, companheiro, parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 3º grau;

7.26.4. A transferência de qualquer responsabilidade da CONTRATADA para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos, sub-empregados etc;

7.26.5. Retirar os equipamentos das dependências do Tribunal, salvo por motivo de manutenção, ou de substituição por similar ou de melhor tecnologia, cabendo à CONTRATANTE a autorização prévia.



COMISSÃO PERMANENTE  
DE LICITAÇÃO  
Reg. 1505  
X  
A SOLICITAÇÃO

## CLÁUSULA OITAVA – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

8.1. Durante a vigência deste contrato, a execução do objeto será acompanhada e fiscalizada pelo(a) titular da Gerência de Instalação ou outro servidor a ser designado pela Administração, permitida a assistência de terceiros;

8.2. A CONTRATADA fornecerá, além da mão de obra, todo o material, peças e ferramentas necessárias, ficando responsável, também, pela sua respectiva guarda e transporte;

8.3. Somente serão aceitos materiais, peças e ferramentas compatíveis com a aplicação a que se destinam. Serão recusados pela FISCALIZAÇÃO os que se encontrarem fora de especificação;

8.4. Será de responsabilidade da CONTRATADA toda e qualquer providência que diga respeito à segurança do trabalho de seus empregados, bem como à exigência do uso dos equipamentos de proteção individual necessários, sob pena de paralisação imediata dos serviços;

8.5. A CONTRATADA fornecerá as máquinas, os equipamentos, os materiais, a mão de obra, o transporte e tudo mais que for necessário para a execução e a conclusão dos serviços. Os custos relativos a esses insumos deverão estar inclusos nos respectivos custos unitários.

8.6. O controle de qualidade e outros controles exigidos pela FISCALIZAÇÃO não eximirão a CONTRATADA da total e irrestrita responsabilidade pelos serviços executados;

000172

- 8.7. A CONTRATADA deverá providenciar a limpeza das áreas, evitando acúmulos de entulhos nos locais onde os serviços estão sendo realizados;
- 8.8. À FISCALIZAÇÃO caberá o direito de rejeitar quaisquer peças, partes, componentes, acessórios ou materiais que não satisfaçam os padrões especificados ou os critérios de qualidade requeridos, bem como de exigir sua pronta e imediata substituição por outros que os atendam, sem que caiba à CONTRATADA qualquer tipo de reclamação ou indenização;
- 8.9. A CONTRATADA deverá executar os serviços sempre de acordo com as recomendações dos fabricantes e em obediência às normas técnicas e regulamentares atinentes aos assuntos, expedidas pelos órgãos competentes;
- 8.10. Os serviços que, porventura, não possam ser realizados dentro do horário normal de expediente do TJAC deverão ser programados para outro horário, inclusive durante os finais de semana e feriados, mediante prévia anuência da FISCALIZAÇÃO, sem nenhum ônus adicional para a CONTRATANTE.
- 8.11. Cabe à CONTRATADA atender prontamente e dentro do prazo estipulado quaisquer exigências do Fiscal ou do substituto, inerentes ao objeto do Contrato, sem que disso decorra qualquer ônus extra para a CONTRATANTE, não implicando essa atividade de acompanhamento e fiscalização qualquer exclusão ou redução da responsabilidade da CONTRATADA, que é total e irrestrita com relação aos serviços contratados, inclusive perante terceiros, respondendo a mesma por qualquer falta, falha, problema, irregularidade ou desconformidade observada na execução do Contrato.
- 8.12. A atividade de fiscalização não resultará, tampouco, e em nenhuma hipótese, em corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes, prepostos e/ou assistentes;



#### CLÁUSULA NONA – DA LIQUIDAÇÃO E DO PAGAMENTO

- 9.1. O pagamento será efetuado pelo CONTRATANTE mediante a entrega da Nota Fiscal/Fatura de Serviço/material, em 2 (duas) vias, referente ao fornecimento no decorrer do mês anterior, e todos os documentos que comprovem a regularidade do INSS-CND; do FGTS-CRF; da Certidão Negativa de Tributos e Contribuições Federais da SRF e da Dívida Ativa da União.
- 9.2. A nota fiscal/fatura deverá discriminar, detalhadamente, a descrição, unidade, quantidade, percentuais de desconto, preço unitário e total de todos os serviços executados e materiais empregados.
- 9.3. O pagamento será creditado em conta corrente da CONTRATADA, em até 15 (quinze) dias a contar da data de recebimento da Nota Fiscal/Fatura, por meio de ordem bancária contra qualquer instituição bancária indicada na proposta, devendo para isto ficar explicitado o nome do banco, agência, localidade e número da conta corrente em que deverá ser efetivado o crédito;
- 9.4. Será efetuada a retenção de tributos e contribuições, pela prestação de serviços em geral, inclusive obras, conforme artigo 64 da Lei 9.430 de 27.12.96, publicado no D.O.U. de 30.12.96. As pessoas jurídicas optantes pelo SIMPLES não estão sujeitas a retenção, desde que apresentem cópia do termo de Opção do Simples ou FCPJ (ficha de cadastro de pessoa jurídica) ou preencham a declaração de optante do SIMPLES, conforme modelo anexo.
- 9.5. O fornecedor deverá encaminhar o arquivo digital em padrão xml ao e-mail [notafiscal@tjac.jus.br](mailto:notafiscal@tjac.jus.br), contendo as informações da fatura, sempre que concretizar a prestação dos serviços e/ou entrega dos materiais a este Tribunal, sob pena da não efetivação do pagamento da despesa respectiva, a teor do contido no AJUSTE SINIEF 07/05, do Conselho Nacional de Política Fazendária – CONFAZ e Secretaria Geral da Receita Federal do Brasil.
- 9.6. Na hipótese de existência de erros na nota fiscal de cobrança e/ou outra circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento será interrompido e ficará pendente até que a contratada adote as medidas saneadoras, voltando a correr na sua íntegra após a contratada ter solucionado o problema.

000173

9.7. Poderá o Tribunal de Justiça do Estado do Acre deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a eventuais multas e/ou indenizações devidas pela contratada.

9.8. Caso o TJAC não promova, por sua culpa, o pagamento no prazo pactuado e em observância ao disposto no art. 40, XIV, alínea c, da Lei nº 8.666/93, o valor a ser pago será corrigido monetariamente, adotando-se a seguinte fórmula:

$$EM = N \times VP \times I$$

Onde:

EM = Encargos moratórios; N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e do efetivo pagamento; VP = Valor da parcela paga; I = Índice de compensação financeira, assim apurado:

$$I = (TX/100) / 365$$

TX = Percentual da Taxa Anual – 6% (seis por cento)

9.9. O pagamento poderá ser suspenso em caso de comprovação de dano por culpa da Contratada, até que a situação seja resolvida, ou que o TJAC seja ressarcido dos prejuízos causados;

9.10. O TJAC reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da atestação, for observado que o serviço não estar de acordo com as especificações apresentadas e aceitas, aplicando-se ainda as penalidades cabíveis;

9.11. Sendo a contratada optante pelo SIMPLES, deverá a ela apresentar cópia do respectivo termo de opção juntamente com a nota fiscal de prestação dos serviços de modo que os tributos incidentes sobre a operação de venda dos mesmos sejam recolhidos naquela modalidade.

9.12. O TJAC, nos termos da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, e IN SRF nº 480/2004, fará retenção, na fonte, de Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido – CSLL, Contribuição para a Seguridade Social – COFINS, Contribuição para o PIS e Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ.

9.13. Todos os atos inerentes ao presente processo obedecerão às regras concernentes ao Sistema Eletrônico de Informação - SEI do CONTRATANTE.

## CLÁUSULA DÉCIMA – DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO

10.1. Este contrato pode ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei n.º 8.666/93, desde que haja interesse do CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas.

## CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS SANÇÕES

11.1. No caso de inexecução total ou parcial das obrigações assumidas sujeitar-se-á a **CONTRATADA** às sanções previstas nos artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/93, podendo a Administração, garantida a prévia defesa, aplicar as seguintes sanções:

11.1.1. Advertência;

11.1.2. Multa, sendo aplicadas conforme abaixo:

11.1.2.1. Multa de mora no percentual de 0,5% (cinco centésimos por cento) por hora extrapolada, incidente sobre o valor mensal da parcela inadimplida, limitado a 10% (dez por cento), aplicada em caso de atraso nos atendimentos com grau de severidade zero do serviço de suporte técnico remoto e manutenção

000174

corretiva, após decorrido seu prazo para execução.

#### 11.1.2.2. Multa por inexecução contratual:

- a) Inexecução parcial – multa no percentual de 10% (dez por cento), sobre o valor da parcela inadimplida, nos casos de inexecução parcial;
- b) Inexecução total – multa no percentual de 15% (quinze por cento), sobre o valor da parcela inadimplida, nos casos de inexecução total.

#### 11.1.3. Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos;

11.1.3.1. A sanção de suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração será aplicável à **CONTRATADA**, em qualquer uma das seguintes situações:

- a) Fizer declaração falsa;
- b) Deixar de entregar ou apresentar documentação falsa;
- c) Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal;
- d) Não manter a proposta;
- e) Ensejar o retardamento da execução do objeto;
- f) Falhar injustificadamente ou fraudar a execução do contrato;
- g) Não refazer, no prazo estipulado, o objeto do contrato recusado pelo **CONTRATANTE**;
- h) Descumprir os prazos e condições previstas neste instrumento e seus anexos.

#### 11.1.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

11.1.4.1. A sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração será aplicável nos casos em que o **CONTRATANTE**, após análise dos fatos, constatar que a **CONTRATADA** praticou falta grave.

11.1.4.2. A punição definida no item 9.1.4 perdurará enquanto houver os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a **CONTRATADA** ressarcir o **CONTRATANTE** pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo não superior a 02 (dois) anos previsto no inciso IV do artigo 87 da Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993.

11.2. O **CONTRATANTE** não aplicará a multa de mora quando optar por realizar as reduções no pagamento previstas neste instrumento, sendo vedada a dupla penalização da **CONTRATADA** pelo atraso na execução dos serviços.

11.3. As sanções administrativas previstas neste instrumento são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas legais cabíveis, garantida a prévia defesa;

11.4. As penalidades aplicadas só poderão ser relevadas nos casos de força maior, devidamente comprovada, a critério da administração do Tribunal de Justiça do Estado do Acre;

11.5. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à **CONTRATADA**, observando-se o procedimento previsto na Lei n.º 8.666/1993, e, subsidiariamente, na Lei n.º 9.784/1999.

000175

ESTADO DO ACRE  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ACRE  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO  
Elicitação nº 000175/2020  
16/07/2020

11.6. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

11.7. O prazo para apresentação de recursos das penalidades aplicadas é de 5 (cinco) dias úteis, contados da data de recebimento da notificação.

11.8. O recurso será dirigido ao Diretor de Logística, que poderá rever sua decisão em 5 (cinco) dias, ou, no mesmo prazo, encaminhá-lo, devidamente informado, à autoridade superior para análise, em igual prazo.

11.9. Da aplicação da penalidade de declaração de inidoneidade, prevista no subitem 9.1.4, caberá pedido de reconsideração, apresentado ao Presidente do TJAC, no prazo de 10 (dez) dias úteis a contar da data da intimação.

## CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO

12.1. A inexecução total ou parcial deste contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos artigos 77 a 80 da Lei n.º 8.666/93.

12.2. A rescisão deste contrato pode ser:

12.2.1. determinada por ato unilateral e escrito do CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei mencionada, notificando-se a CONTRATADA com a antecedência mínima de 30 (trinta) dias, exceto quanto ao inciso XVII;

12.2.2. amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de licitação, desde que haja conveniência para o CONTRATANTE;

12.2.3. judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria.

12.3. A rescisão administrativa ou amigável deve ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente.

12.3.1. Os casos de rescisão contratual devem ser formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

## CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO, DA PUBLICAÇÃO E DA RATIFICAÇÃO

13.1. O contratante providenciará a publicação resumida do presente Instrumento e, se for o caso, de seus aditamentos, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, na forma do parágrafo único do art. 61, da Lei 8.666/93.

13.2. Fica eleito o foro da Comarca de Rio Branco para solucionar questões resultantes da aplicação deste Instrumento, com renúncia expressa a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

13.3. Para firmeza e como prova da realização de negócio jurídico bilateral, as partes CONTRATANTES assinam o presente Contrato, depois de lido e aceito, dele sendo extraídas as cópias necessárias à sua execução.

RECEBIDA  
EM  
16/03/2017  
Pelo  
Presidente  
do TJAC

000176

Rio Branco-AC, 17 de março de 2017.



Documento assinado eletronicamente por **MARIA CASSIA DE ANDRADE FONTENELE**, **Usuário Externo**, em 17/03/2017, às 15:43, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Desembargadora DENISE Castelo BONFIM**, **Presidente**, em 20/03/2017, às 18:15, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://sei.tjac.jus.br/verifica> informando o código verificador **0188831** e o código CRC **61EDA8AF**.

000177



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ACRE  
Gerência de Contratação

## TERMO ADITIVO

### 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 21/2017

**PRIMEIRO TERMO AO CONTRATO Nº 21/2017 QUE ENTRE SI CELEBRAM O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE, E A EMPRESA ATLAS CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO EIRELI, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, SOB DEMANDA, PRESTAR SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS EXISTENTES OU QUE VENHAM A OCORRER NOS IMÓVEIS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA NAS COMARCAS DO INTERIOR DO ESTADO.**

Processo nº 0005283-44.2016.8.01.0000

O **TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE**, inscrito no CNPJ/MF nº 04.034.872/0001-21, doravante denominado **CONTRATANTE**, com sede em Rio Branco-AC, no Centro Administrativo, BR 364, Km-02, Rua Tribunal de Justiça, s/n, cidade de Rio Branco/Acre – CEP. 69.920-193, representada neste ato por sua Presidente, **Desembargadora Denise Castelo Bonfim**, e a empresa **Atlas Construção e Comércio Eireli**, inscrita no CNPJ nº 23.044.736/0001-67, doravante denominada **CONTRATADA**, situada na cidade de Rio Branco-Acre, na Rua Gavião, nº 1759, Bairro Conj. Adalberto Sena, representada neste ato pela Senhora **Maria Cassia de Andrade Fonteneles**, inscrito no CPF nº 944.333.562-04, resolvem celebrar o presente **CONTRATO**, com o amparo da Lei nº 10.520, de 17/07/2002, regulamentada pelo Decreto nº 5.450, de 31/05/2005, com aplicação subsidiária da Lei nº 8.666, de 21/06/1993, e suas alterações, demais legislações pertinentes, em decorrência do **Pregão Eletrônico nº 69/2016**, mediante as cláusulas e condições seguintes:

000178



**CLÁUSULA PRIMEIRA – DAS ALTERAÇÕES QUALITATIVAS** - Promover, com fundamento no art. 65, § 2º, II, da Lei nº 8.666/93, alterações qualitativas do objeto contratual, conforme a seguir:

**PARÁGRAFO PRIMEIRO - DA SUPRESSÃO** - Promover supressão no valor **R\$ 666.669,44** (seiscentos e sessenta e seis mil, seiscentos e sessenta e nove reais e quarenta e quatro centavos), correspondendo a **67%** do valor inicial do contrato.

**CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO CONTRATUAL** - Alterar o prazo de vigência do instrumento original, a contar do dia **1º/05/2017 até 31/12/2017**.

**CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO** – Em razão das Cláusulas Primeira de que trata o presente Termo Aditivo, o Contrato nº 21/2017, cujo valor global originário era de **R\$ 1.000.000,08** (um milhão reais e oito centavos), passará para o valor mensal de **R\$ 41.666,33** (quarenta e um mil seiscentos e sessenta e seis reais e trinta e três centavos), perfazendo um valor total atualizado de **R\$ 333.330,64** (trezentos e trinta e três mil trezentos e trinta reais e sessenta e quatro centavos), pelo um **período de 08 (oito) meses**, a contar do dia **1º/05/2017 até 31/12/2017**.

**CLÁUSULA QUARTA** – Ratificam-se neste ato as demais cláusulas e condições do aludido Contrato, do qual passa a fazer parte este Instrumento. E, estando as partes assim acordadas, firmam o presente Termo em três vias de igual teor e forma, a fim de que produza os efeitos jurídicos legais.

Publique-se.

Rio Branco-AC, 24 de julho de 2017.



Documento assinado eletronicamente por **Desembargadora DENISE Castelo BONFIM, Presidente**, em 03/08/2017, às 17:00, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **MARIA CASSIA DE ANDRADE FONTENELES, Usuário Externo**, em 04/08/2017, às 12:35, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

000179



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://sei.tjac.jus.br/verifica> informando o código verificador **0251274** e o código CRC **DC24C808**.

Processo Administrativo n. 0005283-44.2016.8.01.0000

0251274v4

RECEBIMOS  
EM 16/07/2020  
O ORIGINAL DO  
TERMO ADITIVO  
Nº 0251274-44.2016.8.01.0000  
ASSINADO POR  
[Handwritten Signature]

000180



**Conselho de Arquitetura e Urbanismo**  
**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO**  
 Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO**

**Nº 0000000420013**



20180000420013

Página 1/7

000181

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente ao(s) Registro(s) de Responsabilidade Técnica - RRTs abaixo discriminado(s):

Profissional: Francisco das Chagas Costa da Silva

Título do Profissional: Arquiteto e Urbanista, Especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho

Registro Nacional: Registro CAU nº 00A1110276

Validade: Indefinida

Número do RRT: 6267955

Tipo do RRT: SIMPLES - EXTEMPORÂNEO

Registrado em: 19/12/2017

Forma de Registro: INICIAL

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição: CONSTRUÇÃO DE 3 CASAS DE 8X8M Serviços Iniciais : Locação convencional de obra, através de gabarito de tabuas corridas pontaleadas, com reaproveitamento de 10 vezes. m² 243,00 2,40 Placa de obra em chapa de aço galvanizado m² 1,00 Barracão de obra para alojamento/escritório, piso em pinho 3a, paredes em compensado 10mm, cobertura em telha amianto 6mm, incluso instalações elétricas e esquadrias m² 12,00 Movimento de Terra: Limpeza de terreno - raspagem mecanizada (motoniveladora) de camada vegetal m² 600,00 0,54 Escavação manual em solo-prof. Até 1,50 m m³ 25,55 12,28 Aterro apiloado(manual) em camadas de 20 cm com material de empréstimo m³ 76,80 54,43 Reaterro apiloado (manual) de vala com deslocamento de material em camadas de 20 cm m³ 12,98 21,50 Regularização e compactação manual de terreno com soquete m² 14,84 Fundações e Estruturas: Alvenaria em tijolo cerâmico furado 9x19x19cm, 1 vez (espessura 19 cm) , assentado em argamassa traco 1:4 (cimento e areia media nao peneirada), preparo manual, junta 1 cm m² 57,60 46,61 Concreto Armado fck 15mpa m³ 3,84 1841,02 Lancamento/aplicação manual de concreto em estruturas m³ 3,22 44,82 Laje pre-moldada p/forro, sobrecarga 100kg/m2, vaos ate 3,50m/e=8cm, c /lajotas e cap.c/conc fck=20mpa, 3cm m² 1,13 Paredes e Painéis:Alvenaria em tijolo cerâmico furado 10x20x20cm, 1/2 vez, assentado em argamassa traco 1:4 (cimento e areia),e=1cm m² 72,00 30,99 Vedação com tábuas de madeiras face simples (paredes) m² 288,00 81,94 Cobertura e Forro Telhamento com telha de fibrocimento ondulada, espessura 6mm, incluso juntas de vedação e acessórios de fixação, excluindo madeiramento m² 270,75 24,78 Estrutura de madeira de lei primeira qualidade, serrada, nao aparelhada, para telhas ceramicas, vaos ate 7m m² 270,75 70,78 Forro de madeira, tabuas 10x1cm com friso macho/femea, inclusive meia- cana e entarugamento m² 192,00 74,34 Esquadrias Porta de madeira compensada lisa para pintura, 80x210x3,5cm, incluso aduela 2a, alizar 2a e dobradicas und'6,00 294,92 Porta de madeira compensada lisa para pintura, 60x210x3,5cm, incluso aduela 2a, alizar 2a e dobradicas und'3,00 287,53 Janela de madeira tipo veneziana. De abrir, inclusas guarnicoes sem ferragens m² 17,28 297,63 Janela basculante de ferro em cantoneira 5/8"x1/8", linha popular m² 0,48 172,63 Revestimento de Paredes Chapisco traco 1:4 (cimento e areia media), espessura 0,5cm, preparo mecanico da argamassa m² 144,00 3,46 Emboco traco 1:2:8 (cimento, cal e areia media), espessura 2,0cm, prep aro mecanico da argamassa m² 144,00 17,47 Azulejo 15x15cm, 1a qualidade, assentado com argamassa pre-fabricada d e cimento colante, juntas a prumo, incluindo servico de rejuntamento com cimento branco m² 36,00 30,74 Revestimento de Pisos Piso cerâmico pei 4 assentado sobre argamassa 1:4 (cimento e areia) re juntado com cimento comum m² 280,00 36,58 Lastro de concreto, espessura 3cm, preparo mecanico, incluso aditivo impermeabilizante m² 280,00 21,68 Regularizacao de piso/base em argamassa traco 1:3 (cimento e areia), e spessura 2,0cm, preparo manual m² 280,00 12,65 Piso porcelanato 60x60 m² 280,00 12,65 Pinturas Fundo selador acrílico em paredes, uma demao m² 698,36 2,41 Emassamento com massa pva, duas demaos m² 698,36 6,76 Pintura latex acrílica, duas demaos m² 698,36 7,46 Instalações e Aparelhos Instalações Hidráulicas Tubo pvc soldavel agua fria dn 20mm, inclusive conexoes - fornecimento e instalacao m 150,00 9,27 Tubo pvc soldavel agua fria dn 25mm, inclusive conexoes - fornecimento e instalacao m 45,00 11,25 Tubo pvc soldavel agua fria dn 32mm, inclusive conexoes - fornecimento e instalacao m 30,00 16,80 Caixa d'agua fibra de vidro para 1000l, com tampa und 3,00 250,00 Registro pressao 3/4" com canopla acabamento cromado - fornecimento e instalacao und 3,00 55,37 Registro de gaveta com canopla ø 32mm (1.1/4") - fornecimento e instalacao und 3,00 92,19 Instalações Sanitárias Tubo pvc esgoto js predial dn 40mm, inclusive conexoes - fornecimento e instalacao m 27,00 15,98 Tubo pvc esgoto predial dn 50mm, inclusive conexoes - fornecimento e instalacao m 12,00 22,14 Tubo pvc esgoto predial dn 100mm, inclusive conexoes - fornecimento e instalacao m 60,00 32,34 Caixa sifonada em pvc 100x100x50mm simples - fornecimento e instalação und 6,00 24,38 Caixa de inspeção em concreto pré-moldado dn 60mm com tampa h= 60cm - fornecimento e instalacao und 6,00 103,77 Caixa de gordura simples em concreto pre-moldado dn 40mm com tampa - fornecimento e instalacao und 3,00 65,38 Equipamentos, Louças e Metais Bancada de mármore sintético 120 x 60cm, com cuba integrada, incluso sifão tipo garrafa em pvc, válvula em plástico cromado tipo americana e torneira cromada longa, de parede, padrão popular - fornecimento e instalação und 3,00 195,16 Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular, incluso sifão tipo garrafa em pvc, válvula e engate flexível 30cm em plástico e torneira cromada de mesa, padrão popular - fornecimento e instalação und 3,00 112,31 Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca und 3,00 335,70 Chuveiro elétrico comum corpo plastico tipo ducha, fornecimento e inst alacao und 3,00 49,46 Instalações Elétricas Tomada de embutir 2p+t 10a/250v c/ placa - fornecimento e instalacao und 27,00 8,81 Cabo de cobre isolado pvc resistente a chama 450/750 v 2,5 mm2 fornecimento e instalacao m 450,00 2,09 Cabo de cobre isolado pvc resistente a chama 450/750 v 4 mm2 fornecimento e instalacao m 220,00 3,17 Interruptor simples - 1 tecla - fornecimento e instalacao und 8,00 7,04 Interruptor simples de embutir 10a/250v 3 teclas, com placa - fornecimento e instalacao und 3,00 21,05 Eletroduto de pvc flexível corrugado 20 mm (3/4") fornecimento e instalacao m 180,00 3,25 Eletroduto de pvc flexível corrugado 25 mm (1") fornecimento e instalacao m 65,00 4,14 Luminaria tipo calha, de sobrepor, com reator de partida rapida e lampada fluorescente 1x20w, completa, fornecimento e instalacao und 3,00 44,41 Luminaria tipo calha, de sobrepor, com reator de partida rapida e lampada fluorescente 2x40w, completa, fornecimento e instalacao und 15,00 72,27 Caixa de passagem pvc 4x2" - fornecimento e instalacao und 45,00 4,29 Disjuntor termomagnético monopolar padrao nema (americano) 10 a 30a 240v, fornecimento e instalacao und 6,00 8,29 Disjuntor termomagnético monopolar padrao nema (americano) 35 a 50a 240v, fornecimento e instalacao und 3,00 13,05 Disjuntor termomagnético tripolar padrao nema (americano) 10 a 50a 240V, fornecimento e instalacao und 6,00 53,75 Quadro de distribuicao de energia em chapa de aço galvanizado, para 12 disjuntores termomagneticos monopolares, com barramento trifasico e

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://siccau.caubr.gov.br/app/view/sight/externo?form=Servicos>, com a chave: Z7D00Y9DZ66BZDDBA7Y2

Impresso em: 29/01/2018 às 17:31:46 por: Francisco das Chagas Costa da Silva, ip: 179.234.92.199



**Conselho de Arquitetura e Urbanismo**  
**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO**  
 Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO**  
**Nº 0000000420013**

Página 2/7

000182

neutro - fornecimento e instalacao und 3,00 271,70 Caixa de medicao em alta tensao - fornecimento e instalacao und 1,00 189,00 Tubo de aço galvanizado com costura 2.1/2" (65mm), inclusive conexoes (poste) m 6,00 104,56 Mureta para caixa de medição de 1,0x1,50m, com laje, alvenaria, chapisco, emboco e pintura und 1,00 950,00 Serviços Diversos Limpeza final da obra m² 100,00 1,71 CONSTRUÇÃO DE GALPÃO DE ESTRUTURA METALICA - 11,00X20,0M Serviços Iniciais Locacao convencional de obra, através de gabarito de tabuas corridas pontaleadas, com reaproveitamento de 10 vezes. m² 286,00 2,40 Movimento de Terra Limpeza de terreno - raspagem mecanizada (motoniveladora) de camada vegetal m² 400,00 0,54 Escavacao manual em solo-prof. Ate 1,50 m m³ 20,00 12,28 Aterro apiloado(manual) em camadas de 20 cm com material de empréstimo m³ 88,00 54,43 Fundações e Estruturas Alvenaria em tijolo ceramico furado 9x19x19cm, 1 vez (espessura 19 cm) , assentado em argamassa traco 1:4 (cimento e areia media nao peneirada), preparo manual, junta1 cm m² 37,20 46,61 Concreto Armado Fck 15mpa m³ 14,52 1841,02 Paredes e Painéis Alvenaria em tijolo ceramico furado 10x20x20cm, 1/2 vez, assentado em argamassa traco 1:4 (cimento e areia),e=1cm m² 217,00 30,99 Cobertura Cobertura com telha ondulada de aluminio, espessura de 5 mm m² 252,00 30,02 estrutura metalica em tesouras ou trelicas, vao livre de 12m, fornecimento e montagem, nao sendo considerados os fechamentos metalicos m² 252,00 98,80 Revestimento de Pisos Piso em concreto 20mpa preparo mecanico, espessura 7 cm, com armacao e tela soldada m² 220,00 76,38 Revestimento de Paredes Chapisco traco 1:4 (cimento e areia media), espessura 0,5cm, preparo mecanico da argamassa m² 434,00 3,46 Pinturas Pintura esmalte brilhante (2 demaos) sobre superficie metalica, inclus ive protecao com zarcao (1 demao) m² 252,00 18,84 REFORMA DE CASA EM ALVENARIA - 14,0x20,0m Demolições e Retirada Demolição de piso m² 280,00 9,21 Remoção de pintura m² 485,50 3,32 Retirada de telhas onduladas m² 352,00 2,15 Retirada de estrutura de madeira pontaleada para telhas onduladas m² 352,00 3,23 Cobertura Estrutura de madeira de lei primeira qualidade, serrada, nao aparelhada, para telhas ceramicas, vaos ate 7m m² 352,00 70,78 Cobertura em telha ceramica tipo plan, excluindo madeiramento m² 352,00 34,79 Revestimento de Pisos Piso porcelanato assentado sobre argamassa de cimento colante e rejunt ado com cimento branco m² 352,00 111,09 Rodape em porcelanato altura 8cm assentado sobre argamassa de cimento colante rejuntado com cimento branco m 125,00 15,68 Revestimento de Paredes Azulejo 15x15cm, 1a qualidade, assentado com argamassa pre-fabricada d e cimento colante, juntas a prumo, incluindo servico de rejuntamento com cimento branco m² 408,00 30,74 Pinturas Pintura latex acrilica, duas demaos m² 352,00 7,46 CONSTRUÇÃO DE GALINHEIRO: Alambrado, estruturada em tubo de aço galv. c/costura din 2440, diametro 2", e tela em arame galvanizado 14 bwg, malha quadrada com abertura de 2" m² 120,00; SERVIÇOS COMPLEMENTARES: Calçada de contorno m² 300,00; Grama batatais em placas m² 210,00.

Empresa contratada: ATLAS CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO EIRELI - ME  
 CNPJ: 23.044.736/0001-67

Contratante: ALANA ALVES DO NASCIMENTO ? ME  
 CPF/CNPJ: 13352449000160

RUA VALÉRIO CALDAS MAGALHÃES

Nº 60

Complemento: KM

Bairro: ZONA RURAL

Cidade: MANOEL URBANO

UF: AC

CEP: 69950000

Contrato: 001/2016

Celebrado em 26/02/2016

Valor do Contrato: R\$ 0,01

Tipo do Contratante: Pessoa juridica de direito privado

Data de Início: 26/02/2016

Data de Fim: 26/06/2016

**Atividade Técnica**

2.1.1 - Execução de obra , 600.00 m² - metro quadrado;

**Endereço da obra/serviço**

FAZENDA BR 364 KM 60

Nº S/N

Complemento:

Bairro: Zona Rural

Cidade: MANOEL URBANO

UF: AC

CEP: 69000000

Coordenadas Geográficas: 0 0

**1. Descrição**

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

**2. Informações**

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas



**Conselho de Arquitetura e Urbanismo**  
**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO**  
Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

MUNICÍPIO DE BOMASIMÕES  
DE MINAS GERAIS

Reg. 1630

Página 3/7

**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM  
ATESTADO**

**Nº 0000000420013**

000183

- Certificamos, ainda, que nos termos do artigo 2º da Lei nº 12.378/2010 e artigos 2º e 3º da Resolução nº 21/2012-CAU/BR, esta Certidão é válida somente para os serviços condizentes com as atribuições profissionais acima discriminadas
- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 12.378/2010 e Resoluções do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR)
- Em conformidade com o que determina o Art. 45 da Lei 12.378, toda realização de trabalho de competência privativa ou de atuação compartilhadas com outras profissões regulamentadas será objeto de Registro de Responsabilidade Técnica - RRT
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Certidão nº 420013/2018

29/01/2018, 17:31

Chave de Impressão: Z7D00Y9DZ66BZDDBA7Y2

# FAZENDA MODELO

Rodovia BR 364 km 60, Município de Manoel Urbano - Acre - CEP: 69.950.000- Fone: (68) 3229 6050

000184

## ATESTADO

VALIDADO PERMANENTEMENTE  
DE NOTARÍO  
Reg. 1639  
NOTARÍO  
F. M. S. S. S.

ATESTO e DECLARO para os Devidos Fins de Direito, que o Arquiteto e Urbanista FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA DA SILVA, CAU n.º 00A1110276, executou os Serviços através juntamente com a empresa ATLAS CONSTRUÇÃO E COMERCIO EIRELI ME, com sede na Rua. Gavião, n.º 1759 – Sala "A" – Conj. Adalberto Sena – Rio Branco – Acre, CNPJ n.º 23.044.736/0001-67, Inscrição Estadual n.º 01.047.334/001-90, EXECUTOU para a Empresa FAZENDA MODELO, os Serviços Abaixo:

**Objetivo:** Contratação de empresa especializada na área de construção civil, para a execução dos serviços de construção de casas mistas, galpão em estrutura metálica e reforma de uma edificação em alvenaria.

**Contratante:** ELANA ALVES DO NASCIMENTO – ME (Nome fantasia: FAZENDA MODELO) CNPJ N.º 13.352.449/0001-60.

**Contratado:** ATLAS CONSTRUÇÃO E COMERCIO EIRELI ME – CNPJ N.º 23.044.736/0001-67

**Contrato n.º:** 001/2016 e **ART N.º:** 4813236

**Período do Contrato:** 26.02.2016 à 26.06.2016

**Endereço da Obra/Serviço:** Rodovia BR 364 km 60, Município de Manoel Urbano - Acre.

Item	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant.
<b>CONSTRUÇÃO DE 3 CASAS DE 8X8M</b>			
1.0	<b>Serviços Iniciais</b>		
1.1	Locação convencional de obra, através de gabarito de tabuas corridas pontaleadas, com reaproveitamento de 10 vezes.	m <sup>2</sup>	243,00
1.2	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	m <sup>2</sup>	1,00
	Barracão de obra para alojamento/escritório, piso em pinho 3a, paredes em compensado 10mm, cobertura em telha amianto 6mm, incluso instalações elétricas e esquadrias	m <sup>2</sup>	12,00
2.0	<b>Movimento de Terra</b>		
2.1	Limpeza de terreno - raspagem mecanizada (motoniveladora) de camada vegetal	m <sup>2</sup>	600,00
2.2	Escavação manual em solo-prof. Ate 1,50 m	m <sup>3</sup>	25,55
2.3	Aterro apiloado (manual) em camadas de 20 cm com material de empréstimo	m <sup>3</sup>	76,80
2.4	Reaterro apiloado (manual) de vala com deslocamento de material em camadas de 20 cm	m <sup>3</sup>	12,98
2.5	Regularização e compactação manual de terreno com soquete	m <sup>2</sup>	14,84
3.0	<b>Fundações e Estruturas</b>		
3.1	Alvenaria em tijolo cerâmico furado 9x19x19cm, 1 vez (espessura 19 cm), assentado em argamassa traço 1:4 (cimento e areia média não peneirada), preparo manual, junta 1 cm	m <sup>2</sup>	57,60
3.2	Concreto Armado fck 15mpa	m <sup>3</sup>	3,84
3.4	Lançamento/aplicação manual de concreto em estruturas	m <sup>3</sup>	3,22
3.5	Laje pré-moldada p/forro, sobrecarga 100kg/m2, vãos ate 3,50m/e=8cm, c/lajotas e cap.c/conc fck=20mpa, 3cm	m <sup>2</sup>	1,13
4.0	<b>Paredes e Painéis</b>		
4.1	Alvenaria em tijolo cerâmico furado 10x20x20cm, 1/2 vez, assentado em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), e=1cm	m <sup>2</sup>	72,00

Elana Alves

Francisco das Chagas Costa da Silva  
Tecnólogo - Edificações  
Reg. Nacional 010076655-2  
Reg. CREA/AC 7.083-0



# FAZENDA MODELO

Rodovia BR 364 km 60, Município de Manoel Urbano - Acre - CEP: 69.950.000- Fone: (68) 3229 6050

1630  
7

000185

Certidão nº 420013/2018 - 29/01/2018, 17:31 - Chave de Impressão: 27D00Y9DD266BZDD6A7Y2  
O atestado neste ato registrado foi emitido em 29/01/2018, e contém 7 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 420013, emitida em 29/01/2018

4.2	Vedação com tábuas de madeiras face simples (paredes)	m <sup>2</sup>	288,00
<b>5.0</b>	<b>Cobertura e Forro</b>		
5.1	Telha mento com telha de fibrocimento ondulada, espessura 6mm, incluso juntas de vedação e acessórios de fixação, excluindo madeiramento	m <sup>2</sup>	270,75
5.2	Estrutura de madeira de lei primeira qualidade, serrada, não aparelhada, para telhas cerâmicas, vãos ate 7m	m <sup>2</sup>	270,75
5.3	Forro de madeira, tabuas 10x1cm com friso macho/feemea, inclusive meia-cana e entarugamento	m <sup>2</sup>	192,00
<b>6.0</b>	<b>Esquadrias</b>		
6.2	Porta de madeira compensada lisa para pintura, 80x210x3,5cm, incluso aduela 2a, alizar 2a e dobradiças	und	6,00
6.3	Porta de madeira compensada lisa para pintura, 60x210x3,5cm, incluso aduela 2a, alizar 2a e dobradiças	und	3,00
6.4	Janela de madeira tipo veneziana. De abrir, inclusas guarnições sem ferragens	m <sup>2</sup>	17,28
6.5	Janela basculante de ferro em cantoneira 5/8"x1/8", linha popular	m <sup>2</sup>	0,48
<b>7.0</b>	<b>Revestimento de Paredes</b>		
7.1	Chapisco traço 1:4 (cimento e areia media), espessura 0,5cm, preparo mecânico da argamassa	m <sup>2</sup>	144,00
7.2	Emboco traço 1:2:8 (cimento, cal e areia media), espessura 2,0cm, prep aro mecânico da argamassa	m <sup>2</sup>	144,00
7.3	Azulejo 15x15cm, 1a qualidade, assentado com argamassa pré-fabricada d e cimento colante, juntas a prumo, incluindo serviço de rejuntamento com cimento branco	m <sup>2</sup>	36,00
<b>8.0</b>	<b>Revestimento de Pisos</b>		
8.1	Piso cerâmico pei-4 assentado sobre argamassa 1:4 (cimento e areia) re juntado com cimento comum	m <sup>2</sup>	280,00
8.2	Lastro de concreto, espessura 3cm, preparo mecânico, incluso aditivo impermeabilizante	m <sup>2</sup>	280,00
8.3	Regularização de piso/base em argamassa traço 1:3 (cimento e areia), e espessura 2,0cm, preparo manual	m <sup>2</sup>	280,00
8.4	Piso porcelanato 60x60	m <sup>2</sup>	280,00
<b>9.0</b>	<b>Pinturas</b>		
9.1	Fundo selador acrílico em paredes, uma demão	m <sup>2</sup>	698,36
9.2	Emassamento com massa pva, duas demãos	m <sup>2</sup>	698,36
9.3	Pintura látex acrílica, duas demãos	m <sup>2</sup>	698,36
<b>11.0</b>	<b>Instalações e Aparelhos</b>		
<b>11.1</b>	<b>Instalações Hidráulicas</b>		
11.1.1	Tubo pvc soldável agua fria dn 20mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação	m	150,00
11.1.2	Tubo pvc soldável agua fria dn 25mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação	m	45,00
11.1.3	Tubo pvc soldável agua fria dn 32mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação	m	30,00
11.1.4	Caixa d'agua fibra de vidro para 1000l, com tampa	und	3,00
11.1.5	Registro pressão 3/4" com canopla acabamento cromado - fornecimento e Instalação	und	3,00
11.1.6	Registro de gaveta com canopla ø 32mm (1.1/4") - fornecimento e instalação	und	3,00
<b>11.2</b>	<b>Instalações Sanitárias</b>		
11.2.1	Tubo pvc esgoto js predial dn 40mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação	m	27,00
11.2.2	Tubo pvc esgoto predial dn 50mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação	m	12,00
11.2.3	Tubo pvc esgoto predial dn 100mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação	m	60,00
11.2.4	Caixa sifonada em pvc 100x100x50mm simples - fornecimento e instalação	und	6,00
11.2.5	Caixa de inspeção em concreto pré-moldado dn 60mm com tampa h= 60cm - fornecimento e instalação	und	6,00
11.2.6	Caixa de gordura simples em concreto pré-moldado dn 40mm com tampa - fornecimento e instalação	und	3,00
<b>11.3</b>	<b>Equipamentos, Louças e Metais</b>		
11.3.1	Bancada de mármore sintético 120 x 60cm, com cuba integrada, incluso sifão tipo garrafa em pvc, válvula em plástico cromado tipo americana e torneira cromada longa, de parede, padrão popular - fornecimento e instalação	und	3,00
11.3.2	Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular, incluso sifão tipo garrafa em pvc, válvula e engate flexível 30cm em plástico e torneira cromada de mesa, padrão popular - fornecimento e instalação	und	3,00
11.3.3	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca	und	3,00
11.3.4	Chuveiro elétrico comum corpo plástico tipo ducha, fornecimento e instalação	und	3,00

*Valância Alves*

*Henilson de O. Rocha*  
Henilson de O. Rocha  
Tecnólogo - Edificações  
Reg. Nacional 010076655-2  
Reg. CREA/AC 7.081-D

*M*

# FAZENDA MODELO

Rodovia BR 364 km 60, Município de Manoel Urbano - Acre - CEP: 69.950.000- Fone: (68) 3229 6050

MUNICÍPIO DE MANOEL URBANO  
ESTADO DO ACRE

Reg. 1639  
4

000186

Certidão nº 420013/2018 - 29/01/2018, 17:31 - Chave de Impressão: Z7000Y9DZ6BZDDBA7Y2  
O atestado neste ato registrado foi emitido em 29/01/2018, e contém 7 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 420013, emitida em 29/01/2018

<b>11.4</b>	<b>Instalações Elétricas</b>		
11.4.1	Tomada de embutir 2p+t 10a/250v c/ placa - fornecimento e instalação	und	27,00
11.4.2	Cabo de cobre isolado pvc resistente a chama 450/750 v 2.5 mm2 fornecimento e instalação	m	450,00
11.4.3	Cabo de cobre isolado pvc resistente a chama 450/750 v 4 mm2 fornecimento e instalação	m	220,00
11.4.4	Interruptor simples - 1 tecla - fornecimento e instalação	und	8,00
11.4.5	Interruptor simples de embutir 10a/250v 3 teclas, com placa - fornecimento e instalação	und	3,00
11.4.6	Eletroduto de pvc flexível corrugado 20 mm (3/4") fornecimento e instalação	m	180,00
11.4.7	Eletroduto de pvc flexível corrugado 25 mm (1") fornecimento e instalação	m	65,00
11.4.8	Luminária tipo calha, de sobrepor, com reator de partida rápida e lâmpada fluorescente 1x20w, completa, fornecimento e instalação	und	3,00
11.4.9	Luminária tipo calha, de sobrepor, com reator de partida rápida e lâmpada fluorescente 2x40w, completa, fornecimento e instalação	und	15,00
11.4.10	Caixa de passagem pvc 4x2" - fornecimento e instalação	und	45,00
11.4.11	Disjuntor termomagnético monopolar padrão nema (americano) 10 a 30a 240v, fornecimento e instalação	und	6,00
11.4.12	Disjuntor termomagnético monopolar padrão nema (americano) 35 a 50a 240v, fornecimento e instalação	und	3,00
11.4.13	Disjuntor termomagnético tripolar padrão nema (americano) 10 a 50a 240V, fornecimento e instalação	und	6,00
11.4.14	Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, para 12 disjuntores termomagnéticos monopolares, com barramento trifásico e neutro - fornecimento e instalação	und	3,00
11.4.15	Caixa de medição em alta tensão - fornecimento e instalação	und	1,00
11.4.16	Tubo de aço galvanizado com costura 2.1/2" (65mm), inclusive conexões (poste)	m	6,00
11.4.17	Mureta para caixa de medição de 1,0x1,50m, com laje, alvenaria, chapisco, emboco e pintura	und	1,00
<b>12.0</b>	<b>Serviços Diversos</b>		
12.1	Limpeza final da obra	m²	100,00

**CONSTRUÇÃO DE GALPÃO DE ESTRUTURA METALICA - 11,00X20,0M**

<b>1.0</b>	<b>Serviços Iniciais</b>		
1.1	Locação convencional de obra, através de gabarito de tabuas corridas pontaleadas, com reaproveitamento de 10 vezes.	m²	286,00
<b>2.0</b>	<b>Movimento de Terra</b>		
2.1	Limpeza de terreno - raspagem mecanizada (motoniveladora) de camada vegetal	m²	400,00
2.2	Escavação manual em solo-prof. Ate 1,50 m	m³	20,00
2.3	Aterro apiloado (manual) em camadas de 20 cm com material de empréstimo	m³	88,00
<b>3.0</b>	<b>Fundações e Estruturas</b>		
3.1	Alvenaria em tijolo cerâmico furado 9x19x19cm, 1 vez (espessura 19 cm) , assentado em argamassa traço 1:4 (cimento e areia media não peneirada), preparo manual, junta1 cm	m²	37,20
3.2	Concreto Armado Fck 15mpa	m³	14,52
<b>4.0</b>	<b>Paredes e Painéis</b>		
4.1	Alvenaria em tijolo cerâmico furado 10x20x20cm, 1/2 vez, assentado em argamassa traço 1:4 (cimento e areia),e=1cm	m²	217,00
<b>5.0</b>	<b>Cobertura</b>		
5.1	Cobertura com telha ondulada de alumínio, espessura de 5 mm	m²	252,00
5.2	Estrutura metálica em tesouras ou treliças, vão livre de 12m, fornecimento e montagem, não sendo considerados os fechamentos metálicos	m²	252,00
<b>6.0</b>	<b>Revestimento de Pisos</b>		
6.1	Piso em concreto 20mpa preparo mecânico, espessura 7 cm, com armação e tela soldada	m²	220,00
<b>7.0</b>	<b>Revestimento de Paredes</b>		
7.1	Chapisco traço 1:4 (cimento e areia media), espessura 0,5cm, preparo mecânico da argamassa	m²	434,00
<b>8.0</b>	<b>Pinturas</b>		
8.1	Pintura esmalte brilhante (2 demãos) sobre superfície metálica, inclusive proteção com zarcão (1 demão)	m²	252,00

**REFORMA DE CASA EM ALVENARIA - 14,0x20,0m**

<b>1.0</b>	<b>Demolições e Retirada</b>		
------------	------------------------------	--	--

*Alância Alves*

*Beritson de O. Rocha*  
Tecnólogo - Edificações  
Reg. Nacional 030076655-2  
Reg. CREA/AC 7.961-D

*M*



# FAZENDA MODELO

Rodovia BR 364 km 60, Município de Manoel Urbano - Acre - CEP: 69.950.000- Fone: (68) 3229 6050

MUNICÍPIO DE MANOEL URBANO

Reg. 1940

281000

Certidão nº 420013/2018 - 29/01/2018, 17:31 - Chave de Impressão: Z7D00Y9DZ66BZDDBA7Y2  
O atestado neste ato registrado foi emitido em 29/01/2018, e contém 7 folhas

1.1	Demolição de piso	m <sup>2</sup>	280,00
1.2	Remoção de pintura	m <sup>2</sup>	485,50
1.3	Retirada de telhas onduladas	m <sup>2</sup>	352,00
1.4	Retirada de estrutura de madeira pontalexada para telhas onduladas	m <sup>2</sup>	352,00
2.0	<b>Cobertura</b>		
2.1	Estrutura de madeira de lei primeira qualidade, serrada, não aparelhada, para telhas cerâmicas, vãos até 7m	m <sup>2</sup>	352,00
2.2	Cobertura em telha cerâmica tipo plan, excluindo madeiramento	m <sup>2</sup>	352,00
3.0	<b>Revestimento de Pisos</b>		
3.1	Piso porcelanato assentado sobre argamassa de cimento colante e rejuntado com cimento branco	m <sup>2</sup>	352,00
3.2	Rodapé em porcelanato altura 8cm assentado sobre argamassa de cimento colante rejuntado com cimento branco	m	125,00
4.0	<b>Revestimento de Paredes</b>		
4.1	Azulejo 15x15cm, 1ª qualidade, assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante, juntas a prumo, incluindo serviço de rejuntamento com cimento branco	m <sup>2</sup>	408,00
5.0	<b>Pinturas</b>		
5.1	Pintura látex acrílica, duas demãos	m <sup>2</sup>	352,00
<b>CONSTRUÇÃO DE GALINHEIRO</b>			
1.0	Alambrado, estruturado em tubo de aço galv. c/ costura din 2440, diâmetro 2", e tela em arame galvanizado 14 bwg, malha quadrada com abertura de 2"	m <sup>2</sup>	120,00
<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>			
1.0	Calçada de Contorno	m <sup>2</sup>	300,00
1.1	Grama batatais em placas	m <sup>2</sup>	210,00

Manoel Urbano – Acre, 28 de julho de 2016.

*Elana Alves do Nascimento*  
**ELANA ALVES DO NASCIMENTO**

Sócia - Proprietária  
CPF n.º: 933.577.702-10

*Benilson de Oliveira Rocha*  
**BENILSON DE OLIVEIRA ROCHA**  
Resp. técnico pela fiscalização da obra  
TECNOLOGO EM CONSTRUÇÃO CIVIL  
CREA-AC n.º: 010076655-2



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo, vinculado à Certidão De Acrevo Técnico Com Atestado nº 420013, emitida em 29/01/2018

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ  
DIRETORIA DE LICITAÇÕES DO ACRE - DILIC  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL 03  
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº. 006/2020 - CPL 03 - SEINFRA  
ABERTURA: 06/07/2020  
HORA: 09H00MIN HORAS

COMISSÃO PERMANENTE  
DE LICITAÇÃO  
Nº. 1691  
7/7/2020

000188

**DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA OU  
EMPRESA DE PEQUENO PORTE**

A Empresa **ATLAS CONSTRUÇÃO E COMERCIO EIRELI - EPP**, inscrita no CNPJ nº23.044.736/0001-67, por intermédio de seu representante legal o Sr. JOÃO PAULO ALVES DO NASCIMENTO, brasileiro, empresário, portador do R.G. Nº. 392405 SSP/AC e do CPF/MF Nº. 719.430.212-87 declara, sob sua exclusiva responsabilidade penal e civil, que nos termos da Lei Complementar nº. 123, de 14/12/2006, alterada pela Lei Complementar nº. 147/2015, não está impedida nos incisos previstos do § 4º do Art. 3º e que está apta para receber o tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 a 49 da citada lei, porque na data da abertura da licitação está classificada como:

( ) Micro empresa- ME - receita bruta anual igual ou inferior a R\$ 360.000,00;

(X) Empresa de Pequeno Porte-EPP - receita bruta anual superior a R\$ 360.000,00 e igual ou inferior a R\$ 4.800.000,00;

Rio Branco-Ac, 06 de julho de 2020.

  
**ATLAS CONSTRUÇÃO E COMERCIO EIRELI - EPP**



CNPJ: 23.044.736/0001-67

JOÃO PAULO ALVES DO NASCIMENTO

SÓCIO ADMINISTRADOR

CPF/MF Nº. 719.430.212-87

R.G. Nº. 392405 SSP/AC

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ  
DIRETORIA DE LICITAÇÕES DO ACRE - DILIC  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL 03  
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº. 006/2020 - CPL 03 - SEINFRA  
ABERTURA: 06/07/2020  
HORA: 09H00MIN HORAS

COMISSÃO PERMANENTE  
DE LICITAÇÃO  
Reg. 1692

**DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA**

**JOAO PAULO ALVES DO NASCIMENTO**, brasileiro, empresário, portador do R.G. Nº. 392405 SSP/AC e do CPF/MF Nº. 719.430.212-87, como representante devidamente constituído do **ATLAS CONSTRUÇÃO E COMERCIO EIRELI - EPP** com CNPJ: 23.044.736/0001-67 End. Rua Isaura Parente Nº. 434 - Sala 03 - Boque na cidade de Rio Branco/AC doravante denominado (Licitante), para fins do disposto no Edital da PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº. 006/2020 - CPL 03 - SEINFRA - CPL 02 declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

- A) A proposta apresentada para participar da PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº. 006/2020 - CPL 03 - SEINFRA - CPL 02, foi elaborada de maneira independente pelo licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº. 006/2020 - CPL 03 - SEINFRA - CPL 02, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- B) A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº. 006/2020 - CPL 03 - SEINFRA - CPL 02, não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do Edital da PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº. 006/2020 - CPL 03 - SEINFRA - CPL 02, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- C) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato do Edital da PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº. 006/2020 - CPL 03 - SEINFRA - CPL 02 quanto a participar ou não da referida licitação;
- D) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº. 006/2020 - CPL 03 - SEINFRA - CPL 02 não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº. 006/2020 - CPL 03 - SEINFRA - CPL 02 antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
- E) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº. 006/2020 - CPL 03 - SEINFRA - CPL 02 não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do GOVERNO DO ESTADO DO ACRE antes da abertura oficial das propostas; e.
- F) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Rio Branco-Ac, 06 de julho de 2020

**ATLAS CONSTRUÇÃO E COMERCIO EIRELI - EPP**  
CNPJ: 23.044.736/0001-67  
**JOÃO PAULO ALVES DO NASCIMENTO**  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CPF/MF Nº. 719.430.212-87  
R.G. Nº. 392405 SSP/AC



SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ  
DIRETORIA DE LICITAÇÕES DO ACRE - DILIC  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL 03  
PREGÃO PRESENCIAL SRP N°. 006/2020 - CPL 03 - SEINFRA  
ABERTURA: 06/07/2020  
HORA: 09H00MIN HORAS


1644

000191

**DECLARAÇÃO DE INCLUSÃO DO PROFISSIONAL**

Eu, **FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA DA SILVA**, brasileiro, residente nesta cidade de Rio Branco Acre, Arquiteto e Urbanista – Especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho Com Registro CAU N° 00A1110276, com CPF/MF n° 878.931.002-06, RG – 434.684 SSP/AC; Responsável Técnico; Declaro para quem possa interessar; autorizo a Empresa: **ATLAS CONSTRUÇÃO E COMERCIO EIRELI – EPP**, a inclusão do meu nome para fazer parte da equipe técnica da mesma, PREGÃO PRESENCIAL SRP N°. 006/2020 – CPL 03 – SEINFRA.

Rio Branco-Ac, 06 de julho de 2020.


  
**FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA DA SILVA**

Engenheiro de Segurança do Trabalho

Arquiteto e Urbanista

Registro CAU N° 00A1110276

CPF/MF n° 878.931.002-06

  
**ATLAS CONSTRUÇÃO E COMERCIO EIRELI – EPP**

CNPJ: 23.044.736/0001-67

**JOÃO PAULO ALVES DO NASCIMENTO**

SÓCIO ADMINISTRADOR

CPF/MF N°. 719.430.212-87

R.G. N°. 392405 SSP/AC


SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO ACRE/AC  
NUCLÉO DE ADMINISTRAÇÃO  
TOMADA DE PREÇO - UASG 200235  
ABERTURA: 16/06/2020  
HORA: 09h00min

COMISSÃO DE LICITAÇÃO  
LEI Nº 10.520/2002  
16/06/2020  
16/06/2020

000192

**DECLARAÇÃO DE CONTRATAÇÃO FUTURA**


ATLAS CONSTRUÇÃO E COMERCIO EIRELI – EPP, inscrita no CNPJ nº 23.044.736/0001-67, por intermédio de seu representante legal o Sr. JOÃO PAULO ALVES DO NASCIMENTO, brasileiro, empresário, portador do R.G. Nº. 392405 SSP/AC e do CPF/MF Nº. 719.430.212-87, DECLARO, que caso seja declarada vencedora deste processo licitatório irá contratar **LUIS GUSTAVO MOREIRA SANTANA**, Engenheiro Civil, Registro no CREA/AC Nº 21.152, com CPF/MF nº 015.413.132-67, RG – 1062834-7 SSP/AC.

  
**ATLAS CONSTRUÇÃO E COMERCIO EIRELI - ME**  
CNPJ: 23.044.736/0001-67  
JOÃO PAULO ALVES DO NASCIMENTO  
SÓCIO ADMINISTRADOR

**DECLARAÇÃO DE ANUÊNCIA**

Eu, **LUIS GUSTAVO MOREIRA SANTANA**, Engenheiro Civil, Registro no CREA/AC Nº 21.152, com CPF/MF nº 015.413.132-67, RG – 1062834-7 SSP/AC, declaro e dou anuência com a contratação futura designada pelo empresa **ATLAS CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO EIRELI**, para execução dos serviços a que se refere o Edital da TOMADA DE PREÇO Nº 006/2019.

Rio Branco-Ac, 25 de novembro de 2019.

  
**LUIS GUSTAVO MOREIRA SANTANA**  
Engenheiro Civil  
CREA/AC Nº 21.152  
CPF/MF nº 015.413.132-67


SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ  
DIRETORIA DE LICITAÇÕES DO ACRE - DILIC  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL 03  
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº. 006/2020 - CPL 03 - SEINFRA  
ABERTURA: 06/07/2020  
HORA: 09H00MIN HORAS


MUNICÍPIO DE MAMANTE  
RECEBIMOS  
Nº. 1696  
2020


000193

**DECLARAÇÃO DE INCLUSÃO DO PROFISSIONAL**

Eu, **LUIS GUSTAVO MOREIRA SANTANA**, brasileiro, residente nesta cidade de Rio Branco Acre, Engenheiro Civil, Registro no CREA/AC Nº 21.152, com CPF/MF nº 015.413.132-67, RG - 1062834-7 SSP/AC; Responsável Técnico; Declaro para quem possa interessar; autorizo a Empresa: **ATLAS CONSTRUÇÃO E COMERCIO EIRELI - EPP**, a inclusão do meu nome para fazer parte da equipe técnica da mesma, PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº. 006/2020 - CPL 03 - SEINFRA.

Rio Branco-Ac, 06 de julho de 2020.

  
**LUIS GUSTAVO MOREIRA SANTANA**  
Engenheiro Civil  
CREA/AC Nº 21.152  
CPF/MF nº 015.413.132-67

  
**ATLAS CONSTRUÇÃO E COMERCIO EIRELI - EPP**  
CNPJ: 23.044.736/0001-67  
**JOÃO PAULO ALVES DO NASCIMENTO**  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CPF/MF Nº. 719.430.212-87  
R.G. Nº. 392405 SSP/AC

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA – SEFAZ  
DIRETORIA DE LICITAÇÕES DO ACRE – DILIC  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL 03  
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº. 006/2020 – CPL 03 – SEINFRA  
ABERTURA: 06/07/2020  
HORA: 09H00MIN HORAS

COMISSÃO PERMANENTE  
DE LICITAÇÃO  
Nº. 1697  
000194

**DECLARAÇÃO EM MANTER A CONDUÇÃO DA OBRA E JORNADA  
INTEGRAL DE TRABALHO**


ATLAS CONSTRUÇÃO E COMERCIO EIRELI – EPP, inscrita no CNPJ nº 23.044.736/0001-67, por intermédio de seu representante legal a Sr. JOAO PAULO ALVES DO NASCIMENTO, brasileiro, empresário, portadora do R.G. Nº. 392405 SSP/AC e do CPF/MF Nº. 719.430.212-87.

- A empresa se compromete em manter, os Técnicos exigidos no edital e cumprirão **jornada integral de trabalho** na referida obra.

- Declara de compromisso da licitante **em manter, na condução da obra**, o profissional cujo atestado venha a atender à exigência da PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº. 006/2020 – CPL 03 – SEINFRA - CPL 02, conforme especificações e condições constantes do Projeto Básico do Edital.

ITEM	DESCRIÇÃO
1	FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA DA SILVA - Engenheiro de Segurança do Trabalho - Arquiteto e Urbanista - Registro CAU Nº 00A1110276 - CPF/MF nº 878.931.002-06
2	LUIS GUSTAVO MOREIRA SANTANA, Engenheiro Civil, Registro no CREA/AC Nº 21.152, com CPF/MF nº 015.413.132-67, RG – 1062834-7 SSP/AC

Rio Branco-Ac, 06 de julho de 2020.

  
ATLAS CONSTRUÇÃO E COMERCIO EIRELI – EPP  
CNPJ: 23.044.736/0001-67  
JOÃO PAULO ALVES DO NASCIMENTO  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CPF/MF Nº. 719.430.212-87  
R.G. Nº. 392405 SSP/AC




SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ  
DIRETORIA DE LICITAÇÕES DO ACRE - DILIC  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL 03  
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº. 006/2020 - CPL 03 - SEINFRA  
ABERTURA: 06/07/2020  
HORA: 09H00MIN HORAS

COMISSÃO PERMANENTE  
DE LICITAÇÃO  
Pag. 1698  
PÚBLICA

**DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE E RELAÇÃO DE EQUIPE  
TÉCNICA MÍNIMA**


A Empresa **ATLAS CONSTRUÇÃO E COMERCIO EIRELI - EPP**, inscrita no CNPJ nº23.044.736/0001-67, por intermédio de seu representante legal o Sr. **JOÃO PAULO ALVES DO NASCIMENTO**, brasileiro, empresário, portador do R.G. Nº. 392405 SSP/AC e do CPF/MF Nº. 719.430.212-87. Por intermédio de seu representante legal, infra-assinado e para os fins da CONCORRÊNCIA em epígrafe. Declara, perante a Governo do Estado do Acre, que:

Disporá até o ato da assinatura do contrato de toda EQUIPE TÉCNICA e recursos necessários para execução do objeto especificado no certame licitatório - PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº. 006/2020 - CPL 03 - SEINFRA em especial os seguintes:

ITEM	DESCRIÇÃO
1	<b>FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA DA SILVA - Engenheiro de Segurança do Trabalho - Arquiteto e Urbanista - Registro CAU Nº 00A1110276 - CPF/MF nº 878.931.002-06</b>
2	<b>LUIS GUSTAVO MOREIRA SANTANA, Engenheiro Civil, Registro no CREA/AC Nº 21.152, com CPF/MF nº 015.413.132-67, RG - 1062834-7 SSP/AC</b>

Sendo isto o que havia a declarar,

Rio Branco-Ac, 06 de julho de 2020.

  
**ATLAS CONSTRUÇÃO E COMERCIO EIRELI - EPP**  
CNPJ: 23.044.736/0001-67  
**JOÃO PAULO ALVES DO NASCIMENTO**  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CPF/MF Nº. 719.430.212-87  
R.G. Nº. 392405 SSP/AC



SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ  
DIRETORIA DE LICITAÇÕES DO ACRE - DILIC  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL 03  
PREGÃO PRESENCIAL SRP N°. 006/2020 - CPL 03 - SEINFRA  
ABERTURA: 06/07/2020  
HORA: 09H00MIN HORAS

M. LUCIANO DA SILVA  
DE LICITAÇÃO  
Pág. 1649

**DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE E RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÍNIMOS**


A Empresa **ATLAS CONSTRUÇÃO E COMERCIO EIRELI - ME**, inscrita no CNPJ nº23.044.736/0001-67, por intermédio de seu representante legal o Sr. **JOÃO PAULO ALVES DO NASCIMENTO**, brasileiro, empresário, portador do R.G. N°. 392405 SSP/AC e do CPF/MF N°. 719.430.212-87. Por intermédio de seu representante legal, infra-assinado e para os fins da CONCORRÊNCIA em epígrafe. Declara, perante o GOVERNO DO ESTADO DO ACRE, que:

1. Disporá até o ato da assinatura do contrato de toda EQUIPAMENTOS MÍNIMOS e recursos necessários para execução do objeto especificado no certame licitatório - PREGÃO PRESENCIAL SRP N°. 006/2020 - CPL 03 - SEINFRA em especial os seguintes:

ORDEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	Tipo, Pot. ou Capacidade.
01	Andaime metálico	Unid.	02	H= 15m
02	Escada metálica	Unid.	02	H= 10m
03	Carro utilitário com capacidade mínima de 1.000 Kg	Unid.	10	1.000 kg

Sendo isto o que havia a declarar,

Rio Branco-Ac, 06 de julho de 2020.

  
**ATLAS CONSTRUÇÃO E COMERCIO EIRELI - EPP**  
CNPJ: 23.044.736/0001-67  
**JOÃO PAULO ALVES DO NASCIMENTO**  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CPF/MF N°. 719.430.212-87  
R.G. N°. 392405 SSP/AC


SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ  
DIRETORIA DE LICITAÇÕES DO ACRE - DILIC  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL 03  
PREGÃO PRESENCIAL SRP N°. 006/2020 - CPL 03 - SEINFRA  
ABERTURA: 06/07/2020  
HORA: 09H00MIN HORAS


SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA  
DIRETORIA DE LICITAÇÕES DO ACRE  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
Pág. 1650

000197

**DECLARAÇÃO DE QUE NÃO POSSUI NENHUM SERVIDOR**

A Empresa **ATLAS CONSTRUÇÃO E COMERCIO EIRELI - EPP**, inscrita no CNPJ n° 23.044.736/0001-67, por intermédio de seu representante legal o Sr. **JOÃO PAULO ALVES DO NASCIMENTO**, brasileiro, empresário, portador do R.G. N°. 392405 SSP/AC e do CPF/MF N°. 719.430.212-87. Declaramos expressamente que não possuímos nenhum Servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação que seja sócio, integre o corpo diretivo ou conselho da empresa ou que pertença a seu quadro de funcionários ou integre o nosso quadro técnico;

Rio Branco-Ac, 06 de julho de 2020.

  
**ATLAS CONSTRUÇÃO E COMERCIO EIRELI - EPP**  
CNPJ: 23.044.736/0001-67  
**JOÃO PAULO ALVES DO NASCIMENTO**  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CPF/MF N°. 719.430.212-87  
R.G. N°. 392405 SSP/AC




SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ  
DIRETORIA DE LICITAÇÕES DO ACRE - DILIC  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL 03  
PREGÃO PRESENCIAL SRP N°. 006/2020 - CPL 03 - SEINFRA  
ABERTURA: 06/07/2020  
HORA: 09H00MIN HORAS


COMISSÃO PERMANENTE  
DE LICITAÇÃO  
Pag. 1651

**DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE**

A Empresa **ATLAS CONSTRUÇÃO E COMERCIO EIRELI - EPP**, inscrita no CNPJ nº23.044.736/0001-67, por intermédio de seu representante legal o Sr. **JOÃO PAULO ALVES DO NASCIMENTO**, brasileiro, empresário, portador do R.G. N°. 392405 SSP/AC e do CPF/MF N°. 719.430.212-87. Declara, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, na forma do § 2º do artigo 32 da Lei nº. 8.666/93

Rio Branco - AC, 01 de julho de 2020.

  
**ATLAS CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO EIRELI - EPP**  
CNPJ: 23.044.736/0001-67  
**JOÃO PAULO ALVES DO NASCIMENTO**  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CPF/MF N°. 719.430.212-87  
R.G. N°. 392405 SSP/AC



SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ  
DIRETORIA DE LICITAÇÕES DO ACRE - DILIC  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL 03  
PREGÃO PRESENCIAL SRP N°. 006/2020 - CPL 03 - SEINFRA  
ABERTURA: 06/07/2020  
HORA: 09H00MIN HORAS

COMISSÃO PERMANENTE  
DE LICITAÇÃO  
Reg. 1658  
000199

**DECLARAÇÃO**

**ATLAS CONSTRUÇÃO E COMERCIO EIRELI - EPP**, inscrita no CNPJ n° 23.044.736/0001-67, por intermédio de seu representante legal a Sr. JOAO PAULO ALVES DO NASCIMENTO, brasileiro, empresário, portador do R.G. N°. 392405 SSP/AC e do CPF/MF N°. 719.430.212-87. Declaramos, sob as penas da Lei, de que possui, ou possuirá até a data de assinatura do contrato, todos os materiais, equipamentos, instalações e mão de obra necessária para execução dos serviços.

Rio Branco-Ac, 06 de julho de 2020.

**ATLAS CONSTRUÇÃO E COMERCIO EIRELI - EPP**

CNPJ: 23.044.736/0001-67

JOÃO PAULO ALVES DO NASCIMENTO

SÓCIO ADMINISTRADOR

CPF/MF N°. 719.430.212-87

R.G. N°. 392405 SSP/AC

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ  
DIRETORIA DE LICITAÇÕES DO ACRE - DILIC  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL 03  
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº. 006/2020 - CPL 03 - SEINFRA  
ABERTURA: 06/07/2020  
HORA: 09H00MIN HORAS

COMISSÃO PERMANENTE  
DE LICITAÇÃO  
Pag. 1653  
Assinado


000200

**CARTA DA EMPRESA LICITANTE**

A Empresa **ATLAS CONSTRUÇÃO E COMERCIO EIRELI - EPP**, inscrita no CNPJ nº 23.044.736/0001-67, por intermédio de seu representante legal o Sr. **JOÃO PAULO ALVES DO NASCIMENTO**, brasileiro, empresário, portador do R.G. Nº. 392405 SSP/AC e do CPF/MF Nº. 719.430.212-87. Declaramos para os devidos fins que:

- a) Estar ciente das condições da Licitação, que assume responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados e que fornecerá quaisquer informações complementares solicitadas pelo órgão licitante;
- b) Que se compromete ao cumprimento do que estabelece a Lei Estadual n. 1.547 de 29/01/2004, caso necessite de mão de obra adicional, terão prioridade os trabalhadores cadastrados e intermediados pelo SINE/AC;
- c) Que executará a (s) obra (s) de acordo com o Projeto e as especificações fornecidas pelo órgão, às quais alocará todos os equipamentos, pessoal técnico especializado ou não e materiais necessários, e que tomará todas as medidas para assegurar um controle de qualidade adequado;
- d) Que se compromete a dispor, para emprego imediato, dos equipamentos necessários e relacionados no projeto, e que o mesmo encontra-se em condições adequadas de utilização;
- e) Que a qualquer momento e por necessidade da (s) obra (s) fará a alocação de qualquer tipo de equipamento compatível com a natureza dos serviços a serem executados por solicitação do Órgão CONTRATANTE, sem ônus de mobilização para este, ainda que não previsto, em prazo compatível com a necessidade que motivou a solicitação;
- f) Que se compromete a estar instalado, com canteiro (s) adequado (s) atendendo às normas técnicas, inclusive com equipamentos mínimos necessários, descritos no ANEXO V e pronto para o início das obras no prazo máximo de **10 (dez)** dias consecutivos contados a partir do recebimento da Ordem de Serviço;
- g) Que executará a (s) obra (s) de acordo com o (s) prazo (s) estabelecido (s) no Edital.
- h) Declara, sob as penas da lei, que não mantém em seu quadro de pessoal menor de 18 (dezoito anos) em horário noturno de trabalho ou em serviços perigosos ou insalubres, não possuindo ainda, qualquer trabalho de menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, conforme disposto no Inciso V, Art. 27 da Lei nº 8.666/93.

Rio Branco-Ac, 06 de julho de 2020.

  
**ATLAS CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO EIRELI - EPP**  
CNPJ: 23.044.736/0001-67  
**JOÃO PAULO ALVES DO NASCIMENTO**  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CPF/MF Nº. 719.430.212-87  
R.G. Nº. 392405 SSP/AC

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ  
DIRETORIA DE LICITAÇÕES DO ACRE - DILIC  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL 03  
PREGÃO PRESENCIAL SRP N°. 006/2020 - CPL 03 - SEINFRA  
ABERTURA: 06/07/2020  
HORA: 09H00MIN HORAS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
CPL 03  
PREGÃO PRESENCIAL SRP N°. 006/2020  
ABERTURA: 06/07/2020  
HORA: 09H00MIN HORAS


000201



**DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS E**  
**CUMPRIMENTO DO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL**

ATLAS CONSTRUÇÃO E COMERCIO EIRELI - EPP, inscrita no CNPJ n° 23.044.736/0001-67, por intermédio de seu representante legal a Sr. JOAO PAULO ALVES DO NASCIMENTO, brasileiro, empresário, portador do R.G. N°. 392405 SSP/AC e do CPF/MF N°. 719.430.212-87. por intermédio de seu representante legal, infra-assinado, e para os fins do Pregão em epígrafe, **DECLARA** expressamente, sob a penas da lei que:

- a) até a presente data, inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
- b) encontra-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, e do Inciso V do Artigo 27 da Lei Federal n.º 8.666/93;
- c) não emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.

Rio Branco-Ac, 06 de julho de 2020.

  
**ATLAS CONSTRUÇÃO E COMERCIO EIRELI - EPP**  
CNPJ: 23.044.736/0001-67  
**JOÃO PAULO ALVES DO NASCIMENTO**  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CPF/MF N°. 719.430.212-87  
R.G. N°. 392405 SSP/AC

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ  
DIRETORIA DE LICITAÇÕES DO ACRE - DILIC  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL 03  
PREGÃO PRESENCIAL SRP N°. 006/2020 - CPL 03 - SEINFRA  
ABERTURA: 06/07/2020  
HORA: 09H00MIN HORAS

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA  
DIRETORIA DE LICITAÇÕES DO ACRE  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
CPL 03 - SEINFRA  
PREGÃO PRESENCIAL SRP N°. 006/2020  
ABERTURA: 06/07/2020  
HORA: 09H00MIN HORAS

000202


**DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS**  
**NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DO OBJETO**

ATLAS CONSTRUÇÃO E COMERCIO EIRELI - EPP, inscrita no CNPJ n° 23.044.736/0001-67, por intermédio de seu representante legal a Sr. JOAO PAULO ALVES DO NASCIMENTO, brasileiro, empresário, portador do R.G. N°. 392405 SSP/AC e do CPF/MF N°. 719.430.212-87. Declara, perante a Secretaria de Licitações do Estado do Acre (SELIC), que:

1. Disporá até o ato da assinatura do contrato de toda a estrutura e recursos necessários para execução do objeto especificado no certame licitatório - Pregão Para Registro de Preços N° 006/2020 - CPL 03 em especial os seguintes:
  - 1.1. Dos equipamentos necessários para execução do objeto; e
  - 1.2. Mão de obra qualificada.
2. Dessa forma, encontra-se apta à perfeita execução das atividades especificadas contratualmente.

Sendo isto o que havia a declarar,

Rio Branco-Ac, 06 de julho de 2020.

  
**ATLAS CONSTRUÇÃO E COMERCIO EIRELI - EPP**  
CNPJ: 23.044.736/0001-67  
JOÃO PAULO ALVES DO NASCIMENTO  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CPF/MF N°. 719.430.212-87  
R.G. N°. 392405 SSP/AC




## TERMO DE ENCERRAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO



SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ  
DIRETORIA DE LICITAÇÕES DO ACRE - DILIC  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL 03  
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº. 006/2020 - CPL 03 - SEINFRA  
ABERTURA: 06/07/2020  
HORA: 09H00MIN HORAS

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA  
DIRETORIA DE LICITAÇÕES DO ACRE  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL 03  
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº. 006/2020 - CPL 03 - SEINFRA  
1656  
#

Contém a presente documentação 203 folhas numeradas de 0001 a 203 folhas em ordem crescentes rubricadas todas as vias

Rio Branco-Ac, 06 de julho de 2020.

  
**ATLAS CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO EIRELI - EPP**  
CNPJ: 23.044.736/0001-67  
JOÃO PAULO ALVES DO NASCIMENTO  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CPF/MF Nº. 719.430.212-87  
R.G. Nº. 392405 SSP/AC

PROCURAÇÃO

**OUTORGANTE: ATLAS CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO EIRELE - ME, CNPJ 23.044.736/0001-67** com sede na cidade de Rio Branco- Acre, sito a Rua N4, nº 299 – Bairro: Conjunto Tucumã. Na pessoa de seu Sócio administrador Sr. **JOÃO PAULO ALVES DO NASCIMENTO, CPF: 719.430.212-87 e RG: 392405 SSP/AC**, brasileiro, solteiro, residente e domiciliado nesta cidade de Rio Branco – Acre, constitui o Sr. **LUIS GUSTAVO MOREIRA SANTANA**, portador do **CPF: 015.413.132-67 e RG: 1062834-7 SSP/AC**, brasileiro, solteiro, residente e domiciliado na Rua São Raimundo, nº 207, Bairro: Tangará como seu bastante procurador com o fito específico de representar, concede a Outorgante, pelo presente Instrumento Particular de Procuração, poderes bastantes para representá-lo administrativamente, perante. Na cidade de Rio Branco-Acre, outorgando-lhe amplos poderes, para representá-lo em procedimentos licitatórios, podendo para tanto prestar esclarecimentos, formular ofertas e demais negociações, assinar atas e declarações, visar documentos, receber notificações, interpor recurso, manifestar-se quanto à desistência e praticar todos os demais atos inerentes ao referido certame, responsabilizando-se por todos os atos praticados no cumprimento deste instrumento, cessando os efeitos deste a partir de 31/12/2020.

Rio Branco – Ac, 21 de fevereiro de 2019.



Outorgante:

**ATLAS CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO EIRELE – ME**  
**JOÃO PAULO ALVES DO NASCIMENTO**  
Sócio Administrador



1º FABRILDAVO DE NOTAS E 1º OF. DO DE REG. DO CIVIL DA COMARCA DE RIO BRANCO - AC  
Fabricio Manoel dos Santos  
A. 1.000 - 2393 - Sala 8 - Rio Branco - Acre - CEP 69199-805  
Fone: (68) 3228-1821 - E-mail: atlasconstrucaoecomercio@hotmail.com

Solo Digital: 719.430.212-87  
Consulte: atlasconstrucaoecomercio@hotmail.com

Reconheço por SEMELHANÇA  
**JOAO PAULO ALVES DO NASCIMENTO**  
Do que dou fé. Rio Branco - Acre, 21 de fevereiro de 2020. Custas e Emolumentos R\$ 3,50.

WELLIGTON MARCELLE FERREIRA COSTA JUNIOR-ESCREVENTE



PREGÃO PRESENCIAL SRP N.º 006/2020

1658  
H

SEGUNDA ATA DE ABERTURA DA SESSÃO DE PREGÃO

Às oito horas e trinta minutos do dia oito do mês de julho do ano de dois mil e vinte, na sala de reunião de sua sede, situada na Estrada do Aviário, nº 927 – Aviário, Rio Branco - Acre, reuniu-se a Senhora **Maria Dulcenir Linhares de Souza** Pregoeira do Estado, tendo como equipe de apoio os servidores: Carolyne Renata Maia de Santana, Anselmo de Miranda, Genésio Holanda de Negreiros Junior e Sonaira Freitas de Souza, **designados pela Portaria N.º 73/2020/SEICT/GABIN de 29/04/2020, publicado no Diário Oficial do Estado do Acre, Ano LIII, N.º 12.789 de 30/04/2020**, para os trabalhos de abertura referente ao **PREGÃO PRESENCIAL PELO SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS N.º 006/2020 - (Comissão Permanente de Licitação 03 - CPL 03) - SEINFRA** cujo objeto da licitação é a Contratação de empresa para, sob demanda, executar os serviços comuns de manutenção predial preventiva, e/ou corretiva e/ou adequações necessárias nos prédios, edificações e espaços públicos de propriedade do Governo do Estado do Acre, ou á este alocados, na área territorial do Estado do Acre, através da Secretaria de Estado de Infraestrutura – SEINFRA, com o fornecimento de mão de obra, peças, acessórios, ferramentas, equipamentos, materiais de consumo e materiais de reposição imediata, na forma estabelecida em planilha de serviços e insumos diversos descritos no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil, doravante denominado SINAPI, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. Processo Administrativo N.º. 0023902-7/2019. Esta licitação teve a seguinte publicidade: **1) Aviso de Licitação**, publicado no Diário Oficial do Estado, Ano LIII, N.º 12.744 e Jornal “OPINIAO”, ambos do dia 20/02/2020, **2) Aviso de Suspensão**, publicado no Diário Oficial do Estado, Ano LIII, N.º 12.754 do dia 09/03/2020 e Jornal “A TRIBUNA”, do dia 07/03/2020. **2) Aviso de Reabertura de Prazo**, publicado no Diário Oficial do Estado, Ano LIII, N.º 12.823 e Jornal “OPINIAO”, ambos do dia 23/06/2020 e ainda nos sites [www.ac.gov.br](http://www.ac.gov.br) (clicar no ícone: licitações), [www.acrecompra.acre.gov.br](http://www.acrecompra.acre.gov.br) ou [www.licitacao.ac.gov.br](http://www.licitacao.ac.gov.br). Aberto a sessão, neste ato a empresa **ATLAS CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO EIRELI – ME**, apresentou nova procuração, por seu representante, o senhor Luis Gustavo Moreira Santana, RG 10628347 SSP/AC. Dando continuidade a sessão realizada no dia 06/07/2020 onde foi dado início a fase de lances, oportunizando aos licitantes credenciados a apresentação de lances verbais para cada **item**. Em vista dos preços finais ofertados pelos licitantes, constantes no Relatório de Lances parte integrante desta ata independente de transcrição, a Pregoeira decidiu pela

21  
A

B



PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº. 006/2020

Visto

aceitabilidade daqueles classificados em primeiro lugar conforme segue: a) **E. G. S. CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO – EIRELI**, para o **item: 01**; b) **ATLAS CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO EIRELI - ME**, para os **item: 02**; c) **RM CONSTRUÇÕES LTDA**, para os **item: 03**; d) **CONSTRULAGOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI**, para os **itens: 04 e 05**. Assim, a Pregoeira procedeu à abertura dos envelopes contendo a documentação de habilitação das empresas classificadas. Após análise das documentações, a Pregoeira julgou a empresa **E. G. S. CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO – EIRELI** como **inabilitada** para o item 01, por descumprir o item 12.6, alínea b.7 do edital. Prosseguindo, a Pregoeira convocou na ordem remanescente de classificação, a 2ª colocada, a empresa **CONSTRULAGOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI**, para o referido item. Em seguida, declarou **habilitadas** as demais empresas as declarou vencedoras dos seus respectivos itens, sendo **ATLAS CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO EIRELI - ME**, para os **item: 02**; c) **RM CONSTRUÇÕES LTDA**, para os **item: 03**; d) **CONSTRULAGOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI**, para os **itens: 01, 04 e 05**. Ato contínuo, a Pregoeira perguntou aos licitantes presentes da intenção de recurso, ocasião que o representante da empresa **MURANO CONSTRUÇÕES EIRELI – ME**, manifestou intenção de interpor recurso (Preço inexeqüível de todas as empresas), ainda, o representante da empresa **CONCRETA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA – ME**, manifestou intenção de interpor recurso (contra o Balanço da empresa **ATLAS CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO EIRELI – ME**; Capital social com data divergente na Certidão do Crea da empresa **CONSTRULAGOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI**). Assim, conforme prescrito em lei fica concedido o prazo de **03 (três) dias úteis** para apresentação das Razões do Recurso, ficando os demais licitantes desde logo cientes para apresentar as Contra-Razões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. Assim, o processo ficará **SUSPENSO** para cumprimento de prazo recursal. Nada mais havendo a tratar, às 11h:10min a Pregoeira deu por encerrado o presente ato público, e eu, **Carolynne Renata Maia de Santana**, na qualidade de membro, lavrei a presente ata que vai assinada pelos demais membros e representantes presentes.


Pela Pregoeira:





**PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº. 006/2020**


PROPOSTA Nº. 006/2020

1660

  
**Sonaira Freitas de Souza**  
Equipe de Apoio

  
**Carolyne Renata Maia de Santana**  
Equipe de Apoio

  
**Anselmo de Miranda**  
Equipe de Apoio

  
**Genésio Holanda de Negreiros Junior**  
Equipe de Apoio

**Pelas Licitantes:**

  
**ATLAS CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO EIRELI – ME**

**EMOT CONSTRUÇÕES LTDA**

  
**TL ENGENHARIA EIRELI**

**AZ COMÉRCIO, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES EMP. EXP. LTDA – ME**

  
**CONSTRULAGOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI**

**E. G. S. CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO – EIRELI**

**ZIG ELETRICIDADE E CONSTRUÇÕES IMP. E EXP. LTDA**



COMISSÃO PERMANENTE

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº. 006/2020

Fig. 1665

  
CONCRETA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA – ME

  
MURANO CONSTRUÇÕES EIRELI – ME

  
DESTAK CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI


BORGES COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES EIRELI – EPP


EURO CONSTRUÇÕES EIRELI




  
SILTY CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA

  
RM CONSTRUÇÕES LTDA

GAMA CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

A  




MUNICÍPIO DE RIO BRANCO  
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO  
E ORÇAMENTO  
Nº 1692  
4

A  
CPL 03  
MISTA

PREF. PRECATORIO PRESENCIAL SRP 006/2020

A EM PRESTA MURANO CONSTRUÇÕES  
VEN POR MEIO DESTA SOLICITA PRAZO PRECATORIO  
PELO MOTIVO DAS SEGUINTE EMPREITAS TER ARRE  
SENTADO PREÇOS INEXTRIVÉIS:

ITEM 01

- ~~01~~ 01 - CONSTRUÇÃO CONSTRUÇÕES - EPP com 40%
- 02 - EPP CONSTRUÇÕES - EPP - " 30,10%
- 03 - SILTY EPP - 30%
- 04 - TL ENG. - 29%
- 05 - GAMA CONSTM - 28,15%

ITEM 02

- 01 - ATLAS ENG - 30,10%
- 02 - CONCRETA ENG - 30,05%
- 03 - DESTAF - 29,05%

Ⓢ

ITEM 03

COMISSÃO PERMANENTE  
DE LICITAÇÃO  
Reg. 1693  
7

- 01 - RM CONSTR - EPP — 29,01%
- 02 - CONCRETA ENG — 29,00%
- 03 - TL ENG — 28,99%
- 04 - ATLAS ENG — 28,60%
- 05 - BORGES — 27,00%
- 06 - GAMA — 24,08%

ITEM 04

- 01 - CONSTRUAÇÃO EPP — 36,01%
- 02 - CONCRETA — 36%
- 03 - 216 ENG. — 28,99%
- 04 - BORGES ENG. — 28,70%
- 05 - DESTAK — 28,55%
- 06 - GAMA ENG. — 28,15%

ITEM 05

- 01 - CONSTRUAÇÃO EPP — 36,50%
- 02 - EURO — 36,02%
- 03 - 216 ENG. — 36,01%
- 04 - TL ENG. — 29,20%
- 05 - BORGES — 29,20%
- 06 - ATLAS — 28,90%
- 07 - GAMA — 28,15%

Luiza Neu Passarinho Garcia  
MURANO CONSTRUÇÕES



A CONCRETA ENG. E CONST. LTDA, VENI MANIFESTAR  
A INTENÇÃO DE RECURSO CONTRA A HABILITAÇÃO DAS EMPRESAS  
SAS A SEGUIR:

MUNICÍPIO DE CASIMIR  
DE LICITAÇÃO  
Nº 1689

Rua Construções Ltda: LOTE 3

- APRESENTAR A CERTIDÃO DO CRA COM DATA DE VENC.  
Em 25/06/2020. (NA OPORTUNIDADE PEDIMOS CÓPIAS DA  
CERTIDÃO DO CRA E BAL DA EMPRESA)
- ATLAS - LOTE 3
- SOLICITAMOS A CÓPIA DO BALANÇO.
- ~~ATLAS~~

ATLAS - LOTE 2

- CÓPIAS DO BALANÇO.
- CONSTRUÇÃO - LOTE 4
- CÓPIAS DO BALANÇO -
- CAPITAL SOCIAL COM DATA DIVERGENTE NA CERTIDÃO DO  
CRA.

ATENCIOSAMENTE

PROCURADOR  
ERNESTINO  
CREALDO

A  
R



VISÃO DE FUTURO.  
GOVERNO DE TODOS.

ACRE

# SIE

## Solicitação de Informação sobre Edital.

SIE-CPL / Administrador

:: SAI

**Digite a mensagem para enviar um e-mail notificando todos os solicitantes que houve alteração no Edital: CONCORRÊNCIA N 006 2020 - CPL 03 - DERACRE - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA.**

### SEGUNDA ATA DE ABERTURA DA SESSÃO DE PREGÃO

Às oito horas e trinta minutos do dia oito do mês de julho do ano de dois mil e vinte, na sala de reunião de sua sede, situada na Estrada do Aviário, nº 927 - Aviário, Rio Branco - Acre, reuniu-se a Senhora Maria Dulcenir Linhares de Souza Pregoeira do Estado, tendo como equipe de apoio os servidores: Carolyne Renata Maia de Santana, Anselmo de Miranda, Genésio Holanda de Negreiros Junior e Sonaira Freitas de Souza, designados pela Portaria Nº. 73/2020/SEICT/GABIN de 29/04/2020, publicado no Diário Oficial do Estado do Acre, Ano LIII, Nº 12.789 de 30/04/2020, para os trabalhos de abertura referente ao PREGÃO PRESENCIAL PELO SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS N.º 006/2020 - (Comissão Permanente de Licitação 03 - CPL 03) - SEINFRA cujo objeto da licitação é a Contratação de empresa para, sob demanda, executar os serviços comuns de manutenção predial preventiva, e/ou corretiva e/ou adequações necessárias nos prédios, edificações e espaços públicos de propriedade do Governo do Estado do Acre, ou a este alocados, na área territorial do Estado do Acre, através da Secretaria de Estado de Infraestrutura - SEINFRA, com o fornecimento de mão de obra, peças, acessórios, ferramentas, equipamentos, materiais de consumo e materiais de reposição imediata, na forma estabelecida em planilha de serviços e insumos diversos descritos no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil, doravante denominado SINAPI, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. Processo Administrativo Nº. 0023902-7/2019. Esta licitação teve a seguinte publicidade: 1) Aviso de Licitação, publicado no Diário Oficial do Estado, Ano LIII, Nº 12.744 e Jornal "OPINIAO", ambos do dia 20/02/2020, 2) Aviso de Suspensão, publicado no Diário Oficial do Estado, Ano LIII, Nº 12.754 do dia 09/03/2020 e Jornal "A TRIBUNA", do dia 07/03/2020. 2) Aviso de Reabertura de Prazo, publicado no Diário Oficial do Estado, Ano LIII, Nº 12.823 e Jornal "OPINIAO", ambos do dia 23/06/2020 e ainda nos sites www.ac.gov.br (clique no ícone: licitações), www.acrecompra.acre.gov.br ou www.licitacao.ac.gov.br. Aberto a sessão, neste ato a empresa ATLAS CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO EIRELI - ME, apresentou nova procuração, por seu representante, o senhor Luis Gustavo Moreira Santana, RG 10628347 SSP/AC. Dando continuidade a sessão realizada no dia 06/07/2020 onde foi dado início a fase de lances, oportunizando aos licitantes credenciados a apresentação de lances verbais para cada item. Em vista dos preços finais ofertados pelos licitantes, constantes no Relatório de Lances parte integrante desta ata independente de transcrição, a Pregoeira decidiu pela aceitabilidade daqueles classificados em primeiro lugar conforme segue: a) E. G. S. CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO - EIRELI, para o item: 01; b) ATLAS CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO EIRELI - ME, para o item: 02; c) RM CONSTRUÇÕES LTDA, para os item: 03; d) CONSTRULAGOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI, para os itens: 04 e 05. Assim, a Pregoeira procedeu à abertura dos envelopes contendo a documentação de habilitação das empresas classificadas. Após análise das documentações, a Pregoeira julgou a empresa E. G. S. CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO - EIRELI como inabilitada para o item 01, por descumprir o item 12.6, alínea b.7 do edital. Prosseguindo, a Pregoeira convocou na ordem remanescente de classificação, a 2ª colocada, a empresa CONSTRULAGOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI, para o referido item. Em seguida, declarou habilitadas as demais empresas as declarou vencedoras dos seus respectivos itens, sendo ATLAS CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO EIRELI - ME, para o item: 02; c) RM CONSTRUÇÕES LTDA, para os item: 03; d) CONSTRULAGOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI, para os itens: 01, 04 e 05. Ato contínuo, a Pregoeira perguntou aos licitantes presentes da intenção de recurso, ocasião que o representante da empresa MURANO CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, manifestou intenção de interpor recurso (Preço inexequível de todas as empresas), ainda, o representante da empresa CONCRETA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA - ME, manifestou intenção de interpor recurso (contra o Balanço da empresa ATLAS CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO EIRELI - ME; Capital social com data divergente na Certidão do Crea da empresa CONSTRULAGOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI). Assim, conforme prescrito em lei fica concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para apresentação das Razões do Recurso, ficando os demais licitantes desde logo cientes para apresentar as Contra-Razões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.

Enviar Notificação

Voltar



# SIE

## Solicitação de Informação sobre Edital.

SIE-CPL / Administrador

:: SAIL

### Confirmação de envio por e-mail de notificação de alteração no Edital: CONCORRÊNCIA N 006 2020 - CPL 03 - DERACRE - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA .

- A notificação foi enviada com sucesso para: **chandyles@gmail.com**  
 A notificação foi enviada com sucesso para: **wfimoveis@bol.com.br**  
 A notificação foi enviada com sucesso para: **yago.cesar.sm@hotmail.com**  
 A notificação foi enviada com sucesso para: **fernandoacampos@uol.com.br**  
 A notificação foi enviada com sucesso para: **victor.moreira.123@hotmail.com**  
 A notificação foi enviada com sucesso para: **ctriunfo@ctriunfo.com.br**  
 A notificação foi enviada com sucesso para: **engelengenharia@gmail.com**  
 A notificação foi enviada com sucesso para: **pantojamedici@gmail.com**  
 A notificação foi enviada com sucesso para: **AMAZONIA.COM@BOL.COM.BR**  
 A notificação foi enviada com sucesso para: **colunaconst@hotmail.com**  
 A notificação foi enviada com sucesso para: **ENGENHARIA.VETOR@UOL.COM.BR**  
 A notificação foi enviada com sucesso para: **LCSAITO@GLOBO.COM**  
 A notificação foi enviada com sucesso para: **rboliveiratransporte@hotmail.com**  
 A notificação foi enviada com sucesso para: **induscon.ltda@bol.com.br**  
 A notificação foi enviada com sucesso para: **vectraltda@gmail.com**  
 A notificação foi enviada com sucesso para: **etenge@uol.com.br**  
 A notificação foi enviada com sucesso para: **gaires@hotmail.com**  
 A notificação foi enviada com sucesso para: **migueljr21@yahoo.com.br**  
 A notificação foi enviada com sucesso para: **licitacao@gpedra.com.br**  
 A notificação foi enviada com sucesso para: **limapinheiroconstrutora@hotmail.com**  
 A notificação foi enviada com sucesso para: **teolessa@tlengenharia.com.br**  
 A notificação foi enviada com sucesso para: **alexvenicius@gmail.com**  
 A notificação foi enviada com sucesso para: **raquelgomes@ardoconstrutora.com.br**  
 A notificação foi enviada com sucesso para: **construtoraservilha@bol.com.br**  
 A notificação foi enviada com sucesso para: **ebersonhd@gmail.com**  
 A notificação foi enviada com sucesso para: **eveletriobranco@live.com**  
 A notificação foi enviada com sucesso para: **SHALLOM.CONSTRUCAO@HOTMAIL.COM**  
 A notificação foi enviada com sucesso para: **ago\_engenharia@hotmail.com**  
 A notificação foi enviada com sucesso para: **contato@emotconstrucoes.com.br**  
 A notificação foi enviada com sucesso para: **translimaac@hotmail.com**  
 A notificação foi enviada com sucesso para: **neide\_g\_2007@hotmail.com**  
 A notificação foi enviada com sucesso para: **martstransportes@hotmail.com**  
 A notificação foi enviada com sucesso para: **thiago-lima-18@hotmail.com**  
 A notificação foi enviada com sucesso para: **talia.engenharia@hotmail.com**  
 A notificação foi enviada com sucesso para: **aderbalamora@hotmail.com**  
 A notificação foi enviada com sucesso para: **czs.engenharia.ac@gmail.com**  
 A notificação foi enviada com sucesso para: **licitacao@sysevolution.com**  
 A notificação foi enviada com sucesso para: **engenharia@motrizengenharia.com.br**  
 A notificação foi enviada com sucesso para: **mzas2010@hotmail.com**  
 A notificação foi enviada com sucesso para: **marco.aurelio@eliteengenharia.com**  
 A notificação foi enviada com sucesso para: **phdlimpezaeconsercao@hotmail.com**  
 A notificação foi enviada com sucesso para: **fontouratecnologia@hotmail.com**  
 A notificação foi enviada com sucesso para: **construtoragbm@gmail.com**  
 A notificação foi enviada com sucesso para: **ac.projeto@hotmail.com**  
 A notificação foi enviada com sucesso para: **jairolicitacoes@gmail.com**  
 A notificação foi enviada com sucesso para: **oliveira.faoro.engenharia@hotmail.com**  
 A notificação foi enviada com sucesso para: **juniorpotter20@gmail.com**  
 A notificação foi enviada com sucesso para: **mtmiguelteixeira@hotmail.com**  
 A notificação foi enviada com sucesso para: **licitacaoatlas@gmail.com**  
 A notificação foi enviada com sucesso para: **licitacao@murano.net.br**  
 A notificação foi enviada com sucesso para: **jefferson1234@hotmail.com**  
 A notificação foi enviada com sucesso para: **lauanakarine@bol.com.br**  
 A notificação foi enviada com sucesso para: **senic@alternex.com.br**  
 A notificação foi enviada com sucesso para: **antonio.flores1970@gmail.com**  
 A notificação foi enviada com sucesso para: **aluizioviana@ibest.com.br**  
 A notificação foi enviada com sucesso para: **elo.engenharia@yahoo.com.br**

A notificação foi enviada com sucesso para: **valdineisl@hotmail.com**  
A notificação foi enviada com sucesso para: **licitacao@altaempresas.com.br**  
A notificação foi enviada com sucesso para: **elyns.maria@hotmail.com**  
A notificação foi enviada com sucesso para: **eng.gaal@gmail.com**  
A notificação foi enviada com sucesso para: **arcanja.pereira@ac.gov.br**  
A notificação foi enviada com sucesso para: **fernando.faria@ac.gov.br**  
A notificação foi enviada com sucesso para: **jmej2001@hotmail.com**  
A notificação foi enviada com sucesso para: **walterxavier2000@gmail.com**  
A notificação foi enviada com sucesso para: **rp-pontes@bol.com.br**  
A notificação foi enviada com sucesso para: **abaco.engenharia@brturbo.com.br**  
A notificação foi enviada com sucesso para: **tecnico@grupotriunfo.com.br**  
A notificação foi enviada com sucesso para: **luannapegoretti@hotmail.com**  
A notificação foi enviada com sucesso para: **raidj4@hotmail.com**  
A notificação foi enviada com sucesso para: **siqueiraneto@hotmail.com**  
A notificação foi enviada com sucesso para: **renova@prorad.com.br**  
A notificação foi enviada com sucesso para: **fgsimas@yahoo.com.br**  
A notificação foi enviada com sucesso para: **rickson.campos88@gmail.com**  
A notificação foi enviada com sucesso para: **giuio121@hotmail.com**

Voltar

SECRETARIA DE LICITAÇÕES  
1697  
108

57



SELIC - Secretaria Adjunta de Compras e Licitações

## Documentos Compartilhados

Publicações/Atas

GOVERNO DO PARANÁ  
SECRETARIA DE LICITAÇÃO  
Reg. 1668  
ADMINISTRAÇÃO

Selecione uma  
Exibição

Todos os  
Documentos

Exibição do  
Explorer

Ações

- Alertar-me
- Exportar para planilha
- Modificar definições e colunas

Para compartilhar Editais, Avisos, Planilhas com Vencedores e Recursos

|  |  |  |  |

Tipo	Nome	Modificado em	Modificado por	Com Check-out para
<b>Contagem = 0</b>				
	1ª ATA DE REABERTURA PREGAO SRP N 086 2020 CPL 01 SESACRE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO <small>! Novo</small>	8/7/2020 12:46	CPL1	
	2 ATA PREGAO PRESENCIAL SRP N 006 2020 CPL 03 SEINFRA CONT EMP EXECUTARSERV MANUT PREDIAL ESP PUBLICOS ACRE <small>! Novo</small>	8/7/2020 13:17	CPL3	
	ATA DE ABERTURA PREGAO SRP N 080 2020 CPL 01 SESACRE AQUISIÇÃO MAT, FERRAGEM E FERRAMENTAS <small>! Novo</small>	7/7/2020 16:44	CPL1	
	ATA DE REABERTURA PREGAO SRP N 095 2020 CPL 01 SESACRE AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR <small>! Novo</small>	8/7/2020 12:58	CPL1	
	ATA PREGAO SRP N 155 2019 CPL 02 SEE SERVICOS TERCEIRIZACAO 3 apos analise da documentação <small>! Novo</small>	8/7/2020 11:28	CPL2	
	01-06-20	1/6/2020 14:18	Wagner Soares de Souza	
	01-07-20	1/7/2020 14:43	Wagner Soares de Souza	
	02-06-20	2/6/2020 13:54	João Paulo Evangelista	
	02-07-20	2/7/2020 12:46	João Paulo Evangelista	
	03-06-20	3/6/2020 14:02	Wagner Soares de Souza	
	03-07-20	3/7/2020 13:51	Wagner Soares de Souza	
	04-06-20	4/6/2020 11:56	João Paulo Evangelista	
	06-07-20	6/7/2020 14:46	João Paulo Evangelista	
	07-07-20	7/7/2020 14:17	Wagner Soares de Souza	
	08-06-20	8/6/2020 14:00	Wagner Soares de Souza	
	09-06-20	9/6/2020 13:46	João Paulo Evangelista	
	10-06-20	10/6/2020 14:54	Wagner Soares de Souza	
	16-06-20	16/6/2020 13:51	João Paulo Evangelista	
	17-06-20	17/6/2020 14:13	Wagner Soares de Souza	
	18-06-20	18/6/2020 10:27	João Paulo Evangelista	
	19-06-20	19/6/2020 13:33	Wagner Soares de Souza	
	22-06-20	22/6/2020 12:51	João Paulo Evangelista	
	23-06-20	23/6/2020 15:09	Wagner Soares de Souza	
	24-06-20	24/6/2020 13:37	João Paulo Evangelista	
	25-06-20	25/6/2020 14:05	Wagner Soares de Souza	
	26-06-20	26/6/2020 11:44	João Paulo Evangelista	
	29-06-20	29/6/2020 14:52	Wagner Soares de Souza	
	30-06-20	30/6/2020 13:30	Wagner Soares de Souza	
	Mes	7/1/2020 17:03	CPL\administrador	

A

R



**Relatório de Lances**  
**Pregão Presencial SRP n.º 006/2020**

OBJETO: Contratação de empresa para, sob demanda, executar os serviços comuns de manutenção predial preventiva, e/ou corretiva e/ou adequações necessárias nos prédios, edificações e espaços públicos de propriedade do Governo do Estado do Acre, ou à este alocados, na área territorial do Estado do Acre, através da Secretaria de Estado de Infraestrutura – SEINFRA, com o fornecimento de mão de obra, peças, acessórios, ferramentas, equipamentos, materiais de consumo e materiais de reposição imediata, na forma estabelecida em planilha de serviços e insumos diversos descritos no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil, doravante denominado SINAPI, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos

DATA DA ABERTURA: 06 de julho de 2020, às 9:00hs

PREGOEIRA: MARIA DULCENIR LINHARES DE SOUZA

**ITEM 01**

LICITANTE	LANCES (VALORES UNITARIOS)									
	Valor Inicial	1	2	3	4	5	6	7	8	9
EMOT CONSTRUÇÕES LTDA	20,55%	S/L								
TL ENGENHARIA EIRELI	20,60%	S/L				2º RODADA	29,00%	4º COLOCADO		
ATLAS CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO EIRELI - ME	N/COTOU	S/L								
AZ COMÉRCIO, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES EMP. EXP. LTDA - ME	20,77%	S/L								
CONSTRULAGOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI	40,00%	S/L	2º COLOCADA	CLASSIFICADA		2º RODADA	40,40%	2º COLOCADO		
MURANO CONSTRUÇÕES EIRELI - ME	20,55%	S/L				2º RODADA	28,10%			
GAMA CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	20,55%	S/L				2º RODADA	28,15%			
RM CONSTRUÇÕES LTDA	23,00%	S/L								
E. G. S. CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO - EIRELI	21,00%	40,50%	CLASSIFICADA		INABILITADA					
ZIG ELETRICIDADE E CONSTRUÇÕES IMP. E EXP. LTDA	N/COTOU									
SILTY CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA	20,55%	S/L				2º RODADA	30,00%	3º COLOCADA		
CONCRETA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA - ME	29,00%	S/L								
EURO CONSTRUÇÕES EIRELI	25,55%	S/L				2º RODADA	30,10%	2º COLOCADA		
DESTAK CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI	22,00%	S/L								
BORGES COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP	20,55%	S/L				2º RODADA	27%			

27

*M. Souza*

*Cardlyne*

*Samuel*

*Carolina*

SECRETARIA DE ESTADO DE LICITAÇÃO DO ACRE  
16/07/2020  
SECRETARIA DE ESTADO DE LICITAÇÃO DO ACRE



**Relatório de Lances**  
**Pregão Presencial SRP n.º 006/2020**

**OBJETO:** Contratação de empresa para, sob demanda, executar os serviços comuns de manutenção predial preventiva, e/ou corretiva e/ou adequações necessárias nos prédios, edificações e espaços públicos de propriedade do Governo do Estado do Acre, ou a este alocados, na área territorial do Estado do Acre, através da Secretaria de Estado de Infraestrutura – SEINFRA, com o fornecimento de mão de obra, peças, acessórios, ferramentas, equipamentos, materiais de consumo e materiais de reposição imediata, na forma estabelecida em planilha de serviços e insumos diversos descritos no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil, doravante denominado SINAPI, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos

**DATA DA ABERTURA:** 06 de julho de 2020, às 9:00hs

**PREGOEIRA:** MARIA DULCENIR LINHARES DE SOUZA

**ITEM 02**

LICITANTE	LANÇES (VALORES UNITARIOS)									
	Valor Inicial	1	2	3	4	5	6	7	8	9
EMOT CONSTRUÇÕES LTDA	N/COTOU									
TL ENGENHARIA EIRELI	N/COTOU									
ATLAS CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO EIRELI - ME	21,80%	28%	29%	29,03%	20,10%	CLASSIFICADA				
AZ COMÉRCIO, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES EMP. EXP. LTDA - ME	N/COTOU									
CONSTRULAGOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI	N/COTOU									
MURANO CONSTRUÇÕES EIRELI - ME	20,55%	28,01%	S/L				2º RODADA	28,10%		
GAMA CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	20,55%	S/L					2º RODADA	28,15%		
RM CONSTRUÇÕES LTDA	23,00%	27,01%	S/L							
E. G. S. CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO - EIRELI	21,00%	S/L								
ZIG ELETRICIDADE E CONSTRUÇÕES IMP. E EXP. LTDA	26,00%	26,01%					2º RODADA	28,02%		
SILTY CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA	N/COTOU									
CONCRETA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA - ME	25,00%	27,00%	28,05%	29,01%	30,00%	S/L	2º RODADA	30,05%	2º COLOCADA	
EURO CONSTRUÇÕES EIRELI	25,55%	S/L								
DESTAK CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI	22,00%	27,02%	28,51%	S/L			2º RODADA	29,05%	3º COLOCADA	
BORGES COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP	20,55%	S/L					2º RODADA	27,00%		

*M. Souza*

*Caroline*

*st*

SECRETARIA ADJUNTA DE LICITAÇÃO DO ACRE  
07/07/2020  
M. Souza

*2*



**Relatório de Lances**  
**Pregão Presencial SRP n.º 006/2020**

OBJETO: Contratação de empresa para, sob demanda, executar os serviços comuns de manutenção predial preventiva, e/ou corretiva e/ou adequações necessárias nos prédios, edificações e espaços públicos de propriedade do Governo do Estado do Acre, ou à este alocados, na área territorial do Estado do Acre, através da Secretaria de Estado de Infraestrutura – SEINFRA, com o fornecimento de mão de obra, peças, acessórios, ferramentas, equipamentos, materiais de consumo e materiais de reposição imediata, na forma estabelecida em planilha de serviços e insumos diversos descritos no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil, doravante denominado SINAPI, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos

DATA DA ABERTURA: 06 de julho de 2020, às 9:00hs

PREGOEIRA: MARIA DULCENIR LINHARES DE SOUZA

**ITEM 03**

LICITANTE	LANÇES (VALORES UNITARIOS)									
	Valor Inicial	1	2	3	4	5	6	7	8	9
EMOT CONSTRUÇÕES LTDA	N/COTOU									
TL ENGENHARIA EIRELI	20,60%	S/L					2º RODADA	28,99%	3º COLOCADA	
ATLAS CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO EIRELI - ME	21,80%	S/L					2º RODADA	28,60%		
AZ COMÉRCIO, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES EMP. EXP. LTDA - ME	N/COTOU									
CONSTRULAGOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI	N/COTOU									
MURANO CONSTRUÇÕES EIRELI - ME	20,55%	S/L					2º RODADA	24,05%		
GAMA CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	20,55%	S/L					2º RODADA	24,08%		
RM CONSTRUÇÕES LTDA	23,00%	29,01%	CLASSIFICADA							
E. G. S. CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO - EIRELI	26,00%	S/L								
ZIG ELETRICIDADE E CONSTRUÇÕES IMP. E EXP. LTDA	N/COTOU									
SILTY CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA	N/COTOU									
CONCRETA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA - ME	29,00%	S/L					2º RODADA	29,00%	2º COLOCADA	
EURO CONSTRUÇÕES EIRELI	25,55%	S/L								
DESTAK CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI	22,00%	S/L								
BORGES COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP	20,55%	S/L					2º RODADA	27,00%		

*Handwritten mark*

*M. Souza Caroline*

*Handwritten mark*

*Handwritten mark*

*Handwritten mark*  
16/7/20





**Relatório de Lances**  
**Pregão Presencial SRP n.º 006/2020**

**OBJETO:** Contratação de empresa para, sob demanda, executar os serviços comuns de manutenção predial preventiva, e/ou corretiva e/ou adequações necessárias nos prédios, edificações e espaços públicos de propriedade do Governo do Estado do Acre, ou à este alocados, na área territorial do Estado do Acre, através da Secretaria de Estado de Infraestrutura – SEINFRA, com o fornecimento de mão de obra, peças, acessórios, ferramentas, equipamentos, materiais de consumo e materiais de reposição imediata, na forma estabelecida em planilha de serviços e insumos diversos descritos no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil, doravante denominado SINAPI, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos

**DATA DA ABERTURA:** 06 de julho de 2020, às 9:00hs

**PREGOEIRA:** MARIA DULCENIR LINHARES DE SOUZA

**ITEM 04**

LICITANTE	LANCES (VALORES UNITARIOS)									
	Valor Inicial	1	2	3	4	5	6	7	8	9
EMOT CONSTRUÇÕES LTDA	20,55%	S/L								
TL ENGENHARIA EIRELI	20,60%	S/L					2º RODADA	27,00%		
ATLAS CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO EIRELI - ME	21,80%	S/L								
AZ COMÉRCIO, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES EMP. EXP. LTDA - ME	N/COTOU									
CONSTRULAGOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI	36,00%	36,01%	CLASSIFICADA							
MURANO CONSTRUÇÕES EIRELI - ME	20,55%	S/L					2º RODADA	28,10%		
GAMA CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	20,55%	S/L					2º RODADA	28,15%		
RM CONSTRUÇÕES LTDA	23,00%	S/L					2º RODADA	27,00%		
E. G. S. CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO - EIRELI	N/COTOU									
ZIG ELETRICIDADE E CONSTRUÇÕES IMP. E EXP. LTDA	26,00%	S/L								
SILTY CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA	20,55%	S/L					2º RODADA%	26,00%		
CONCRETA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA - ME	29,00%	S/L					2º RODADA	36,00%	2º COLOCADA	
EURO CONSTRUÇÕES EIRELI	25,55%	S/L								
DESTAK CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI	22,00%	S/L					2º RODADA	28,55%		
BORGES COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP	20,55%	S/L					2º RODADA	27,00%		

*[Handwritten mark]*

*M. Souza*

*Cardyne*

*SA*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature and stamp]*



**Relatório de Lances**  
**Pregão Presencial SRP n.º 006/2020**

OBJETO: Contratação de empresa para, sob demanda, executar os serviços comuns de manutenção predial preventiva, e/ou corretiva e/ou adequações necessárias nos prédios, edificações e espaços públicos de propriedade do Governo do Estado do Acre, ou á este alocados, na área territorial do Estado do Acre, através da Secretaria de Estado de Infraestrutura – SEINFRA, com o fornecimento de mão de obra, peças, acessórios, ferramentas, equipamentos, materiais de consumo e materiais de reposição imediata, na forma estabelecida em planilha de serviços e insumos diversos descritos no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil, doravante denominado SINAPI, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos

DATA DA ABERTURA: 06 de julho de 2020, às 9:00hs

PREGOEIRA: MARIA DULCENIR LINHARES DE SOUZA

**ITEM 05**

LICITANTE	LANÇES (VALORES UNITARIOS)									
	Valor Inicial	1	2	3	4	5	6	7	8	9
EMOT CONSTRUÇÕES LTDA	20,55%	S/L								
TL ENGENHARIA EIRELI	20,60%	S/L					2º RODADA	27,00%		
ATLAS CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO EIRELI - ME	21,80%	S/L								
AZ COMÉRCIO, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES EMP. EXP. LTDA - ME	N/COTOU									
CONSTRULAGOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI	36,00%	36,01%	36,50%	CLASSIFICADA						
MURANO CONSTRUÇÕES EIRELI - ME	20,55%	S/L					2º RODADA	28,10%		
GAMA CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	20,55%	S/L					2º RODADA	28,15%		
RM CONSTRUÇÕES LTDA	23,00%	S/L								
E. G. S. CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO - EIRELI	N/COTOU									
ZIG ELETRICIDADE E CONSTRUÇÕES IMP. E EXP. LTDA	26,00%	S/L					2º RODADA	36,01%	3º COLOCADA	
SILTY CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA	20,55%	S/L					2º RODADA%	28,00%		
CONCRETA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA - ME	29,00%	S/L								
EURO CONSTRUÇÕES EIRELI	30,55%	36,02%	S/L				2º RODADA	36,02%	2º COLOCADA	
DESTAK CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI	22,00%	S/L					2º RODADA	27,50%		
BORGES COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP	20,55%	S/L					2º RODADA	29,20%		

*[Handwritten mark]*

*M. Souza Cardyne*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

PAG. 1073  
Visto  
SECRETARIA ADJUNTA DE LICITAÇÃO  
SECRETARIA DE ESTADO DE INDÚSTRIA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA

COMISSÃO PERMANENTE

DE LICITAÇÕES

Pag

16/19

VISTO



VISÃO DE FUTURO.  
GOVERNO DE TODOS.

ACRE

# SIE

## Solicitação de Informação sobre Edital

SIE-CPL / Administrador

SAIR

**Digite a mensagem para enviar um e-mail notificando todos os solicitantes que houve alteração no Edital: PREGÃO PRESENCIAL SRP N 006 2020 - CPL 03 - SEINFRA - SERVIÇOS COMUNS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA.**

Prezados Senhores!

SEGUNDA ATA DE ABERTURA DA SESSÃO DE PREGÃO

Às oito horas e trinta minutos do dia oito do mês de julho do ano de dois mil e vinte, na sala de reunião de sua sede, situada na Estrada do Aviação, nº 927 - Aviação, Rio Branco - Acre, reuniu-se a Senhora Maria Dulcineir Linhares de Souza Pregoeira do Estado, tendo como equipe de apoio os servidores: Carolyne Renata Maia de Santana, Anselmo de Miranda, Genésio Holanda de Negreiros Junior e Sonaira Freitas de Souza, designados pela Portaria Nº. 73/2020/SEICT/GABIN de 29/04/2020, publicado no Diário Oficial do Estado do Acre, Ano LIII, Nº 12.789 de 30/04/2020, para os trabalhos de abertura referente ao PREGÃO PRESENCIAL PELO SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS N.º 006/2020 - (Comissão Permanente de Licitação 03 - CPL 03) - SEINFRA cujo objeto da licitação é a Contratação de empresa para, sob demanda, executar os serviços comuns de manutenção predial preventiva, e/ou corretiva e/ou adequações necessárias nos prédios, edificações e espaços públicos de propriedade do Governo do Estado do Acre, ou à este alocados, na área territorial do Estado do Acre, através da Secretaria de Estado de Infraestrutura - SEINFRA, com o fornecimento de mão de obra, peças, acessórios, ferramentas, equipamentos, materiais de consumo e materiais de reposição imediata, na forma estabelecida em planilha de serviços e Insumos diversos descritos no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil, doravante denominado SINAPI, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. Processo Administrativo Nº. 0023902-7/2019. Esta licitação teve a seguinte publicidade: 1) Aviso de Licitação, publicado no Diário Oficial do Estado, Ano LIII, Nº 12.744 e Jornal "OPINIAO", ambos do dia 20/02/2020, 2) Aviso de Suspensão, publicado no Diário Oficial do Estado, Ano LIII, Nº 12.754 do dia 09/03/2020 e Jornal "A TRIBUNA", do dia 07/03/2020. 2) Aviso de Reabertura de Prazo, publicado no Diário Oficial do Estado, Ano LIII, Nº 12.823 e Jornal "OPINIAO", ambos do dia 23/06/2020 e ainda nos sites www.ac.gov.br (clique no ícone: licitações), www.acrecompra.acre.gov.br ou www.licitacao.ac.gov.br. Aberto a sessão, neste ato a empresa ATLAS CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO EIRELI - ME, apresentou nova procuração, por seu representante, o senhor Luk Gustavo Moreira Santana, RG 10628347 SSP/AC. Dando continuidade a sessão realizada no dia 06/07/2020 onde foi dado início a fase de lances, oportunizando aos licitantes credenciados a apresentação de lances verbais para cada item. Em vista dos preços finais ofertados pelos licitantes, constantes no Relatório de Lances parte integrante desta ata independente de transcrição, a Pregoeira decidiu pela aceitabilidade daqueles classificados em primeiro lugar conforme segue: a) E. G. S. CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO - EIRELI, para o item: 01; b) ATLAS CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO EIRELI - ME, para o item: 02; c) RM CONSTRUÇÕES LTDA, para os itens: 03; d) CONSTRULAGOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI, para os itens: 04 e 05. Assim, a Pregoeira procedeu à abertura dos envelopes contendo a documentação de habilitação das empresas classificadas. Após análise das documentações, a Pregoeira julgou a empresa E. G. S. CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO - EIRELI como inabilitada para o item 01, por descumprir o item 12.6, alínea b.7 do edital. Prosseguindo, a Pregoeira convocou na ordem remanescente de classificação, a 2ª colocada, a empresa CONSTRULAGOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI, para o referido item. Em seguida, declarou habilitadas as demais empresas as declarou vencedoras dos seus respectivos itens, sendo ATLAS CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO EIRELI - ME, para o item: 02; c) RM CONSTRUÇÕES LTDA, para os itens: 03; d) CONSTRULAGOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI, para os itens: 01, 04 e 05. Ato contínuo, a Pregoeira perguntou aos licitantes presentes da intenção de recurso, ocasião que o representante da empresa MURANO CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, manifestou intenção de interpor recurso (Preço inexequível de todas as empresas), ainda, o representante da empresa CONCRETA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA - ME, manifestou intenção de interpor recurso (contra o Balanço da empresa ATLAS CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO EIRELI - ME; Capital social com data divergente na Certidão do Crea da empresa CONSTRULAGOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI). Assim, conforme prescrito em lei fica concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para apresentação das Razões do Recurso, ficando os demais licitantes desde logo cientes para apresentar as Contra-Razões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. Assim, o processo ficará SUSPENSO para cumprimento de prazo recursal. Nada mais havendo a tratar, às 11h:10min a Pregoeira deu por encerrado o presente ato público, e eu, Carolyne Renata Maia de Santana, na qualidade de membro, lavrei a presente ata que vai assinada pelos demais membros e representantes presentes.

Pela Pregoeira:

Enviar Notificação

Voltar

**SIE**

Solicitação de Informação sobre Edital

VISÃO DE FUTURO  
GOVERNO DE TODOS.

COMISSÃO PERMANENTE

DE LICITAÇÕES

Pag. 16/15

visto

ACRE

SIE-CPL / Administrador

:: SAIR ::

**Confirmação de envio por e-mail de notificação de alteração no Edital: PREGÃO PRESENCIAL SRP N 006 2020 - CPL 03 - SEINFRA - SERVIÇOS COMUNS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA .**

A notificação foi enviada com sucesso para: rafa Rubin@gmail.com  
 A notificação foi enviada com sucesso para: chandyles@gmail.com  
 A notificação foi enviada com sucesso para: climatizaracre@gmail.com  
 A notificação foi enviada com sucesso para: lojao1981@bol.com.br  
 A notificação foi enviada com sucesso para: costaricaltda@uol.com.br  
 A notificação foi enviada com sucesso para: greicy.alves@brwemp.com.br  
 A notificação foi enviada com sucesso para: raquelcristinabc@gmail.com  
 A notificação foi enviada com sucesso para: ronsy@uol.com.br  
 A notificação foi enviada com sucesso para: concretaltda@gmail.com  
 A notificação foi enviada com sucesso para: engelengenharia@gmail.com  
 A notificação foi enviada com sucesso para: izabely.lima@ac.gov.br  
 A notificação foi enviada com sucesso para: AMAZONIA.COM@BOL.COM.BR  
 A notificação foi enviada com sucesso para: vilelainaldo@gmail.com  
 A notificação foi enviada com sucesso para: pedreiraquintela@gmail.com  
 A notificação foi enviada com sucesso para: josemarcos.duarte@ac.gov.br  
 A notificação foi enviada com sucesso para: induscon.ltda@bol.com.br  
 A notificação foi enviada com sucesso para: ortiz-taxiaereo@bol.com.br  
 A notificação foi enviada com sucesso para: neoconstrucaoc@gmail.com  
 A notificação foi enviada com sucesso para: gaires@hotmail.com  
 A notificação foi enviada com sucesso para: limapinheiroconstrutora@hotmail.com  
 A notificação foi enviada com sucesso para: janderson.n@bol.com.br  
 A notificação foi enviada com sucesso para: lidercrs@uol.com.br  
 A notificação foi enviada com sucesso para: teolessa@tlengenharia.com.br  
 A notificação foi enviada com sucesso para: centeroutdoor@contilnet.com.br  
 A notificação foi enviada com sucesso para: motaconstrucaoc@gmail.com  
 A notificação foi enviada com sucesso para: almtaumaturgo@yahoo.com.br  
 A notificação foi enviada com sucesso para: inforstartczs@gmail.com  
 A notificação foi enviada com sucesso para: eveletriobranco@live.com  
 A notificação foi enviada com sucesso para: construnascimento@hotmail.com  
 A notificação foi enviada com sucesso para: contato@emotconstrucoes.com.br  
 A notificação foi enviada com sucesso para: vendas1.opa@hotmail.com  
 A notificação foi enviada com sucesso para: distribuidorafloresta@hotmail.com  
 A notificação foi enviada com sucesso para: licitacao.construmix@gmail.com  
 A notificação foi enviada com sucesso para: ENG.VERSATIL@GMAIL.COM  
 A notificação foi enviada com sucesso para: vsconstcivil@gmail.com  
 A notificação foi enviada com sucesso para: eadweal@gmail.com  
 A notificação foi enviada com sucesso para: retro.construcoesltda@gmail.com  
 A notificação foi enviada com sucesso para: kennedy.assis12@gmail.com  
 A notificação foi enviada com sucesso para: phdlimpezaeconservacao@hotmail.com  
 A notificação foi enviada com sucesso para: fontouratecnologia@hotmail.com  
 A notificação foi enviada com sucesso para: aparecidacostasilva@gmail.com  
 A notificação foi enviada com sucesso para: cmt@cmtengenharia.com.br  
 A notificação foi enviada com sucesso para: astraconstrutora@outlook.com  
 A notificação foi enviada com sucesso para: eggsconstrucoes@gmail.com  
 A notificação foi enviada com sucesso para: dakarconstrucoes1@outlook.com  
 A notificação foi enviada com sucesso para: ac.projeto@hotmail.com  
 A notificação foi enviada com sucesso para: jair.gutierrez@ac.gov.br  
 A notificação foi enviada com sucesso para: oficinametaldiesel@gmail.com  
 A notificação foi enviada com sucesso para: dalcarservico@gmail.com  
 A notificação foi enviada com sucesso para: jairolicitacoes@gmail.com  
 A notificação foi enviada com sucesso para: tatianacarneiro\_mi@hotmail.com  
 A notificação foi enviada com sucesso para: juniortk141@hotmail.com  
 A notificação foi enviada com sucesso para: licitacaoatlas@gmail.com  
 A notificação foi enviada com sucesso para: licitacao@murano.net.br  
 A notificação foi enviada com sucesso para: jvictoraquino2@gmail.com  
 A notificação foi enviada com sucesso para: jmlicitacoes16@gmail.com  
 A notificação foi enviada com sucesso para: danielvalerio.acre@gmail.com  
 A notificação foi enviada com sucesso para: pcacre@hotmail.com  
 A notificação foi enviada com sucesso para: pimentel.flavio@outlook.com  
 A notificação foi enviada com sucesso para: joanadesouzarocha@gmail.com  
 A notificação foi enviada com sucesso para: gerencia1.horizonte@gmail.com  
 A notificação foi enviada com sucesso para: valdineisl@hotmail.com  
 A notificação foi enviada com sucesso para: imperio.eng.ac@gmail.com  
 A notificação foi enviada com sucesso para: jose\_guilhermeac@hotmail.com  
 A notificação foi enviada com sucesso para: ana.luz@ac.gov.br  
 A notificação foi enviada com sucesso para: zequiasarruda@hotmail.com  
 A notificação foi enviada com sucesso para: elyns.maria@hotmail.com  
 A notificação foi enviada com sucesso para: fernando.faria@ac.gov.br  
 A notificação foi enviada com sucesso para: cafecomprasdebovinos@gmail.com  
 A notificação foi enviada com sucesso para: kissia.sa@gmail.com  
 A notificação foi enviada com sucesso para: abaco.engenharia@brturbo.com.br  
 A notificação foi enviada com sucesso para: marcela.janara@gmail.com  
 A notificação foi enviada com sucesso para: e\_malveira@hotmail.com  
 A notificação foi enviada com sucesso para: anaurygomes@pop.com.br  
 A notificação foi enviada com sucesso para: leo\_eng\_civil@hotmail.com

A notificação foi enviada com sucesso para: **daiana.souza\_20@hotmail.com**  
A notificação foi enviada com sucesso para: **cledson.jardim@hotmail.com**  
A notificação foi enviada com sucesso para: **valdoferreira21@hotmail.com**

Voltar

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES Pag <u>          </u> <u>          </u> visto
---





COMISSÃO PERMANENTE  
DE LICITAÇÕES  
Pag 1097  
a 14  
visto

VISÃO DE FUTURO.  
GOVERNO DE TODOS.

ACRE

SIE-CPL / Administrador :: SAIR ::

**Digite a mensagem para enviar um e-mail notificando todos os solicitantes que houve alteração no Edital: CONCORRÊNCIA N 006 2020 - CPL 03 - DERACRE - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA.**

Prezados senhores!  
Por favor desconsiderar ata DO PREGÃO PRESENCIAL SRP N 006 2020 CPL 03 SEINFRA , foi notificação na concorrência n 006/2020 CPL 03 SEINFRA.  
ATT  
MARIA DULCENIR LINHARES DE SOUZA  
PREGOEIRA

Enviar Notificação

Voltar

**SIE**

Solicitação de Informação sobre Edital.

VISÃO DE FUTURO.  
GOVERNO DE TODOS.COMISSÃO PERMANENTE  
DE LICITAÇÕES

Pag 1070

Visto

ACRE

SIE-CPL / Administrador

:: SAIR ::

**Confirmação de envio por e-mail de notificação de alteração no Edital: CONCORRÊNCIA N 006 2020 - CPL 03 - DERACRE - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA .**

- A notificação foi enviada com sucesso para: **chandyles@gmail.com**  
 A notificação foi enviada com sucesso para: **wfimoveis@bol.com.br**  
 A notificação foi enviada com sucesso para: **yago.cesar.sm@hotmail.com**  
 A notificação foi enviada com sucesso para: **fernandoacampos@uol.com.br**  
 A notificação foi enviada com sucesso para: **victor.moreira.123@hotmail.com**  
 A notificação foi enviada com sucesso para: **ctriunfo@ctriunfo.com.br**  
 A notificação foi enviada com sucesso para: **engelenharia@gmail.com**  
 A notificação foi enviada com sucesso para: **pantojamedici@gmail.com**  
 A notificação foi enviada com sucesso para: **AMAZONIAM@BOL.COM.BR**  
 A notificação foi enviada com sucesso para: **colunaconst@hotmail.com**  
 A notificação foi enviada com sucesso para: **ENGENHARIA.VETOR@UOL.COM.BR**  
 A notificação foi enviada com sucesso para: **LCSAITO@GLOBO.COM**  
 A notificação foi enviada com sucesso para: **rboliveiratransporte@hotmail.com**  
 A notificação foi enviada com sucesso para: **induscon.ltda@bol.com.br**  
 A notificação foi enviada com sucesso para: **vectraltda@gmail.com**  
 A notificação foi enviada com sucesso para: **etenge@uol.com.br**  
 A notificação foi enviada com sucesso para: **gaires@hotmail.com**  
 A notificação foi enviada com sucesso para: **migueljr21@yahoo.com.br**  
 A notificação foi enviada com sucesso para: **licitacao@gpedra.com.br**  
 A notificação foi enviada com sucesso para: **lmapinheiroconstrutora@hotmail.com**  
 A notificação foi enviada com sucesso para: **teolessa@tlenharia.com.br**  
 A notificação foi enviada com sucesso para: **alexvenicius@gmail.com**  
 A notificação foi enviada com sucesso para: **raquelgomes@ardoconstrutora.com.br**  
 A notificação foi enviada com sucesso para: **construtoraservilha@bol.com.br**  
 A notificação foi enviada com sucesso para: **ebersonhd@gmail.com**  
 A notificação foi enviada com sucesso para: **eveletriobranco@live.com**  
 A notificação foi enviada com sucesso para: **SHALLOM.CONSTRUCAO@HOTMAIL.COM**  
 A notificação foi enviada com sucesso para: **ago\_engenharia@hotmail.com**  
 A notificação foi enviada com sucesso para: **contato@emotconstrucoes.com.br**  
 A notificação foi enviada com sucesso para: **translimaac@hotmail.com**  
 A notificação foi enviada com sucesso para: **neide\_g\_2007@hotmail.com**  
 A notificação foi enviada com sucesso para: **martstransportes@hotmail.com**  
 A notificação foi enviada com sucesso para: **thiago-lima-18@hotmail.com**  
 A notificação foi enviada com sucesso para: **talia.engenharia@hotmail.com**  
 A notificação foi enviada com sucesso para: **aderbalamora@hotmail.com**  
 A notificação foi enviada com sucesso para: **czs.engenharia.ac@gmail.com**  
 A notificação foi enviada com sucesso para: **licitacao@sysevolution.com**  
 A notificação foi enviada com sucesso para: **engenharia@motrizengenharia.com.br**  
 A notificação foi enviada com sucesso para: **mzas2010@hotmail.com**  
 A notificação foi enviada com sucesso para: **marco.aurelio@eliteengenharia.com**  
 A notificação foi enviada com sucesso para: **phdlimpezaeconsercao@hotmail.com**  
 A notificação foi enviada com sucesso para: **fontouratecnologia@hotmail.com**  
 A notificação foi enviada com sucesso para: **construtoragbm@gmail.com**  
 A notificação foi enviada com sucesso para: **ac.projeto@hotmail.com**  
 A notificação foi enviada com sucesso para: **jairolicitacoes@gmail.com**  
 A notificação foi enviada com sucesso para: **oliveira.faoro.engenharia@hotmail.com**  
 A notificação foi enviada com sucesso para: **juniorpotter20@gmail.com**  
 A notificação foi enviada com sucesso para: **mtmiguelteixeira@hotmail.com**  
 A notificação foi enviada com sucesso para: **licitacaoatlas@gmail.com**  
 A notificação foi enviada com sucesso para: **licitacao@murano.net.br**  
 A notificação foi enviada com sucesso para: **jefferson1234@hotmail.com**  
 A notificação foi enviada com sucesso para: **lauanakarine@bol.com.br**  
 A notificação foi enviada com sucesso para: **senic@alternex.com.br**  
 A notificação foi enviada com sucesso para: **antonio.flores1970@gmail.com**  
 A notificação foi enviada com sucesso para: **aluizioviana@ibest.com.br**  
 A notificação foi enviada com sucesso para: **elo.engenharia@yahoo.com.br**  
 A notificação foi enviada com sucesso para: **valdineisl@hotmail.com**  
 A notificação foi enviada com sucesso para: **licitacao@altaempresas.com.br**  
 A notificação foi enviada com sucesso para: **elyns.maria@hotmail.com**  
 A notificação foi enviada com sucesso para: **eng.gaal@gmail.com**  
 A notificação foi enviada com sucesso para: **arcanja.pereira@ac.gov.br**  
 A notificação foi enviada com sucesso para: **fernando.faria@ac.gov.br**  
 A notificação foi enviada com sucesso para: **jmej2001@hotmail.com**  
 A notificação foi enviada com sucesso para: **walterxavier2000@gmail.com**  
 A notificação foi enviada com sucesso para: **rp-pontes@bol.com.br**  
 A notificação foi enviada com sucesso para: **abaco.engenharia@brturbo.com.br**  
 A notificação foi enviada com sucesso para: **tecnico@grupotriunfo.com.br**  
 A notificação foi enviada com sucesso para: **luannapegoretti@hotmail.com**  
 A notificação foi enviada com sucesso para: **raidj4@hotmail.com**  
 A notificação foi enviada com sucesso para: **siqueiraneto@hotmail.com**  
 A notificação foi enviada com sucesso para: **renova@prorad.com.br**  
 A notificação foi enviada com sucesso para: **fgsimas@yahoo.com.br**  
 A notificação foi enviada com sucesso para: **ricksom.campos88@gmail.com**  
 A notificação foi enviada com sucesso para: **giuio121@hotmail.com**

Voltar

COMISSÃO PERMANENTE  
DE LICITAÇÕES  
Pag 1679  
H  
visto







PREGÃO SRP Nº 006/2020 - CPL 03  
PLANILHA COMPARATIVA DE PREÇOS

Item	Discriminação	Empresa Vencedora	Und	Quantidade	Percentual de Desconto Estimado (média)	Maior Percentual de Desconto Ofertado
1	Serviços comuns de manutenção preventiva, e/ou corretiva e/ou adequações necessárias nas edificações, espaços públicos e equipamentos de propriedade do Governo do Estado do Acre, ou à este alocados, na REGIONAL BAIXO ACRE - Rio Branco, Acrelândia, Bujari, Capixaba, Plácido de Castro, Porto Acre e Senador Guimard,	CONSTRULAGOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI	Und	20.000.000,00	20,55%	40,40%
2	Serviços comuns de manutenção preventiva, e/ou corretiva e/ou adequações necessárias nas edificações, espaços públicos e equipamentos de propriedade do Governo do Estado do Acre, ou à este alocados, na REGIONAL JURUÁ - Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Marechal Thaumaturgo, Porto Walter e Rodrigues Alves, através da	ATLAS CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO EIRELI - ME	Und	10.000.000,00	20,55%	30,10%
3	Serviços comuns de manutenção preventiva, e/ou corretiva e/ou adequações necessárias nas edificações, espaços públicos e equipamentos de propriedade do Governo do Estado do Acre, ou à este alocados, na REGIONAL TARAUCÁ/ ENVIRA - Feijó,	RM CONSTRUÇÕES LTDA	Und	10.000.000,00	20,55%	29,01%
4	Serviços comuns de manutenção preventiva, e/ou corretiva e/ou adequações necessárias nas edificações, espaços públicos e equipamentos de propriedade do Governo do Estado do Acre, ou à este alocados, na REGIONAL PURUS - Sena Madureira, Manoel Urbano e Sena Madureira, através da	CONSTRULAGOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI	Und	10.000.000,00	20,55%	36,01%
5	Serviços comuns de manutenção preventiva, e/ou corretiva e/ou adequações necessárias nas edificações, espaços públicos e equipamentos de propriedade do Governo do Estado do Acre, ou à este alocados, na REGIONAL ALTO	CONSTRULAGOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI	Und	10.000.000,00	20,55%	36,50%

ORDEM	MAPA SINTÉTICO (RESULTADO PONDERADO)	
1	CONSTRULAGOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI	40,40%
2	ATLAS CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO EIRELI - ME	30,10%
3	RM CONSTRUÇÕES LTDA	29,01%
4	CONSTRULAGOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI	36,01%
5	CONSTRULAGOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI	36,50%

*Genevieve Furt*

*Januário*

*Marcelo Souza Cardozo*

**CONSTRULAGOS**

CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI

ENVELOPE Nº1  
NOVA PROPOSTA DE PREÇOS

À  
SECRETARIA ADJUNTA DE LICITAÇÕES DO ACRE - SENC  
GOVERNO DO ESTADO DO ACRE – COMISSÃO PERMANENTE DE  
LICITAÇÃO 03 – CPL 03

Ref.: PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2020 – CPL 03


CONSTRULAGOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI

CNPJ: 01.780.060/0001-37

e-mail: [contato.construlagos@gmail.com](mailto:contato.construlagos@gmail.com)

Endereço e Telefone: R ERNESTO PINTO FILHO N39; QUADRAB  
LOTE PARQUE SHANGRILA 2 SALA 1; CEP: 69054-692,  
Manaus/AM - (92) 3213-5239

CONCORRE PARA GRUPOS 1, 4 e 5



11

11

11


11

11

11

11

11



**ENVELOPE Nº1  
NOVA PROPOSTA DE PREÇOS**

À  
SECRETARIA ADJUNTA DE LICITAÇÕES DO ACRE - SELIC  
GOVERNO DO ESTADO DO ACRE – COMISSÃO PERMANENTE DE  
LICITAÇÃO 03 – CPL 03  
Ref.: PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2020 – CPL 03  
CONSTRULAGOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI  
CNPJ: 01.780.060/0001-37  
e-mail: [contato.construlagos@gmail.com](mailto:contato.construlagos@gmail.com)  
Endereço e Telefone: R ERNESTO PINTO FILHO N39; QUADRAB  
LOTE PARQUE SHANGRILA 2 SALA 1; CEP: 69054-692,  
Manaus/AM - (92) 3213-5239  
CONCORRE PARA GRUPOS 1, 4 e 5

M  
R C  
D

# CONSTRULAGOS

CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI

COMISSÃO PERMANENTE

DE LICITAÇÕES

Pag

1683

4

visto

ENVELOPE Nº1

NOVA PROPOSTA DE PREÇOS

À

SECRETARIA ADJUNTA DE LICITAÇÕES DO ACRE - SELIC

GOVERNO DO ESTADO DO ACRE – COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 03 – CPL 03

Ref.: PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2020 – CPL 03

CONSTRULAGOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI

CNPJ: 01.780.060/0001-37

e-mail: [contato.construlagos@gmail.com](mailto:contato.construlagos@gmail.com)

Endereço e Telefone: R ERNESTO PINTO FILHO N39; QUADRAB LOTE PARQUE SHANGRILA 2

SALA 1; CEP: 69054-692, Manaus/AM - (92) 3213-5239

CONCORRE PARA GRUPOS 1, 4 e 5

## INDICE

DESCRIÇÃO	PÁGINA
PROPOSTA DE PREÇOS E PLANILHA	01-03
COMPOSIÇÃO DO BDI	04

M  
C  
SA  
AM

ANEXO III  
MODELO DE CARTA PROPOSTA E PLANILHA DE PREÇOS

NOME COMPLETO DO LICITANTE: CONSTRULAGOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI
ENDEREÇO: R ERNESTO PINTO FILHO N39; QUADRAB LOTE PARQUE SHANGRILA 2 SALA 1; CEP: 69054-CNPJ: 01.780.060/0001-37
EMAIL: contato.construlagos@gmail.com
TELEFONE/FAX: (92) 3213-5239
REPRESENTANTE (s) /QUALIFICAÇÃO: ALEXANDRO DA SILVA AVELAR - REPRESENTANTE LEGAL

Apresentamos nossa proposta para executar os serviços comuns de manutenção predial preventiva, e/ou corretiva e/ou adequações necessárias nos prédios, edificações e espaços públicos de propriedade do Governo do Estado do Acre, ou á este alocados, na área territorial do Estado do Acre, através da Secretaria de Estado de Infraestrutura – SEINFRA, com o fornecimento de mão de obra, peças, acessórios, ferramentas, equipamentos, materiais de consumo e materiais de reposição imediata, na forma estabelecida em planilha de serviços e insumos diversos descritos no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil

ITEM	DESCRIÇÃO	SINAPI DE REFERÊNCIA	VALOR	PERCENTUAL DE DESCONTO
1	Serviços comuns de manutenção preventiva, e/ou corretiva e/ou adequações necessárias nas edificações, espaços públicos e equipamentos de propriedade do Governo do Estado do Acre, ou à este alocados, na <b>REGIONAL BAIXO ACRE – Rio Branco, Acrelândia, Bujari, Capixaba, Plácido de Castro, Porto Acre e Senador Guimard</b> , através da Secretaria de Estado de Infraestrutura – SEINFRA, com o fornecimento de mão de obra, peças, acessórios, ferramentas, equipamentos, materiais de consumo e materiais de reposição imediata, na forma estabelecida em planilha de serviços e insumos diversos descritos no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil, doravante denominado SINAPI.	ACRE	R\$ 14.885.696,00	40,40%
valor por extenso			quatorze milhões, oitocentos e oitenta e cinco mil, seiscentos e noventa e seis reais	quarenta inteiros e quarenta centésimos por cento
4	Serviços comuns de manutenção preventiva, e/ou corretiva e/ou adequações necessárias nas edificações, espaços públicos e equipamentos de propriedade do Governo do Estado do Acre, ou à este alocados, na <b>REGIONAL PURUS – Sena Madureira, Manoel Urbano e Sena Madureira</b> , através da Secretaria de Estado de Infraestrutura – SEINFRA, com o fornecimento de mão de obra, peças, acessórios, ferramentas, equipamentos, materiais de consumo e materiais de reposição imediata, na forma estabelecida em planilha de serviços e insumos diversos descritos no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil, doravante denominado SINAPI.	ACRE	R\$ 7.991.071,20	36,01%

		valor por extenso	sete milhões, novecentos e noventa e um mil e setenta e um reais e vinte centavos	trinta e seis inteiros e um décimo por cento
5	Serviços comuns de manutenção preventiva, e/ou corretiva e/ou adequações necessárias nas edificações, espaços públicos e equipamentos de propriedade do Governo do Estado do Acre, ou à este alocados, na <b>REGIONAL ALTO ACRE – Xapuri, Epitaciolândia, Brasília e Assis Brasil</b> , através da Secretaria de Estado de Infraestrutura – SEINFRA, com o fornecimento de mão de obra, peças, acessórios, ferramentas, equipamentos, materiais de consumo e materiais de reposição imediata, na forma estabelecida em planilha de serviços e insumos diversos descritos no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil, doravante denominado SINAPI	ACRE	R\$ 7.929.880,00	36,50%
		valor por extenso	sete milhões, novecentos e vinte e nove mil, oitocentos e oitenta reais	trinta e seis inteiros e cinquenta centésimos por cento

Descrição	%	Valor
Valor estimado da tabela SINAPI	100%	R\$ 20.000.000,00
BDI	24,88%	R\$ 4.976.000,00
<b>Total com BDI</b>		R\$ 24.976.000,00
Desconto oferecido	40,40%	R\$ 10.090.304,00
<b>VALOR GLOBAL</b>		R\$ 14.885.696,00
<b>quatorze milhões, oitocentos e oitenta e cinco mil, seiscentos e noventa e seis reais</b>		

Descrição	%	Valor
Valor estimado da tabela SINAPI	100%	R\$ 10.000.000,00
BDI	24,88%	R\$ 2.488.000,00
<b>Total com BDI</b>		R\$ 12.488.000,00
Desconto oferecido	36,01%	R\$ 4.496.928,80
<b>VALOR GLOBAL</b>		R\$ 7.991.071,20
<b>sete milhões, novecentos e noventa e um mil e setenta e um reais e vinte centavos</b>		

Descrição	%	Valor
Valor estimado da tabela SINAPI	100%	R\$ 10.000.000,00
BDI	24,88%	R\$ 2.488.000,00
<b>Total com BDI</b>		R\$ 12.488.000,00
Desconto oferecido	36,50%	R\$ 4.558.120,00
<b>VALOR GLOBAL</b>		R\$ 7.929.880,00
<b>sete milhões, novecentos e vinte e nove mil, oitocentos e oitenta reais</b>		

A validade desta proposta é de 90 (noventa) dias.

RIO BRANCO/AC, 09 DE JULHO DE 2020

*Nilson Telles da Silva Junior*  
Engenheiro Civil - CREA 7439 - DIAM

*2*

*2*

*C.*  
*Am*

*Alexandro da S Avelar*  
ALEXANDRO DA SILVA AVELAR  
REPRESENTANTE LEGAL

*Nilson Telles da Silva Junior*  
Nilson Telles da Silva Junior  
Engenheiro Civil - CREA 7439 - DIAM

*2*  
*M C*  
*5X*  
3  
*ABR*



COMPOSIÇÃO DO BDI

NOME COMPLETO DO LICITANTE: CONSTRULAGOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI
ENDEREÇO: R ERNESTO PINTO FILHO N39; QUADRA B LOTE PARQUE SHANGRILA 2 SALA 1; CEP: 69054 CNPJ: 01.780.060/0001-37
EMAIL: contato.construlagos@gmail.com
TELEFONE/FAX: (92) 3213-5239
REPRESENTANTE (s) /QUALIFICAÇÃO: ALEXANDRO DA SILVA AVELAR - REPRESENTANTE LEGAL

Item	Descrição	Sobre o Preço da Venda (%)
1.0	CUSTO INDIRETO	
1.1	GARANTIA (G)	0,80%
1.2	RISCO (R)	1,27%
1.3	DESPESAS FINANCEIRAS (DF)	0,59%
1.4	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC)	3,00%
2.0	CUSTO INDIRETO (I)	
2.1	PIS	0,65%
2.2	COFINS	3,00%
2.3	ISS	2,00%
2.4	INSS	4,50%
2.5	IRPJ - Não Incluso	
2.6	CSLL - Não Incluso	
3.0	BONIFICAÇÃO	
3.1	RESULTADO ESTIMADO (LUCRO) (L)	6,16%
<b>Total&gt;&gt;&gt;</b>		<b>24,88%</b>

RIO BRANCO/AC, 09 DE JULHO DE 2020

*Alexandro da S. Avelar*  
ALEXANDRO DA SILVA AVELAR  
REPRESENTANTE LEGAL

*Nilson Telles da Silva Junior*  
Engenheiro Civil - CREA 7439 - DIAM

*Handwritten mark*

*Handwritten mark*

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ  
DIRETORIA DE LICITAÇÕES DO ACRE - DILIC  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL 03  
PREGÃO PRESENCIAL SRP N°. 006/2020 - CPL 03 - SEINFRA  
ABERTURA: 06/07/2020  
HORA: 09H00MIN HORAS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
Pag <u>5688</u>
<u>ff</u> visto

### CARTA PROPOSTA DE PREÇO

ATLAS CONSTRUÇÃO E COMERCIO EIRELI - EPP, inscrita no CNPJ n° 23.044.736/0001-67, por intermédio de seu representante legal o Sr. JOAO PAULO ALVES DO NASCIMENTO, brasileiro, empresário, portador do R.G. N°. 392405 SSP/AC e do CPF/MF N°. 719.430.212-87.

Prezados Senhores,

O valor para os seguintes lotes, são:


**LOTE 02:**

PREGÃO PRESENCIAL SRP N°. 006/2020 - CPL 03 - SEINFRA					
Descrição	Tabela de Serviços/Insumos - SINAPI de referência	Valor Estimado para Registro de Preços	BDI (%)	Percentual de Desconto mínimo	Valor da Proposta
Serviços comuns de manutenção preventiva, e/ou corretiva e/ou adequações necessárias nas edificações, espaços públicos e equipamentos de propriedade do Governo do Estado do Acre, ou à este alocados, na REGIONAL JURUÁ - Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Marechal Thaumaturgo, Porto Walter e Rodrigues Alves, através da Secretaria de Estado de Infraestrutura - SEINFRA, com o fornecimento de mão de obra, peças, acessórios, ferramentas, equipamentos, materiais de consumo e materiais de reposição imediata, na forma estabelecida em planilha de serviços e insumos diversos descritos no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil, doravante denominado SINAPI.	Acre	10.000.000,00	24,88%	30,10%	<b>8.729.112,00</b>

O VALOR DO LOTE 02 É DE **8.729.112,00** (OITO MILHÕES, SETECENTOS E VINTE E NOVE MIL CENTO E DOZE REAIS).

O prazo de validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias consecutivos contados da data de sua apresentação.

Igualmente, declaramos que:



- a) Temos conhecimento do local onde serão executadas as obras;
- b) Aceitamos todas as condições impostas pelo Edital e seus anexos;
- c) As obras serão executadas e concluídas dentro do prazo fixado no Edital;

d) Esta proposta compreende todas as despesas com mão-de-obra (inclusive leis sociais), materiais, ferramentas, transportes, equipamentos, seguros, impostos e demais encargos necessários à perfeita execução de toda a obra;

Declaração expressa do licitante de estarem incluídos nos preços de todos os custos de materiais, mão-de-obra, equipamentos, ferramentas, utensílios e transporte, necessário à execução dos trabalhos e quaisquer despesas com canteiro de obra, galpões, depósitos, escritórios, e despesas, tais como impostos, taxas e seguros de responsabilidade civil que cubram danos pessoais e materiais a terceiros, e ainda, o seguro do pessoal utilizado na obra contra riscos de acidentes de trabalho e o cumprimento de todas as obrigações que a legislação trabalhista e previdenciária impõe ao empregador, sem quaisquer ônus ou solidariedade por parte da Administração Governamental;

Declara de que se compromete a ter todos os funcionários envolvidos nas atividades contratadas, devidamente registrados nas normas da CLT, bem como, dotar os funcionários de todos os equipamentos de proteção e segurança;

Declara de que se vencedor, na vigência do Contrato será o único responsável perante terceiros, pelos atos praticados por seus empregados e pelo uso do material, eximindo o Município de Senador Guiomard - Acre de quaisquer reclamações e indenizações, sendo de sua inteira responsabilidade todos os seguros, e o ressarcimento de todo e qualquer dano causado mesmo a terceiros que possa vir a ocorrer;


Banco: Brasil Agencia: 2358-0 Conta corrente: 127.578-0;

Declaramos expressamente o atendimento a todas as especificações do objeto da Tomada de Preços nº 001/2020 e de conhecimento de todas as cláusulas e condições expressas na Minuta do Contrato.

JOÃO PAULO ALVES DO NASCIMENTO, brasileiro, casado, portador da RG nº 392405 SSP/AC e CPF nº 719.430.212-87- Endereço: Rua Isaura Parente, 434, Sala 03 – Bosque;

ATLAS CONSTRUÇÃO E COMERCIO EIRELI – EPP, inscrita no CNPJ nº 23.044.736/0001-67- Rua Isaura Parente, 434, Sala 03 – Bosque.

Rio Branco - Ac, 09 de julho de 2020.

  
**ATLAS CONSTRUÇÃO E COMERCIO EIRELI – EPP**  
CNPJ: 23.044.736/0001-67  
JOÃO PAULO ALVES DO NASCIMENTO  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CPF/MF Nº. 719.430.212-87  
R.G. Nº. 392405 SSP/AC

C  
M  
2

# ATLAS

**CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO EIRELI-ME**  
atlasconstrucaoecomercio@hotmail.com

<b>OBRA:</b>	MANUTENÇÃO DA SEINFRA	COMISSÃO PERMANENTE
<b>LOCAL:</b>	RIO BRANCO - AC	DE LICITAÇÕES
<b>DATA:</b>	09/07/2020	Pag. <u>16/20</u>
<b>PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº. 006/2020 – CPL 03 – SEINFRA</b>		visto

### Composição de B.D.I

A - Bonificação	6,16%
B - Despesas Indiretas	5,66%
B.1 - Administração da Central	3,00%
B.2 - Seguro + Garantia	0,80%
B.3 - Risco	1,27%
B.4 - Despesas Financeiras	0,59%
C - Tributos	10,15%
C.1 - PIS	0,65%
C.2 - ISS	2,00%
C.3 - COFINS	3,00%
C.4 - CPRB	4,50%
<b>Total Taxa de B.D.I</b>	<b>24,88%</b>

$$BDI = \frac{(1 + X) \times (1 + Y) \times (1 + Z)}{(1 - I)} - 1$$

Onde,

X = Taxa referente ao somatório das despesas indiretas, excerto tributos e despesas financeiras;


Y = Taxa representativa das despesas financeiras;


Z = Taxa representativa do lucro;

I = Taxa representativa da incidência de tributos.

Percentuais extraídos do Acórdão 2622/2013 do Plenário do TCU

Rua Isaura Parente, Nº 434,  
Bairro Bosque. Rio Branco-AC  
Tel:2102-6458

  
**FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA DA SILVA**  
ARQUITETO E URBANISTA  
CAU Nº A1110276

2 C  
  
1 de 1

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ  
DIRETORIA DE LICITAÇÕES DO ACRE - DILIC  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL 03  
PREGÃO PRESENCIAL SRP N°. 006/2020 - CPL 03 - SEINFRA  
ABERTURA: 06/07/2020  
HORA: 09H00MIN HORAS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
Pag. <u>169</u>
visto

**DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA**


**JOAO PAULO ALVES DO NASCIMENTO**, brasileiro, empresário, portador do R.G. N°. 392405 SSP/AC e do CPF/MF N°. 719.430.212-87, como representante devidamente constituído do **ATLAS CONSTRUÇÃO E COMERCIO EIRELI - EPP** com CNPJ: 23.044.736/0001-67 End. Rua Isaura Parente N°. 434 - Sala 03 - Boque na cidade de Rio Branco/AC doravante denominado (Licitante), para fins do disposto no Edital da PREGÃO PRESENCIAL SRP N°. 006/2020 - CPL 03 - SEINFRA - CPL 02 declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

- A) A proposta apresentada para participar da PREGÃO PRESENCIAL SRP N°. 006/2020 - CPL 03 - SEINFRA - CPL 02, foi elaborada de maneira independente pelo licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da PREGÃO PRESENCIAL SRP N°. 006/2020 - CPL 03 - SEINFRA - CPL 02, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- B) A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da PREGÃO PRESENCIAL SRP N°. 006/2020 - CPL 03 - SEINFRA - CPL 02, não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do Edital da PREGÃO PRESENCIAL SRP N°. 006/2020 - CPL 03 - SEINFRA - CPL 02, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- C) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato do Edital da PREGÃO PRESENCIAL SRP N°. 006/2020 - CPL 03 - SEINFRA - CPL 02 quanto a participar ou não da referida licitação;
- D) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da PREGÃO PRESENCIAL SRP N°. 006/2020 - CPL 03 - SEINFRA - CPL 02 não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da PREGÃO PRESENCIAL SRP N°. 006/2020 - CPL 03 - SEINFRA - CPL 02 antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
- E) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da PREGÃO PRESENCIAL SRP N°. 006/2020 - CPL 03 - SEINFRA - CPL 02 não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do GOVERNO DO ESTADO DO ACRE antes da abertura oficial das propostas; e.
- F) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Rio Branco-Ac, 09 de julho de 2020.

**ATLAS CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO EIRELI - EPP**  
CNPJ: 23.044.736/0001-67  
**JOÃO PAULO ALVES DO NASCIMENTO**  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CPF/MF N°. 719.430.212-87  
R.G. N°. 392405 SSP/AC


**TERMO DE ENCERRAMENTO DA  
PROPOSTA**




SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ  
DIRETORIA DE LICITAÇÕES DO ACRE - DILIC  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL 03  
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº. 006/2020 - CPL 03 - SEINFRA  
ABERTURA: 06/07/2020  
HORA: 09H00MIN HORAS

Contém a presente documentação \_\_\_\_\_ folhas numeradas de \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ folhas em ordem crescentes rubricadas todas as vias

Rio Branco-Ac, 09 de julho de 2020.

  
**ATLAS CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO EIRELI - EPP**  
CNPJ: 23.044.736/0001-67  
JOÃO PAULO ALVES DO NASCIMENTO  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CPF/MF Nº. 719.430.212-87  
R.G. Nº. 392405 SSP/AC



<b>GOVERNO DO ESTADO DO ACRE</b> <b>SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA</b> Diretoria de Administração Tributária		Data Emissão: 08/07/2020  Hora Emissão: 14:20
<b>CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO</b>		Número: 672670
<i>Ressalvado o direito da Fazenda Pública de cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do contribuinte abaixo qualificado, que vierem a ser apuradas, certifico que não consta até esta data, nesta Unidade Fazendária, nenhum crédito fiscal relativo a tributos estaduais.</i> <p style="text-align: right;">(Artigo 171 à 177 do Decreto nº 462/87)</p> <p><i>* Excetuados os créditos inscritos em Dívida Ativa</i></p>		
Nome/Razão Social: <b>ATLAS CONSTRUCAO E COMERCIO EIRELI -ME</b>		COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES Pag. <u>3693</u> visto
Inscrição Estadual: 01.047.334/001-90	Identidade:	
CNPJ: 23.044.736/0001-67	CPF:	
endereço: <b>RUA ISAURA PARENTE, Nº 434 - BAIRRO: BOSQUE, CEP: 69.900-472</b>		
Município: <b>RIO BRANCO</b>	Data da Impressão: Quarta-feira, 8 de Julho de 2020, 14:20	
Finalidade: <b>DESTINA-SE A TODOS OS FINS.</b>		
Outras Informações:		


Data de Validade: <b>05/09/2020</b>
Código de Autenticidade: <b>1b8d23b9931069fe</b>

Verificar autenticidade desta CND no seguinte endereço: [www.sefaz.ac.gov.br](http://www.sefaz.ac.gov.br)

Emitido pelo Portal Sefaz Online

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA QUANTO A DÍVIDA ATIVA**

ESTADO DO ACRE  
 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  
 PROCURADORIA FISCAL

**Dados do Contribuinte**

CNPJ: **23.044.736/0001-67**  
 Razão Social: **ATLAS CONSTRUÇÃO E COMERCIO**

Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual inscrever e cobrar as dívidas que venham ser apuradas em nome(s) do(s) contribuinte(s) acima qualificado(s), certifico, para os fins de direito, que não consta(m) débito(s) em seu nome, inscrito(s) em Dívida Ativa do Estado do Acre junto à Procuradoria Fiscal (PGE/AC).

**ASPECTOS JURÍDICOS DE VALIDADE**

Seu prazo inicial de validade é de 60 (sessenta dias), a teor do art. 176, do Decreto Estadual n.462/87, enquanto durar a situação de inadimplência do contribuinte, que deve ser conferida pelo endereço abaixo. No entanto, por força do art. 4º do Decreto Estadual nº 5.630, de 27 de abril de 2020, alterado pelo Decreto Estadual nº 5.956, de 14 de maio de 2020, os quais tratam das medidas excepcionais de enfrentamento a pandemia em decorrência da propagação do COVID-19, o prazo de validade desta Certidão foi prorrogado até o dia 30 de junho de 2020.

Data da Emissão: **terça-feira, 7 de julho de 2020**  
 Data da Validade: **segunda-feira, 5 de outubro de 2020**  
 AUTENTICAÇÃO Nº: **4E2-1BF-16774-E10-31517-A7-7-153**

Código QR



Emitida pela Internet

CONFERÊNCIA OBRIGATÓRIA. O agente recebedor deve conferir a autenticidade desta certidão através do leitor de Código Qr de sua preferência ou no site eletrônico: <http://www.pge.ac.gov.br>

Atenção: qualquer rasura invalidará este documento. Este documento só é válido mediante apuração de seu original, não sendo possível o uso de cópias, mesmo que autenticadas.

Av. Getúlio Vargas, nº 2852, Bairro Bosque, Rio Branco - ACRE. Cep.:  
 69.900-589  
 Fone: (68)3901-5150/5151/Fax: (68)3901-5147  
 E-mail: [gabinete.pge@ac.gov.br](mailto:gabinete.pge@ac.gov.br)  
[www.pge.ac.gov.br](http://www.pge.ac.gov.br)

**PGE** PROCURADORIA-GERAL  
 DO ESTADO DO ACRE

Handwritten signatures and initials: J, C, M, and a signature at the bottom right.





CONSTRUINDO COM QUALIDADE E SATISFAÇÃO.

9974 - 7666 / 3229 - 6543



Secretaria de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia - SEICT.

Secretaria Adjunta de Licitação do Acre - SELIC

Comissão Permanente de Licitação 03 - CPL 03

Ref.: PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 006/2020 - CPL 03

Abertura: 06/07/2020

Horário: 09h00min

Objeto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA, SOB DEMANDA, EXECUTAR OS SERVIÇOS COMUNS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, E/OU CORRETIVA E/OU ADEQUAÇÕES NECESSÁRIAS NOS PRÉDIOS, EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DE PROPRIEDADE DO GOVERNO DO ESTADO DO ACRE, OU À ESTE ALOCADOS, NA ÁREA TERRITORIAL DO ESTADO DO ACRE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA.**

COMISSÃO PERMANENTE
DE LICITAÇÕES
Pag. <u>3695</u>
_____
visto

### NOVA PROPOSTA DE PREÇO

A empresa **RM Construções Ltda**, CNPJ Nº **08.731.640/0001-83**, Inscrição Estadual Nº **01.019.018/001-09**, estabelecida na cidade de Rio Branco, Estado do Acre, no Conj. Rui Lino n.º 196 – Distrito Industrial - Rio Branco - AC vem pôr meio desta declarar que se responsabiliza em executar as obras de serviços de engenharia descritas acima conforme planilha orçamentária em anexo, PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 006/2020 - CPL 03.

Para tanto, propõe a execução da obra, em regime de empreitada por preço global no valor total de R\$ - **8.865.231,20** (Oito milhões, oitocentos e sessenta e cinco mil, duzentos e trinta e um reais e vinte centavos). Para o LOTE 03 – REGIONAL TARAUCÁ/ENVIRA – FEIJÓ, TARAUCÁ E JORDÃO

A proposta formalizada através desta carta é válida por 60 (sessenta) dias, a contar da apresentação.

*CPL 03  
09/07/2020  
12:19  
M. Moura*

Rio Branco - Acre, 09 de julho de 2020.

**José Renato Soares Nascimento**  
Sócio Administrador  
CPF: 372.850.092-53

*Handwritten initials and marks: 'C', 'M', and 'A'*



CONSTRUINDO COM QUALIDADE E SATISFAÇÃO.

9974 - 7666 / 3229 - 6543



Obra : MANUTENÇÃO PREDIAL - PREGÃO PRESENCIAL SRP 006-2020 - CPL 03

REGIONAL TARAUACA/ENVIRA, FEIJÓ , TARAUACA E JORDÃO

Local : ESTADO ACRE

**PLANILHA DE PREVISÃO DE CUSTO**

Item	Descrição	(%)	Valor (R\$)
1	Valor estimado da tabela SINAPI	100,00%	10.000.000,00
2	BDI da Licitante	24,88%	2.488.000,00
Total com desconto			
3	Desconto oferecido pela licitante	29,01%	3.622.768,80
<b>VALOR GLOBAL (R\$) &gt;&gt;&gt;</b>			<b>8.865.231,20</b>

Handwritten signatures and initials: a large 'a', a 'C', a 'M', and a signature with a checkmark.



9974 - 7666 / 3229 - 6543

Secretaria de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia - SEICT.

Secretaria Adjunta de Licitação do Acre - SELIC

Comissão Permanente de Licitação 03 - CPL 03

Ref.: PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 006/2020 - CPL 03

Abertura: 06/07/2020

Horário: 09h00min

Objeto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA, SOB DEMANDA, EXECUTAR OS SERVIÇOS COMUNS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, E/OU CORRETIVA E/OU ADEQUAÇÕES NECESSÁRIAS NOS PRÉDIOS, EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DE PROPRIEDADE DO GOVERNO DO ESTADO DO ACRE, OU À ESTE ALOCADOS, NA ÁREA TERRITORIAL DO ESTADO DO ACRE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA.**

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES Pag <u>3692</u> visto
--

### DECLARAÇÃO DA PROPOSTA

A empresa **RM Construções Ltda.**, CNPJ Nº 08.731.640/0001-83, Inscrição Estadual Nº 01.019.018/001-09, estabelecida na cidade de Rio Branco, Estado do Acre, no Conj. Rui Lino n.º 196 - Distrito Industrial - Rio Branco - AC Declara:

- Declaração expressa da Licitante de estarem incluídos nos preços de todos os custos de materiais, mão de obra, equipamentos, ferramentas, utensílios, transporte, necessários à execução dos trabalhos e quaisquer despesas com canteiro de obra, galpões, depósitos, escritórios, e despesas, tais como impostos, taxas e seguros de responsabilidade civil que cubram danos pessoais e materiais a terceiros, e ainda, o seguro do pessoal utilizado na obra contra riscos de acidentes de trabalho e o cumprimento de todas as obrigações que a legislação trabalhista e previdenciária impõe ao empregador, sem quaisquer ônus ou solidariedade por parte da Administração Estadual.
- Para garantir a isonomia tributária aos licitantes, ficam estabelecido que o licitante que não for contribuinte do ICMS do Estado do Acre, quando aplicar alíquotas deste tributo ao seu faturamento na origem, e estas forem inferiores às praticadas pelo Estado do Acre, deverá considerar nos cálculos de sua proposta as alíquotas do ICMS praticadas no Estado do Acre, visto que lhe será cobrada a diferença entre a alíquota interna e interestadual na entrada das mercadorias no Estado, na forma do que estabelece o § 5º do Art. 1º. do Dec. Nº. 13.287, de 29.11.05.
- No ato do pagamento deverá ser comprovado o recolhimento do ICMS da diferença da alíquota interna e interestadual, quando for o caso.

Rio Branco - Acre, 09 de julho de 2020.

**José Renato Soares Nascimento**

Sócio Administrador

CPF: 372.850.092-53

AO ILUSTRE SENHOR SECRETÁRIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE  
INFRAESTRUTURA – SEINFRA, SR. ÍTALO CÉSAR SOARES DE MEDEIROS

Pregão Presencial n. 006/2020 – CPL 03  
Processo Administrativo nº 0023902-7/2019

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES Pag. <u>1698</u> H visto
--

**MURANO CONSTRUÇÕES LTDA.**

já qualificada nos autos do processo em epígrafe, vem à presença de Vossa Excelência, por seu sócio administrador, HUDSON MARCELO AMARAL DE SOUZA, **solicitar cópia integral dos autos** a fim de que possa exercer o direito estabelecido nos itens 26.1, 26.4 e 26.5 de interpor recurso em face da decisão que julgou os documentos de habilitação das proponentes.

A obtenção de vista e cópia dos processos administrativos é direito garantido legalmente aos administrados, consoante se depreende do que dispõe o art. 3º da Lei n. 9.784/99, abaixo transcrito:

*“Art. 3º O administrado tem os seguintes direitos perante a Administração, sem prejuízo de outros que lhe sejam assegurados:*

*[...]*

*II - ter ciência da tramitação dos processos administrativos em que tenha a condição de interessado, ter vista dos autos, obter cópias de documentos neles contidos e conhecer as decisões proferidas;*

O art. 47 do mesmo diploma legal também se destinou a garantir acesso aos processos cujo objeto abarque matéria de interesse do administrado:

*Art. 46. Os interessados têm direito à vista do processo e a obter certidões ou cópias reprográficas dos dados e documentos que o integram, ressalvados os dados e documentos de terceiros protegidos por sigilo ou pelo direito à privacidade, à honra e à imagem.”*

De igual modo, a Lei n. 8.666/93, que se aplica subsidiariamente às

licitações sob a modalidade Pregão regidas pela Lei nº 10.520/2005<sup>1</sup>, impõe à Administração Pública o dever de fornecer cópia do processo licitatório, conforme se colhe de seu art. 63 da Lei n. 8.666/93:

*"Art. 63. É permitido a qualquer licitante o conhecimento dos termos do contrato e do respectivo processo licitatório e, a qualquer interessado, a obtenção de cópia autenticada, mediante o pagamento dos emolumentos devidos."*

Vale salientar que o acesso à informação é objeto do Decreto Presidencial n. 7.724/2012, editado para regulamentar a Lei no 12.527, de 18 de novembro de 2011, que dispõe sobre o acesso a informações previsto no inciso XXXIII do caput do art. 5º, no inciso II do § 3º do art. 37 e no § 2º do art. 216 da Constituição Federal.

Referido Decreto impôs à Administração Pública o dever de garantir aos administrados ACESSO IMEDIATO às informações de que necessitarem, na esteira do que dispõem seus arts. 2º, 3º e 15:

*"Art. 2º Os órgãos e as entidades do Poder Executivo federal assegurarão, às pessoas naturais e jurídicas, o direito de acesso à informação, que será proporcionado mediante procedimentos objetivos e ágeis, de forma transparente, clara e em linguagem de fácil compreensão, observados os princípios da administração pública e as diretrizes previstas na Lei no 12.527, de 2011.*

*Art. 3º Para os efeitos deste Decreto, considera-se:*

*I - informação - dados, processados ou não, que podem ser utilizados para produção e transmissão de conhecimento, contidos em qualquer meio, suporte ou formato;*

*II - dados processados - dados submetidos a qualquer operação ou tratamento por meio de processamento eletrônico ou por meio automatizado com o emprego de tecnologia da informação;*

*III - documento - unidade de registro de informações, qualquer que seja o suporte ou formato;*

*[...]*

*Art. 15. Recebido o pedido e estando a informação disponível, o acesso será imediato."*

Tamanho é a importância do direito ora invocado, que a negativa de fornecimento de cópia dos processos administrativos, cujo objeto consista em contratos administrativos e procedimentos licitatórios, configura infração penal e administrativa, como bem salienta o jurista LUIS CARLOS ALCOFORADO:

*"[...] Pelo princípio marcante da publicidade que persegue o certame licitatório, o legislador não poderia obstaculizar a que se tivesse conhecimento dos*

<sup>1</sup> Art. 9º Aplicam-se subsidiariamente, para a modalidade de pregão, as normas da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

termos do contrato celebrado entre a Administração e o licitante que se sagrou vencedor da peleja.

Na verdade o direito de acesso se estende a todo o processo licitatório, sem qualquer restrição, incluindo, ainda, as propostas, depois de, naturalmente, descortinadas.

[...]

Por isso é que é, determinadamente, defeso ao administrador, sob qualquer escusa, dificultar a que terceiro tenha acesso ao processo licitatório, sob pena de infração penal e administrativa." (ALCOFORADO, Luis Carlos. Licitação e contrato administrativo. 2ª ed. Brasília, DF : Editora Brasília Jurídica, 2000. Pg. 340)

É imperioso destacar, ainda, que nenhum prazo recursal relativo a processos licitatórios terá sua contagem iniciada antes do fornecimento de cópia dos autos ao interessado, consoante expressamente determina o §5º do art. 109 da Lei n. 8.666/93, abaixo transcrito:

Art. 109. Dos atos da Administração decorrentes da aplicação desta Lei cabem:

[...]

§5º Nenhum prazo de recurso, representação ou pedido de reconsideração se inicia ou corre sem que os autos do processo estejam com vista franqueada ao interessado.

Destarte, o prazo de 3 (três) dias outorgado para interposição do recurso em tela deverá ter sua contagem iniciada a partir da concessão das cópias ora solicitadas, sob pena de violação ao disposto no dispositivo legal supratranscrito.

Ante o exposto, requer-se sejam franqueadas vistas e cópia integral dos autos para que a licitante tenha a possibilidade de exercer seu constitucional direito ao contraditório e à ampla defesa mediante interposição da via recursal adequada, fundada nos exatos termos dos documentos constantes dos autos.

Nestes termos, pede deferimento.

Brasília/DF, 8 de julho de 2020.

*murano p. s.*  
**MURANO CONSTRUÇÕES LTDA.**  
Hudson Marcelo Amaral de Souza  
Representante Legal

**Recebido**  
Em: 09/07/2020  
As: 08:58  
Ass: Bruna Santos

RIO BRANCO - AC 08/07/2020

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
Pag. <u>103</u>
<u>H</u>
visto

A  
CPL 03  
NESTA

REF. PREGÃO PRESENCIAL SPP 006/2020 - CPL 03

Recebido  
Em: 08/07/2020  
As: 11:01  
Ass: Bruna Sampaio

A EMPRESA MURANO CONSTRUÇÕES  
VEM POR MEIO DESTA SOLICITAR CÓPIAS  
DAS PROPOSTAS E DA DOCUMENTAÇÃO DAS  
PRIMEIRA COLocatando

- 1 - CONSTRUTORA CONSTR - PROPOSTA E DOCTOS  
DOS ITENS 01, 04 e 05.
- 2 - ATLAS ENG - PROPOSTA E DOCTOS - ITENS 02
- 3 - RM CONSTR - PROPOSTA E DOCTOS - ITENS 03

~~Obs~~ SÓ AS PROPOSTAS AS EMPRESAS:

01 - EURO CONSTR.

02 - SILTY EPP

03 - TL ENG.

04 - GAMA ENG.

05 - CONCRETA ENG.

06 - ATLAS ENG.

07 - DESTAK

08 - RM CONSTR.

09 - BORGES

10 - 216 ENG.

Juissa Nere P. Garcia  
MURANO CONSTRUÇÕES

Atendimento

Em: 09/07/20

As: 12:35

Ass: Juissa Garcia

# EURO CONSTRUÇÕES EIRELI

End. TV HOSANA CARNEIRO N. 329 B. JOÃO EDUARDO – RIO BRANCO/ACRE  
Fone: (68) 9971 4675

COMISSÃO PERMANENTE  
DE LICITAÇÃO

Pag. 1702

2  
Assinatura

Ofício nº 023/2020

Rio Branco – Acre, 08 de Julho de 2020.

Ilma. Senhora  
Maria Dulcenir Linhares de Souza  
Presidente da Comissão Permanente de Licitação – CPL 03  
Nesta

Assunto: Solicitação de cópia de propostas

O Consórcio NOVOS TEMPOS, devidamente qualificado no processo da **PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 006/2020 - CPL 03**, que tem por objeto a Contratação de empresa para, sob demanda, executar os serviços comuns de manutenção predial preventiva, e/ou corretiva e/ou adequações necessárias nos prédios, edificações e espaços públicos de propriedade do Governo do Estado do Acre, ou á este alocados, na área territorial do Estado do Acre, através da Secretaria de Estado de Infraestrutura – SEINFRA, vem por meio deste, SOLICITAR desta CPL – 03, CÓPIA DO PROCESSO do certame acima mencionado desde o seu credenciamento, abertura das propostas e documentos de habilitação da empresa CONSTRULAGOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI.

  
**Maikon Barros Pereira**  
Sócio

**Recebido**

Em: 09/07/2020

As: 10:10

Ass: Breuna Santos

Diekene  
13-07-20  
ARTE DADO

99244-00-  
19



Ofício nº 012/2020

COMISSÃO PERMANENTE  
DE LICITAÇÃO  
Pag. 1703  
2  
Assinatura

Rio Branco – Acre, 09 de Julho de 2020.

Ilma. Senhora  
Maria Dulcenir Linhares de Souza  
Presidente da Comissão Permanente de Licitação – CPL 03  
Nesta

Assunto: Solicitação de cópia de propostas

A empresa ZIG ELETR. E CONSTRUÇÕES, devidamente qualificado no processo da **PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 006/2020 - CPL 03**, que tem por objeto a Contratação de empresa para, sob demanda, executar os serviços comuns de manutenção predial preventiva, e/ou corretiva e/ou adequações necessárias nos prédios, edificações e espaços públicos de propriedade do Governo do Estado do Acre, ou á este alocados, na área territorial do Estado do Acre, através da Secretaria de Estado de Infraestrutura – SEINFRA, vem por meio deste, SOLICITAR desta CPL – 03, CÓPIA das declarações de equipe técnica e inclusão dos profissionais das empresas e do balanço Patrimonial da Empresa RM CONSTRUÇÕES LTDA.

  
Assinatura do representante legal da empresa

Dioleno  
13-07-20  
RECEBIDO

Recebido  
Em: 10/07/2020  
As: 09:20  
Ass: Bruna Santos

Ofício nº 012/2020

Rio Branco – Acre, 09 de Julho de 2020.

Ilma. Senhora  
Maria Dulcenir Linhares de Souza  
Presidente da Comissão Permanente de Licitação – CPL 03  
Nesta

Assunto: Solicitação de cópia de propostas

A empresa ZIG ELETR. E CONSTRUÇÕES, devidamente qualificado no processo da **PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 006/2020 - CPL 03**, que tem por objeto a Contratação de empresa para, sob demanda, executar os serviços comuns de manutenção predial preventiva, e/ou corretiva e/ou adequações necessárias nos prédios, edificações e espaços públicos de propriedade do Governo do Estado do Acre, ou á este alocados, na área territorial do Estado do Acre, através da Secretaria de Estado de Infraestrutura – SEINFRA, vem por meio deste, SOLICITAR desta CPL – 03, CÓPIA das declarações de equipe técnica e inclusão dos profissionais das empresa DESTAK CONSTRUÇÃO CIVIL no certame acima mencionado.

  
Assinatura do representante legal da empresa

13-07-20  
ARTE DIDA  
DIOLENO

Recebido  
Em: 10/07/2020  
As: 09:30  
Ass: Bruna Santos